

令和6年度

工 事 設 計 書

工事番号 営工東青6第1007号

工 事 名 新青森県総合運動公園総合体育館（サブアリーナ外）外部改修工事

工事場所 青森市大字宮田字高瀬外地内

工 期 令和 年 月 日 から 令和6年11月29日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

財務部財産管理課

工 事 総 括 表				
工事番号	営工東青6第1007号			
工 事 名	新青森県総合運動公園総合体育館（サブアリーナ外）外部改修工事			
工事場所	青森市大字宮田字高瀬外地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	メインアリーナ	サブアリーナ	
	用 途	体育館	体育館	
	構造・階数	S造(ウイングレット部分)	S造(ウイングレット部分)	
	延 べ 面 積	-	-	
	備 考			
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	屋根改修工事 一式		令和6年度	100 %
	塗装改修工事 一式		令和7年度	- %
				%
工 期	原 設 計	から令和6年11月29日まで（設定工期：5.2ヶ月）		
	指定部分			
	第一回変更設計			
	第二回変更設計			
設 計 額	原 設 計	73,150,000 円（内消費税 6,650,000 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
請 負 額	原 設 計	円（内消費税		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額 = ————— × 円			
	= 円			
	≒ 円（10,000円未満切捨）			
	変更請負額 = 0 円 × （ 1 + 0.1 ）			
	= 0 円			

改修

[illegible]

改修		直接仮設工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	屋根改修	114	m ²	50	5,700	
整理清掃後片付け	屋根改修	114	m ²	190	21,660	
養生	外壁改修	314	m ²	390	122,460	
整理清掃後片付け	外壁改修	314	m ²	1,480	464,720	
外部足場（手すり先行方式）	枠組本足場 900幅 12m未満	196	掛m ²	3,050	597,800	
安全手すり（手すり先行方式）	枠組本足場用	12.8	m	810	10,368	
外部仕上足場	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	57	m ²	7,010	399,570	
外部仕上足場	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	171	m ²	8,900	1,521,900	
外部仕上足場	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満	63	m ²	10,400	655,200	
養生シート張り	防災Ⅰ類	196	掛m ²	980	192,080	
小幅ネット張り	防災	12.8	m	1,070	13,696	
仮設材運搬（枠組本足場）（手すり先行方式）	建枠幅900（二枚布）	196	掛m ²	380	74,480	
仮設材運搬（安全てすり）	枠組本足場用（手すり先行方式）	12.8	m	80	1,024	
仮設材運搬（内部仕上足場 棚足場）（手すり先行方式）	5.7m以上7.4m未満	57	m ²	980	55,860	
仮設材運搬（内部仕上足場 棚足場）（手すり先行方式）	7.4m以上9.1m未満	171	m ²	1,270	217,170	
仮設材運搬（内部仕上足場 棚足場）（手すり先行方式）	9.1m以上10.8m未満	63	m ²	1,380	86,940	
仮設材運搬	養生シート張り	196	掛m ²	9	1,764	
仮設材運搬	小幅ネット張り	12.8	m	30	384	
計					4,442,776	

[illegible]

[illegible]

改修

[illegible]

改修		直接仮設工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	屋根改修	185	m ²	50	9,250	
整理清掃後片付け	屋根改修	185	m ²	190	35,150	
養生	外壁改修	369	m ²	390	143,910	
整理清掃後片付け	外壁改修	369	m ²	1,480	546,120	
外部足場（手すり先行方式）	枠組本足場 900幅 12m未満	448	掛m ²	3,050	1,366,400	
安全手すり（手すり先行方式）	枠組本足場用	52.5	m	810	42,525	
外部仕上足場	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	212	m ²	7,010	1,486,120	
外部仕上足場	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満	157	m ²	10,400	1,632,800	
養生シート張り	防災Ⅰ類	448	掛m ²	980	439,040	
小幡ネット張り	防災	52.5	m	1,070	56,175	
仮設材運搬 （枠組本足場） （手すり先行方式）	建枠幅900（二枚布）	448	掛m ²	380	170,240	
仮設材運搬 （安全てすり）	枠組本足場用（手すり先行方式）	52.5	m	80	4,200	
仮設材運搬（内部仕上足場 棚足場） （手すり先行方式）	5.7m以上7.4m未満	212	m ²	980	207,760	
仮設材運搬（内部仕上足場 棚足場） （手すり先行方式）	9.1m以上10.8m未満	157	m ²	1,380	216,660	
仮設材運搬	養生シート張り	448	掛m ²	9	4,032	
仮設材運搬	小幡ネット張り	52.5	m	30	1,575	
計					6,361,957	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

共通仮設費

19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]