

工事番号 繰交安 第6-1号

設計書番号 507-020-0493

弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事

実施 設計書

弘前市大字鬼沢地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 299 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	配水管工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	54,681,000 円 (内消費税 4,971,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		17,085,785			
道路土工								
		式	1		573,298			
掘削工								
		式	1		30,176			
掘削	土砂							内 1号
		m3	80		30,176			
法面整形工								
		式	1		31,637			
法面整形(切土部)								内 2号
		m2	10		6,741			
法面整形(盛土部)								内 3号
		m2	30		24,896			
残土処理工								
		式	1		511,485			
土砂等運搬								内 4号
		m3	180		511,485			
法面工								
		式	1		30,732			
植生工								
		式	1		30,732			
人工張芝	人工張芝							内 5号
		m2	40		30,732			
排水構造物工								
		式	1		9,617,345			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業土工								
		式	1		721,966			
床掘り								
		m3	290		157,634		内 6号	
埋戻し								
		m3	170		564,332		内 7号	
側溝工								
		式	1		6,604,361			
自由勾配側溝	融・流雪溝 基本型							
		m	154		3,354,801		内 8号	
自由勾配側溝	融・流雪溝 止水型							
		m	24		659,220		内 9号	
勾配調整コンクリート	高炉②18-8-40							
		m3	9		178,095		内 10号	
側溝蓋	融・流雪溝B500用(上部ハイパス型)							
		枚	171		1,647,430		内 11号	
ハイパス網	融・流雪溝B500用(上部ハイパス型)							
		枚	12		104,640		内 12号	
止水板	融・流雪溝B500用(上部ハイパス型)							
		枚	12		452,800		内 13号	
間詰工	高炉②18-8-40、t=10cm							
		m2	51		149,889		内 14号	
間詰工	再生砕石(RC-40)、t=10cm							
		m2	50		57,486		内 15号	
横断工								
		式	1		577,368			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	RCB-B600-H600						内 16号
		m	8		577,368		
集水枥・マンホール工							
		式	1		1,713,650		
現場打ち集水枥							内 17号
		箇所	3		610,680		
蓋	Gr蓋						内 18号
		枚	3		310,970		
枥用分水版							内 19号
		組	2		792,000		
配水管工							
		式	1		3,624,276		
配水管工							
		式	1		2,555,256		
配水管等材料費							内 20号
		式	1		2,090,220		
配水管布設	VPφ150						内 21号
		m	185		448,749		
排泥工	φ75						内 22号
		式	1		13,657		
流入管	φ200						内 23号
		式	1		2,630		
ポンプ槽設置工							
		式	1		1,069,020		
ポンプ槽設置工	3号マンホール						内 24号
		式	1		1,069,020		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物撤去工								
		式	1		3,240,134			
構造物取壊し工								
		式	1		2,637,634			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物							内 25号
		m3	75		1,459,801			
舗装版切断	As舗装 厚7cm							内 26号
		m	220		162,504			
舗装版破砕	As舗装 厚7cm							内 27号
		m2	450		292,544			
路面切削	As舗装 切削厚t=3cm							内 28号
		m2	75		722,785			
運搬処理工								
		式	1		602,500			
殻運搬	As舗装版・As切削・有筋Co殻							内 29号
		m3	109		300,780			
殻処分	As舗装版・As切削・有筋Co殻							内 30号
		m3	109		301,720			
舗装								
		式	1		9,713,405			
舗装工								
		式	1		2,652,392			
アスファルト舗装工	車道部							
		式	1		1,149,148			
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=40cm							内 31号
		m2	41		126,053			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石(M-40) t=12cm						内 32号	
		m2	129		194,337			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度(13) t=4cm						内 33号	
		m2	129		359,301			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm						内 34号	
		m2	198		469,457			
アスファルト舗装工	歩道部							
		式	1		1,312,063			
凍上抑制層	再生碎石(RC-40) t=8.4cm						内 35号	
		m2	322		353,446			
下層路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm						内 36号	
		m2	322		430,380			
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=3cm						内 37号	
		m2	322		528,237			
アスファルト舗装工	進入路工							
		式	1		191,181			
下層路盤(歩道部)	再生碎石(RC-40) t=25cm						内 38号	
		m2	13		31,350			
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=5cm						内 39号	
		m2	64		159,831			
縁石工								
		式	1		2,005,231			
縁石工								
		式	1		2,005,231			
歩車道境界ブロック	HB-F、HB-M3						内 40号	
		m	177		2,005,231			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線工								
		式	1		128,003			
区画線工								
		式	1		128,003			
溶融式区画線								内 41号
		m	67		55,007			
ペイント式区画線								内 42号
		m	550		72,996			
道路付属施設工								
		式	1		295,000			
道路付属物工								
		式	1		295,000			
視線誘導標	コンクリート建込							内 43号
		本	20		295,000			
仮設工								
		式	1		4,632,779			
仮設土留工								
		式	1		2,628,929			
仮設矢板土留工（木矢板）	H=1.5m							内 44号
		m	166		2,169,907			
仮設矢板土留工（木矢板）	H=1.8m							内 45号
		m	23		308,958			
軽量鋼矢板								内 46号
		式	1		150,064			
交通管理工								
		式	1		2,003,850			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員								内 47号
		人日	121		2,003,850			
直接工事費								
		式	1		26,799,190			
共通仮設								
		式	1		3,955,916			
共通仮設費								
		式	1		362,916			
運搬費								
		式	1		22,916			
仮設材運搬費		軽量鋼矢板						内 48号
		t	2.3		22,916			
現場環境改善費								
		式	1		340,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		340,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,593,000			
純工事費								
		式	1		30,755,106			
現場管理費								
		式	1		11,016,000			
工事原価								
		式	1		41,771,106			
一般管理費等								
		式	1		7,938,894			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	26,799,190	直接工事費	26,799,190	
非対象額計（－）	435,310			
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	435,310	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	26,363,880	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.29%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.29%		0.00%	
計上額	340,000		0	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	22,916				
運搬費	22,916	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,955,916

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	30,755,106	単独（追加工事）直接工事費	26,799,190	単独（追加工事）共通仮設費	3,955,916
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,755,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	30,319,796		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.60%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.82%		0.00%		
計上額	11,016,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	41,771,106				
純工事費	30,755,106	現場管理費	11,016,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	41,771,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	41,335,796		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.98%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.98%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	41,771,106		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,938,894				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,799,190
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,799,190
	共通仮設費 (率分)	26,799,190	13.41	3,593,000
	運搬費			22,916
現場環境改善費対象工事費				26,799,190
	現場環境改善費 (率分)	26,363,880	1.29	340,000
現場管理費対象純工事費				30,755,106
	現場管理費	30,755,106	35.82	11,016,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				41,771,106
	一般管理費等	41,771,106	18.98	7,938,894
	業務委託費			0
工事価格				49,710,000
消費税等相当額				4,971,000
工事費計				54,681,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	82	368	30, 176		管理費区分 : 0
合計								
						30, 176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, 埤質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	7	963	6, 741		管理費区分 : 0
合計								
						6, 741		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 有り, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	32	778	24, 896		管理費区分 : 0
合計					24, 896		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	183	2, 065	377, 895		管理費区分 : 0
建設発生土受入							
ZZ99*01*01012		m3	183	730	133, 590		管理費区分 : T
合計					511, 485		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	人工張芝	人工張芝						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人工張芝							02-02-01
	CB220910		m2	39	788	30, 732		管理費区分：0
	合計					30, 732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 無し						02-01-03
	CB210030		m3	293	538	157, 634		管理費区分：0
	合計					157, 634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	172	3, 281	564, 332		管理費区分 : 0
合計					564, 332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝	融・流雪溝 基本型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	64. 5	19, 580	1, 262, 910		単 1号 01-10-01 基本型 500×700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	36	20, 680	744, 480		単 2号 01-10-01 基本型 500×800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	41. 7	24, 830	1, 035, 411		単 3号 01-10-01 基本型 500×900 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	12	26, 000	312, 000		単 4号 01-10-01 基本型 500×1000 管理費区分：0
合計					3, 354, 801		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	自由勾配側溝	融・流雪溝 止水型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	10	25, 180	251, 800		単 5号 01-10-01 止水型 500×700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	8	26, 830	214, 640		単 6号 01-10-01 止水型 500×800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	6	32, 130	192, 780		単 7号 01-10-01 止水型 500×900 管理費区分：0
合計					659, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	勾配調整コンクリート	高炉②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245		m3	9. 3	19, 150	178, 095		管理費区分：0
合計					178, 095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋	融・流雪溝B500用(上部ハイス型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	140	3,909	547,260		単 8号 01-10-01 B500用 Co蓋(L=0.5m/枚) 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	7	75,670	529,690		単 9号 01-10-01 B500用 投雪口用Gr蓋(L=1.0m/組) 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	24	23,770	570,480		単 10号 01-10-01 B500用 止水用Gr蓋(L=0.5m/組) 管理費区分:0
合計					1,647,430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ハイス網	融・流雪溝B500用(上部ハイス型)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハイス網 幅500用 止水部用 上部ハイス型 1.3m 1枚 Z231033010		組	12	8,720	104,640		管理費区分:0
合計					104,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	止水板	融・流雪溝B500用(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅400用 H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231035010								管理費区分：0
		枚	1	34,800	34,800			
止水板(融・流雪溝用) 幅400用 H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231035015								管理費区分：0
		枚	11	38,000	418,000			
合計								
					452,800			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	間詰工		高炉②18-8-40、t=10cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分：0
				m3	5. 1	29, 390	149, 889		
合計									
							149, 889		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	間詰工	再生砕石 (RC-40)、t=10cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	49. 6	1, 159	57, 486		
合計								
						57, 486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ボックスカルバート	RCB-B600-H600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05 RCB-600-H600 管理費区分：0
CB222880			m	8. 1	71, 280	577, 368		
合計						577, 368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 4 4m3を超え1. 52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	204, 600	204, 600		02-02-10 16号 B1000-L1000-H12 00 管理費区分 : 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 4 4m3を超え1. 52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	204, 600	204, 600		02-02-10 17号 B1000-L1000-H12 00 管理費区分 : 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 2 2m3を超え1. 29m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	177, 000	177, 000		02-02-10 18号 B1000-L1000-H10 00 管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	8	3, 060	24, 480		管理費区分 : 0
合計					610, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	蓋		Gr蓋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 11号 01-10-01 Gr蓋 T-25 1000×1000 用 管理費区分：0
			枚	2	114,000	228,000		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 12号 01-10-01 Gr蓋 T-14 1000×1000 用 管理費区分：0
			枚	1	82,970	82,970		
合計								
						310,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	柵用分水版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵用流量調整板6 W800×H600 調整幅200 ZZ99*01*01017		組	1	396, 000	396, 000		管理費区分：0
柵用流量調整板7 W800×H600 調整幅230 ZZ99*01*01018		組	1	396, 000	396, 000		管理費区分：0
合計					792, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	配水管等材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配水管材料費							単 13号
		式	1		2, 090, 220		管理費区分 : 0
合計					2, 090, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	配水管布設	VP φ 150						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工 φ 150								単 14号
			m	185. 3	1, 068	197, 900		管理費区分：0
RR継手工 φ 150								単 15号
			口	32	2, 984	95, 488		管理費区分：0
RR継手工 φ 150 離脱防止金具								単 16号 歩掛30%割増
			口	24	3, 879	93, 096		管理費区分：0
硬質塩化ビニル管切断工 φ 150								単 17号
			口	7	1, 033	7, 231		管理費区分：0
埋設管表示シート設置 ダブル 150mm×50m								単 18号
			m	185. 3	297	55, 034		管理費区分：0
合計								
						448, 749		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	排泥工	φ 75					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工 φ 75							単 19号
		m	1. 2	673	807		管理費区分：0
RR継手工 φ 75							単 20号
		口	3	1, 491	4, 473		管理費区分：0
硬質塩化ビニル管切断工 φ 75							単 21号
		口	2	1, 033	2, 066		管理費区分：0
仕切弁設置 φ 75							単 22号
		基	1	5, 632	5, 632		管理費区分：0
仕切弁筐設置							単 23号
		箇所	1	679	679		管理費区分：0
合計					13, 657		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	流入管	φ 200						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工 φ 200								単 24号
			m	0.9	1,775	1,597		管理費区分：0
硬質塩化ビニル管切断工 φ 200								単 25号
			口	1	1,033	1,033		管理費区分：0
合計								
						2,630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ポンプ槽設置工	3号マンホール					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストマンホール CB222840	据付, 2000kg/基を超え4000kg/基以下, 有り (円形断面), 全ての費用	基	1	71, 810	71, 810		02-02-05 管理費区分 : 0
マンホール鉄蓋 (丸形親子900×600 T-25) かぎ付 浮上防止型 転落防止付 Z231110020		個	1	386, 000	386, 000		管理費区分 : 0
組立式マンホール高さ調整部材 リング 高100mm用 枠変形防止付 Z231142010		組	1	4, 440	4, 440		管理費区分 : 0
組立式マンホール調整リング φ 900×100 ZZ99*01*04004		個	1	39, 700	39, 700		管理費区分 : 0
3号マンホール斜壁 (I種) 上径900×下径1500×高300mm Z231139005		個	1	83, 200	83, 200		管理費区分 : 0
3号マンホール直壁 (I種) 内径1500×高600mm Z231140005		個	1	84, 500	84, 500		管理費区分 : 0
3号マンホールく体ブロック (I種) 内径1500×高2100mm Z231138010		個	1	295, 000	295, 000		管理費区分 : 0
3号マンホール底版 (I種) 有効高150 Z231141005		個	1	84, 500	84, 500		管理費区分 : 0
削孔代 (下水道用) 3号塩ビ管用 (150) Z231190195		箇所	1	9, 170	9, 170		管理費区分 : 0
削孔代 (下水道用) 3号塩ビ管用 (200) Z231190200		箇所	1	10, 700	10, 700		管理費区分 : 0
合計							
					1, 069, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 26号 06-01-04
WB824010		m3	74. 9	19, 490	1, 459, 801		管理費区分 : 0
合計					1, 459, 801		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版切断	As舗装 厚7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	222	732	162, 504		管理費区分 : 0
合計					162, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版破碎	As舗装 厚7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	448	653	292, 544		管理費区分 : 0
合計					292, 544		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	路面切削	As舗装 切削厚t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト切削工							
As舗装、切削厚t=3cm、切削幅W=30cm							
ZZ99*01*01014		m2	74. 9	9, 650	722, 785		管理費区分 : 0
合計					722, 785		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬	As舗装版・As切削・有筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	31. 3	3, 331	104, 260		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬(路面切削) CB430020	無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	2. 3	2, 500	5, 750		04-03-01 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	74. 9	2, 547	190, 770		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					300, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分	As舗装版・As切削・有筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*10001		t	73. 6	500	36, 800		管理費区分 : T
処分費 As切削材 ZZ99*01*10002		t	5. 4	500	2, 700		管理費区分 : T
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*10003		t	187. 3	1, 400	262, 220		管理費区分 : T
合計					301, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=40cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	40. 9	3, 082	126, 053		管理費区分 : 0
合計					126, 053		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	129. 3	1, 503	194, 337		管理費区分 : 0
合計					194, 337		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	117	2, 873	336, 141		03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	12. 3	1, 883	23, 160		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					359, 301		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	181. 6	2, 453	445, 464		03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	16. 4	1, 463	23, 993		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					469, 457		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	凍上抑制層		再生砕石 (RC-40) t=8. 4cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			84mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
				m2	321. 9	1, 098	353, 446		
合計									
							353, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	321.9	1,337	430,380		管理費区分：0
合計								
						430,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	321. 9	1, 641	528, 237		管理費区分 : 0
合計						528, 237		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	下層路盤(歩道部)	再生碎石 (RC-40) t=25cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	12. 5	2, 508	31, 350		管理費区分 : 0
合計								
						31, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410261						03-03-03
			m2	12. 5	3, 143	39, 287		管理費区分 : 0
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410261						03-03-03
			m2	51. 1	2, 359	120, 544		管理費区分 : 0
合計								
						159, 831		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F、HB-M3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F								単 27号
			m	157.8	11,311	1,784,875		管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3								単 28号
			m	19.1	11,537	220,356		管理費区分：0
合計								
						2,005,231		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	熔融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 熔融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	67	821	55, 007		単 29号 03-03-06 横断線, 停止線 45cm 管理費区分 : 0
合計					55, 007		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	553	132	72, 996		単 30号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
合計					72, 996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	視線誘導標	コンクリート建込						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 片面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 30本以上(標準), 無, 無						単 31号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	20	14,750	295,000		
合計						295,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	仮設矢板土留工（木矢板）	H=1.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工（両側分） H=1.5m								単 32号 管理費区分：0
			m	166.2	9,886	1,643,053		
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満								単 33号 管理費区分：0
			m	166.2	3,170	526,854		
合計								
						2,169,907		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	仮設矢板土留工（木矢板）	H=1. 8m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工（両側分） H=1. 8m								単 34号
			m	23. 3	10, 090	235, 097		管理費区分：0
木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満								単 33号
			m	23. 3	3, 170	73, 861		管理費区分：0
合計								
						308, 958		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	軽量鋼矢板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分) DGD10260	掘削深3. 8m以下, C付2. 9t (1次) 山0. 45m3 (平0. 35m3)	m	6	6, 076	36, 456		単 35号 10-01-04 管理費区分 : 0
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) DGD10270	掘削深3. 8m以下, バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山0. 45m3	m	6	2, 269	13, 614		単 36号 10-01-04 管理費区分 : 0
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400	設置撤去, 3段 3. 8m以下, 切梁材 水圧式ハイブポート	m	3	4, 720	14, 160		単 37号 10-01-04 管理費区分 : 0
軽量鋼矢板賃料 ZZ99*01*08001		式	1		16, 574		管理費区分 : 0
水圧ポート・水圧ポンプ 賃料 ZZ99*01*08002		式	1		57, 620		管理費区分 : 0
アルミ腹起し賃料 ZZ99*01*08003		式	1		11, 640		管理費区分 : 0
合計					150, 064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	61	17, 650	1, 076, 650		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	61	15, 200	927, 200		管理費区分：0
合計					2, 003, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	仮設材運搬費	軽量鋼矢板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 38号 01-02-02
WB010020		t	2. 26	3, 570	8, 068		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 38号 01-02-02
WB010020		t	2. 26	3, 570	8, 068		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 39号 01-02-02
WB010030		t	2. 26	3, 000	6, 780		管理費区分：0
合計					22, 916		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 700×2000mm 上部ハイパス型		Z231026040	個	5	22,400	112,000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0.795	19,150	15,224	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0.9	3,000	2,700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		35	管理費区分：0	
合計						195,800		
単価						19,580	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	20, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 800×2000mm 上部ハイパス型		Z231026045	個	5	24, 600	123, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 795	19, 150	15, 224	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		35	管理費区分：0	
合計						206, 800		
単価						20, 680	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	24, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイパス型 Z231026050			個	5	29, 200	146, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 795	19, 150	15, 224	管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		84	管理費区分：0	
合計						248, 300		
単価						24, 830	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	26, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 基本 500×1000×2000mm 上部パイプ型 Y000300000001			個	5	31, 400	157, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 827	19, 150	15, 837	管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 936	3, 000	2, 808	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		63	管理費区分：0	
合計						260, 000		
単価						26, 000	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	25, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 700×2000mm 上部ハイパス型 Z231027040			個	5	33, 600	168, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 795	19, 150	15, 224	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		35	管理費区分：0	
合計						251, 800		
単価						25, 180	円／m	

2次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	26, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 800×2000mm 上部ハイス型 Z231027045			個	5	36, 900	184, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 795	19, 150	15, 224	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		35	管理費区分：0	
合計						268, 300		
単価						26, 830	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	単位	m	単位数量	10	単価	32, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイパス型 Z231027050			個	5	43, 800	219, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 795	19, 150	15, 224	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		84	管理費区分：0	
合計						321, 300		
単価						32, 130	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用コンクリートふた 幅500用 車道用 600×500mm 上部ハイパス型		Z231032010	枚	100	2, 940	294, 000	管理費区分 : 0	
合計						390, 900		
単価						3, 909	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155010			組	100	74, 700	7, 470, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						7, 567, 000		
単価						75, 670	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm		Z231034020	枚	100	22, 800	2, 280, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 377, 000		
単価						23, 770	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	82, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-14 1000×1000用		Z230153070	組	100	82, 000	8, 200, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						8, 297, 000		
単価						82, 970	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	配水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	2, 090, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 150×165×9. 6 片受直管 L=5. 0m ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			個	36	23, 700	853, 200		
硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° ベント φ 150 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			個	8	17, 400	139, 200		
硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° ベント φ 150 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			個	2	22, 100	44, 200		
硬質ポリ塩化ビニル管継手 Sベント φ 150×300H ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			個	2	32, 300	64, 600		
硬質ポリ塩化ビニル管継手 片受ソケット φ 150 ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			個	3	8, 400	25, 200		
硬質ポリ塩化ビニル管 T字管 φ 150×φ 75 ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			個	1	105, 300	105, 300		
片受フランジ φ 150 (10K) ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			個	1	66, 300	66, 300		
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 75×89×5. 9 片受直管 L=5. 0m ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			個	1	8, 120	8, 120		
ソトシール仕切弁 φ 75 10K (内ねじ) ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			個	1	46, 100	46, 100		
仕切弁筐 φ 75 10K ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			基	1	99, 000	99, 000		
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 200×216×11. 5 片受直管 L=5. 0m ZZ99*01*01016							管理費区分：0	
			本	1	39, 000	39, 000		
離脱防止金具 VP用 φ 150用 ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
			組	24	25, 000	600, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	配水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	2, 090, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
						2, 090, 220		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 150		単位	m	単位数量	10	単価	1, 068
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R7水道p82	
	R0136		人	0. 18	26, 620	4, 791	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 26	22, 640	5, 886	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						10, 680		
単価						1, 068	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	RR継手工 φ 150		単位	口	単位数量	1	単価	2, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 06	26, 620	1, 597	R7水道p82 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 06	22, 640	1, 358	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		29	管理費区分：0	
合計								
						2, 984		
単価							円／口	
						2, 984		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	RR継手工 φ 150 離脱防止金具		単位	口	単位数量	1	単価	3, 879
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 078	26, 620	2, 076	R7水道p82 0. 06*1. 3 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 078	22, 640	1, 765	0. 06*1. 3 管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		38	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 879		
単価							円／口	
						3, 879		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	硬質塩化ビニル管切断工 φ 150		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分：0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	埋設管表示シート設置 ダブル 150mm×50m		単位	m	単位数量	100	単価	297	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設					単 40号 80-02-01 管理費区分：0		
WE122200			m	100	109	10, 900			
埋設標識シート 150mm×50m 2倍							管理費区分：0		
V001538002			巻	2	9, 400	18, 800			
合 計						29, 700			
単 価						297	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 75		単位	m	単位数量	10	単価	673	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工							R7水道p82		
R0136			人	0. 1	26, 620	2, 662	管理費区分：0		
普通作業員									
R0102			人	0. 18	22, 640	4, 075	管理費区分：0		
合計						6, 737			
単価						673	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	RR継手工 φ 75		単位	口	単位数量	1	単価	1, 491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 03	26, 620	798	R7水道p82 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 03	22, 640	679	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		14	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 491		
単価								
						1, 491	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	硬質塩化ビニル管切断工 φ 75		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分：0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	仕切弁設置 φ 75		単位	基	単位数量	1	単価	5, 632	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		R0136					R7水道p97		
			人	0. 05	26, 620	1, 331	管理費区分：0		
普通作業員		R0102							
			人	0. 19	22, 640	4, 301	管理費区分：0		
合計						5, 632			
単価						5, 632	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	仕切弁筐設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	679	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		R0102					R7水道p103 A形1号準		
			人	0. 03	22, 640	679	用 管理費区分：0		
合計						679			
単価						679	円／箇所		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	硬質塩化ビニル管据付工 φ 200		単位	m	単位数量	10	単価	1, 775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R7水道p82	
	R0136		人	0. 25	26, 620	6, 655	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 49	22, 640	11, 093	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						17, 750		
単価						1, 775	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	硬質塩化ビニル管切断工 φ 200		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分：0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19, 487. 44	19, 487	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						19, 490		
単価						19, 490	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ HB-F		単位	m	単位数量	10	単価	11, 311
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	10	6, 939	69, 390	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	0. 6	35, 350	21, 210	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-02-06	
	CB240210		m2	3. 8	5, 829	22, 150	管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 06	6, 007	360	管理費区分：0	
合計						113, 110		
単価						11, 311	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ HB-M3		単位	m	単位数量	10	単価	11, 537
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	10	7, 165	71, 650	管理費区分 : 0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	0. 6	35, 350	21, 210	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-02-06	
	CB240210		m2	3. 8	5, 829	22, 150	管理費区分 : 0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 06	6, 007	360	管理費区分 : 0	
合計						115, 370		
単価						11, 537	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	467. 16	467, 160	管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	485	36, 375	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	137	12, 193	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 822	管理費区分 : 0	
合計								
						821, 000		
単価							円/m	
						821		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	137	4, 521	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 299	[1] [] 管理費区分：0	
合計						132, 500		
単価						132	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 片面反射反射径 φ 100 下反射体 1個, さや管, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	14, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーボール併用 片面 φ 100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 000 (FP3) Q001312005			本	1	12, 493. 7	12, 493	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						14, 750		
単価						14, 750	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	木矢板工（両側分） H=1. 5m		単位	m	単位数量	100	単価	9, 886
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	9	10, 900	98, 100	単 41号 R7水道p45 1. 5m×100 m×0. 03m×2 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	2. 08	36, 720	76, 377	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	19. 8	22, 640	448, 272	設置 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	14. 56	22, 640	329, 638	取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						988, 600		
単価						9, 886	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満		単位	m	単位数量	100	単価	3, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し材 太鼓落し L=4. 0m t=15cm							単 42号 [] [1] R7水道p50	
			本	50	549	27, 450	管理費区分：0	
切りばり材 丸太 L=1. 34m Φ12cm							単 43号 [] [1]	
			本	50	154	7, 700	管理費区分：0	
型わく工 R0133							管理費区分：0	
			人	3. 05	36, 720	111, 996		
普通作業員 R0102							設置	
			人	4. 46	22, 640	100, 974	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							撤去(3. 05+4. 46)×40%	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 3%							[1] []	
			式	1		1, 054	(かすがいい・鉄線等) 木材費損料の3% 管理費区分：0	
合計							317, 094	
単価							円／m	
						3, 170		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	木矢板工（両側分） H=1. 8m		単位	m	単位数量	100	単価	10, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	10. 8	10, 900	117, 720	単 41号 R7水道p45 1. 8m×100 m×0. 03m×2 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	2. 08	36, 720	76, 377	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	19. 8	22, 640	448, 272	設置 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	14. 56	22, 640	329, 638	取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		783	管理費区分：0	
合計						1, 009, 000		
単価						10, 090	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 DGD10260	軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 8m以下, C付2. 9t(1次) 山0. 4 5m3(平0. 35m3)	単位	m	単位数量	100	単価	6, 076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 4	36, 210	123, 114	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 4	30, 700	104, 380	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	10. 2	22, 640	230, 928	管理費区分：0	
バックホウ クレーン付2. 9t(1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3							単 44号 10-01-01	
	DGD10034		時間	15	9, 943	149, 145	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		33	管理費区分：0	
合計						607, 600		
単価						6, 076	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 DGD10270	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 8m以下,ﾊﾞｯｸﾎﾂｸﾚｰﾝ付2. 9t (1次) 山0. 45m3	単位	m	単位数量	100	単価	2, 269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 1	36, 210	39, 831	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1	30, 700	33, 770	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 3	22, 640	74, 712	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾎﾂｸﾚｰﾝ付2. 9t(1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3							単 44号 10-01-01	
	DGD10034		時間	7. 9	9, 943	78, 549	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		38	管理費区分：0	
合計						226, 900		
単価						2, 269	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 3段 3. 8m以下, 切梁材 水 圧式 ^ハ イ ^グ ホ ^{ート}	単位	m	単位数量	100	単価	4, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 5	36, 210	126, 735	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 5	30, 700	107, 450	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	10. 5	22, 640	237, 720	管理費区分：0	
腹起し材質料 別途計上								
	Y0G5010030001		式	1		0	管理費区分：0	
切梁材質料 別途計上								
	Y0G5020020001		式	1		0	管理費区分：0	
水圧ポンプ 賃料 別途計上								
	Y0G5030020001		式	1		0	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		95	管理費区分：0	
合計						472, 000		
単価						4, 720	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05		
						歩掛適用年月		2026. 05		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 39号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)										
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合 計								3, 000		
単 価								3, 000	円／t	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	109	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工 <									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 900	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下							単 45号 R7水道p45	管理費区分：0	
			m3	1	10, 900	10, 900			
合計							10, 900		
単価							円／m3		
						10, 900			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	腹起し材 太鼓落し L=4.0m t=15cm		単位	本	単位数量	50	単価	549
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
太鼓落し 長4.0m 厚15cm ZZ99*01*04002							R7水道p48 10回使用(素材単価/10)4.5/10 管理費区分：0	
			m3	0.45	61,100	27,495		
合計							27,495	
単価							円／本 549	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm		単位	本	単位数量	50	単価	154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸太 (松) 長1.5m 厚12cm ZZ99*01*04003							5回使用(素材×1/5) 0.96×1/5 管理費区分：0	
			m3	0.19	40,700	7,733		
合計							7,733	
単価							円／本 154	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 DGD10034	バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		単位	時間	単位数量	1	単価	9, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	8. 6	137	1, 178	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊								
	M000202062		時間	1	2, 800	2, 800	管理費区分：0	
合計						9, 943		
単価						9, 943	円／時間	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下		単位	m3	単位数量	1	単価	10,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松矢板 2.0×3～4.5×12上 ZZ99*01*09001							R7水道p45 5回使用 損率20% 管理費区分：0	
			m3	0.2	54,500	10,900		
合計								
						10,900		
単価							円／m3	
						10,900		

登 録 単 価

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	基本 500×1000×2000mm 上部ハッチ型	個	31,400	2026	5	確定
Y004050001001	マンホール	別途計上	基	0	2026	5	確定
Y0G5010030001	腹起し材質料	別途計上	式	0	2026	5	確定
Y0G5020020001	切梁材質料	別途計上	式	0	2026	5	確定
Y0G5030020001	水圧ポンプ 賃料	別途計上	式	0	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 150×165×9.6 片受直管 L=5.0m	個	23,700	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベント φ 150	個	17,400	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベント φ 150	個	22,100	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	硬質ポリ塩化ビニル管継手	Sベント φ 150×300H	個	32,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	硬質ポリ塩化ビニル管継手	片受ソケット φ 150	個	8,400	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	硬質ポリ塩化ビニル管 T字管	φ 150×φ 75	個	105,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01007	片受フランジ	φ 150(10K)	個	66,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01008	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75×89×5.9 片受直管 L=5.0m	個	8,120	2026	5	確定
ZZ99*01*01009	ワトソール仕切弁	φ 75 10K (内ねじ)	個	46,100	2026	5	確定
ZZ99*01*01010	仕切弁筐	φ 75 10K	基	99,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01011	離脱防止金具	VP用 φ 150用	組	25,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01012	建設発生土受入		m3	730	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01014	アスファルト切削工	As舗装、切削厚t=3cm、切削幅W=30cm	m2	9,650	2026	5	確定
ZZ99*01*01016	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ200×216×11.5 片受直管 L=5.0m	本	39,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01017	柵用流量調整板6	W800×H600 調整幅200	組	396,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01018	柵用流量調整板7	W800×H600 調整幅230	組	396,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	太鼓落し	長4.0m 厚15cm	m3	61,100	2026	5	確定
ZZ99*01*04003	丸太（松）	長1.5m 厚12cm	m3	40,700	2026	5	確定
ZZ99*01*04004	組立式マンホール調整リング	φ900×100	個	39,700	2026	5	確定
ZZ99*01*08001	軽量鋼矢板賃料		式	16,574	2026	5	確定
ZZ99*01*08002	水圧ホース・水圧ポンプ 賃料		式	57,620	2026	5	確定
ZZ99*01*08003	アルミ腹起し賃料		式	11,640	2026	5	確定
ZZ99*01*09001	松矢板	2.0×3～4.5×12上	m3	54,500	2026	5	確定
ZZ99*01*10001	処分費	As殻	t	500	2026	5	確定
ZZ99*01*10002	処分費	As切削材	t	500	2026	5	確定
ZZ99*01*10003	処分費	有筋Co殻	t	1,400	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		17,085,785		
道路土工 (0002)	式	1		573,298		
掘削工 (0003)	式	1		30,176	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	80		30,176	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	82	368	30,176	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 137			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1		31,637	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0006)	m2	10		6,741	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	7	963	6,741	CB220010 918.97	
J01 整形箇所		切土部			管理費区分 0	
J03 現場制約の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	管理費区分 0	
標準構成比			9.24		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102	
標準構成比			38.72		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114	
標準構成比			22.32		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210			
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 137			
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0007)	m2	30		24,896	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	32	778	24,896	CB220010 729.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J01 整形箇所		盛土部				
J02 法面締固めの有無		有り				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.05	11.64 8,800 9,710	93.75	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.207	31.34 25,400 22,640	203.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.004	28.1 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.598	16.98 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	11.12	11.94 138 137	86.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.021		0.23	管理費区分 0
残土処理工 (0008)		式	1		511,485	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0009)		m3	180		511,485	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	183	2,065	377,895	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.469		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	12.946		267.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 137			
諸雑費	%	0.01		0.5	管理費区分 0	
建設発生土受入	m3	183	730	133,590	ZZ99*01*01012 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
法面工 (0010)	式	1		30,732		
植生工 (0011)	式	1		30,732	工種 04:道路改良工事	
人工張芝 (0012)	m2	40		30,732	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	39	788	30,732	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	標準構成比		45.05			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	20.66	18.3	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人工芝 張芝	%	40.496	36.65	319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
排水構造物工 (0013)	式	1		9,617,345	
作業土工 (0014)	式	1		721,966	工種 04:道路改良工事
床掘り (0015)	m3	290		157,634	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	293	538	157,634	CB210030 519.17 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無			土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.138	11.03 6,460 6,760	59.92	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	37.884	44.05 25,400 22,640	203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価		%	43.479	37.12 28,900	233.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	7.473		40.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			7.8		
	標準単価			138		
	地区単価			137		
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0
埋戻し (0016)		m3	170		564,332	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	172	3,281	564,332	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.668	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.313	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.07	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.9	8.82 28,900 35,090	357.6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.749	2.72 138 137	90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.762	0.83 154 139	25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0	
側溝工 (0017)	式	1		6,604,361	工種 04:道路改良工事	
自由勾配側溝 (0018)	m	154		3,354,801	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	64.5	19,580	1,262,910	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	36	20,680	744,480	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	41.7	24,830	1,035,411	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 夜間作業の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正			
	J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン	40～0					
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m						
自由勾配側溝		m	12	26,000	312,000	WB821420			
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0		
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		歩	2026.05	単	2026.05
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			豪雪割増			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン	40～0		単価補正			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m						
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m						
自由勾配側溝 (0019)		m	24		659,220	オプション入力			
						第0009号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
自由勾配側溝		m	10	25,180	251,800	WB821420			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	8	26,830	214,640	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	6	32,130	192,780	WB821420 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
勾配調整コンクリート (0020)	m3	9		178,095	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	9.3	19,150	178,095	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝蓋 (0021)	枚	171		1,647,430	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	140	3,909	547,260	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版		枚	7	75,670	529,690	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版		枚	24	23,770	570,480	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプ網 (0022)		枚	12		104,640	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
融・流雪溝用パイプ網 幅500用 止水部用 上部パイプ型 1.3m 1枚		組	12	8,720	104,640	Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
止水板 (0023)	枚	12		452,800	オプション入力 第0013号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
止水板(融・流雪溝用) 幅400用 H= 300mm 上部ハイス型	枚	1	34,800	34,800	Z231035010	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
止水板(融・流雪溝用) 幅400用 H= 400mm 上部ハイス型	枚	11	38,000	418,000	Z231035015	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
間詰工 (0024)	m2	51		149,889	オプション入力 第0014号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	5.1	29,390	149,889	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.007	6.58 31,000 36,210	2,353	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.75	71.32 20,400 19,150	20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0	
間詰工 (0025)	m2	50		57,486	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	49.6	1,159	57,486	CB410031 857.31 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.364	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.425	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.182		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	12.716		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.84			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
普通作業員	%	10.35		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.7			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	11.239		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		13.01			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	2.923		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	32.872		380.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		17.77			
	標準単価		120,000			
	地区単価		3,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	1.461	1.99	16.93	Z006702002	
	標準構成比				管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.156		1.81	管理費区分	0
諸雑費	%	0.029		0.89	管理費区分	0
横断工 (0026)	式	1		577,368	オプション入力	
					工種 04:道路改良工事	
ボックスカルバート (0027)	m	8		577,368	オプション入力	
					第0016号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	8.1	71,280	577,368	CB222880	64826.0
					管理費区分	0
	J01 作業区分	据付			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 製品長	2.0m/個			単価地区	弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳			0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				2.69 43,600 52,400					
その他(機械)		%	3.639		2,594	管理費区分 0			
普通作業員		%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				4.7 25,400 22,640					
土木一般世話役		%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				2.39 31,000 36,210					
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.151	2.18 28,300 30,700	1,533	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.374	73.21 94,900 106,000	53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0028)	式	1		1,713,650	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0029)	箇所	3		610,680	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						週休2日補正 週休2日(月単位)
		箇所	1	204,600	204,600	CB222950 189220.0
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		管理費区分 0
J02 1箇所当りコンクリート使用量			1.44m3を超え1.52m3以下			歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート打設工法			人力打設			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]						L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.061		125.2	管理費区分 0
標準構成比				0.06		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				8,800		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	39.767		81,339	R0133
標準構成比				35.12		管理費区分 0
標準単価				30,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				36,720		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	18.52		37,880	R0102
標準構成比				22.46		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	9.563		19,560	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.85			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	1.947		3,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.94			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	15.017		30,715	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.818		30,309	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.52			
標準構成比			19,750			
標準単価			19,150			
地区単価						
軽油	%	0.055		112.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.06			
標準構成比			138			
標準単価			137			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.251		513.7	管理費区分	0
諸雑費	%	0.001		63.4	管理費区分	0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	204,600	204,600	CB222950 189220.0 管理費区分	0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		125.2	L001010007 管理費区分	0
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	39.767		81,339	R0133 管理費区分	0
標準構成比			35.12		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			30,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	18.52		37,880	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.563		19,560	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.947		3,982	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.017		30,715	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.818		30,309	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.055		112.7	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.251		513.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		63.4	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	177,000	177,000	CB222950 163630.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.22m3を超え1.29m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		108.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	39.972		70,739	R0133 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.32 30,000 36,720		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.56	22.52 25,400 22,640	32,845	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.569	8.86 31,000 36,210	16,934	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.916	1.91 28,300 30,700	3,390	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.083		26,692	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.523		25,702	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 16.2 標準単価 19,750 地区単価 19,150		
軽油	%	0.055		97.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.06 標準単価 138 地区単価 137		
その他(材料)	%	0.26		460.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		32.14	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	8	3,060	24,480	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0030)	枚	3		310,970	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	2	114,000	228,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	82,970	82,970	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
柵用分水版 (0031)	組	2		792,000	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
柵用流量調整板6 W800×H600 調整幅200	組	1	396,000	396,000	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
柵用流量調整板7 W800×H600 調整幅230	組	1	396,000	396,000	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配水管工 (0032)	式	1		3,624,276	オプション入力	
配水管工 (0033)	式	1		2,555,256	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
配水管等材料費 (0034)	式	1		2,090,220	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
配水管材料費					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		2,090,220	単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150×165×9.6 片受直管 L=5.0m	個	36	23,700	853,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° ベント φ150	個	8	17,400	139,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° ベント φ150	個	2	22,100	44,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管継手					ZZ99*01*01004	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Sベンﾄ [※] φ150×300H	個	2	32,300	64,600	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管継手 片受ソケット φ150	個	3	8,400	25,200	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管 T字管 φ150×φ75	個	1	105,300	105,300	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
片受フランジ [※] φ150(10K)	個	1	66,300	66,300	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75×89×5.9 片受直管 L=5.0m	個	1	8,120	8,120	ZZ99*01*01008 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ソフトシール仕切弁 φ75 10K（内ねじ）	個	1	46,100	46,100	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仕切弁筐 φ75 10K	基	1	99,000	99,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200×216×11.5 片受直管 L=5.0m	本	1	39,000	39,000	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
離脱防止金具 VP用 φ150用	組	24	25,000	600,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配水管布設 (0035)	m	185		448,749	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
硬質塩化ビニル管据付工 φ150	m	185.3	1,068	197,900	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.18	26,620	4,791	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.26	22,640	5,886	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
RR継手工 φ150	口	32	2,984	95,488	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.06	26,620	1,597	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.06	22,640	1,358	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		29	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%						
RR継手工 φ150 離脱防止金具	口	24	3,879	93,096	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.078	26,620	2,076	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		38	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
硬質塩化ビニル管切断工 φ150	口	7	1,033	7,231	オプション入力	
					単位数量	1 口
					管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	0.02	22,640	452	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		49	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
埋設管表示シート設置 ダブル 150mm×50m	m	185.3	297	55,034	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設標識シート敷設	m	100	109	10,900	WE122200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		埋設標識シート敷設				
埋設標識シート					V001538002	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
150mm×50m 2倍	巻	2	9,400	18,800	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排泥工 (0036)	式	1		13,657	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
硬質塩化ビニル管据付工 φ75	m	1.2	673	807	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.1	26,620	2,662	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.18	22,640	4,075	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
RR継手工 φ75	口	3	1,491	4,473	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.03	26,620	798	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象					単価補正 R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
硬質塩化ビニル管切断工 φ75	口	2	1,033	2,066	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工					R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
仕切弁設置 φ75	基	1	5,632	5,632	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.05	26,620	1,331	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.19	22,640	4,301	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仕切弁篋設置	箇所	1	679	679	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.03	22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)						単価補正
	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
流入管 (0037)	式	1		2,630	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
硬質塩化ビニル管据付工 φ200	m	0.9	1,775	1,597	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.25	26,620	6,655	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.49	22,640	11,093	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管切断工 φ200	口	1	1,033	1,033	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		49	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
ポンプ槽設置工 (0038)	式	1		1,069,020	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
ポンプ槽設置工 (0039)	式	1		1,069,020	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャストマンホール					CB222840 368080.0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	基	1	71,810	71,810	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎碎石 J04 費用の内訳		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.551	3.03 18,300 19,500	11,884	M000202107 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.474		1,058	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.375	6.21 25,400 22,640	20,374	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.161	3.2 31,000 36,210	13,758	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	19.731		14,167	単価補正	
標準構成比			3.17		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			35,090		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	3.391		2,435	R0101	
標準構成比			0.61		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	6.32		4,538	管理費区分 0	
マンホール 別途計上	%	0		0	Y004050001001	
標準構成比			81.27		管理費区分 0	
標準単価			299,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			0		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	4.987		3,581	Z006702002	
標準構成比			0.98		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.005		3.48	管理費区分	0
諸雑費	%	0.005		11.52	管理費区分	0
マンホール鉄蓋(丸形親子900×600 T-25) かぎ付 浮上防止型 転落防止付	個	1	386,000	386,000	Z231110020 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
組立式マンホール高さ調整部材 リング 高100mm用 枠変形防止付	組	1	4,440	4,440	Z231142010 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
組立式マンホール調整リング φ900×100	個	1	39,700	39,700	ZZ99*01*04004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
3号マンホール斜壁(I種) 上径900×下径1500×高300mm	個	1	83,200	83,200	Z231139005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
3号マンホール直壁(I種) 内径1500×高600mm	個	1	84,500	84,500	Z231140005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
3号マンホールく体ブロック(I種) 内径1500×高2100mm	個	1	295,000	295,000	Z231138010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
3号マンホール底版(I種) 有効高150	個	1	84,500	84,500	Z231141005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔代(下水道用)					Z231190195	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
3号塩ビ管(150)	箇所	1	9,170	9,170	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔代(下水道用) 3号塩ビ管(200)	箇所	1	10,700	10,700	Z231190200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0040)	式	1		3,240,134		
構造物取壊し工 (0041)	式	1		2,637,634	工種 04:道路改良工事	
コンクリート構造物取壊し (0042)	m3	75		1,459,801	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	74.9	19,490	1,459,801	WB824010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0043)		m	220		162,504	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	222	732	162,504	CB430510 700.44 管理費区分 0
			J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	9.789	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.96		
			28,300		
			30,700		
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.88		
			31,000		
			36,210		
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
			25,400		
			22,640		
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
			22.39		
			68,200		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			71,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 139			
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0044)	m2	450		292,544	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	448	653	292,544	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		15cm以下 有り 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.915	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.301	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.13	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.67	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.795		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.78 31,000 36,210			
軽油	%	5.17		33.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.56 138 137			
諸雑費	%	0.019		0.13	管理費区分 0	
路面切削 (0045)	m2	75		722,785	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
アスファルト切削工 As舗装、切削厚t=3cm、切削幅W=30cm	m2	74.9	9,650	722,785	ZZ99*01*01014 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0046)	式	1		602,500	工種 04:道路改良工事	
殻運搬 (0047)	m3	109		300,780	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	31.3	3,331	104,260	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		13.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	44.914		1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			39.87 23,600 30,290			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	14.009		466.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.08 138 137			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削)	m3	2.3	2,500	5,750	CB430020 2165.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 13.5km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.586		939.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			40.84 20,847			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	50.893		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.78 23,600 30,290			
軽油	%	11.507		287.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.38 138 137			
諸雑費	%	0.014		1	管理費区分 0	
殻運搬	m3	74.9	2,547	190,770	CB227010 2211.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.613		957.9	M000301005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.946	44.82 23,600 30,290	1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.424	14.41 138 137	316.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.7	管理費区分 0
殻処分 (0048)	m3	109		301,720	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
処分費 As殻	t	73. 6	500	36, 800	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
処分費 As切削材	t	5. 4	500	2, 700	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
処分費 有筋Co殻	t	187. 3	1, 400	262, 220	ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
舗装 (0049)	式	1		9, 713, 405					
舗装工 (0050)	式	1		2, 652, 392					
アスファルト舗装工						工種 06:舗装工事			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0051)	式	1		1,149,148		
下層路盤(車道・路肩部) (0052)	m2	41		126,053	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	40.9	3,082	126,053	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.776	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.069	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.137		4.22	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	18.257		562.5	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 弘前市(旧弘前市) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.87 28,900 35,090			
特殊作業員	%	9.565		294.7	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 弘前市(旧弘前市) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.17 28,300 30,700			
普通作業員	%	7.786		239.9	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 弘前市(旧弘前市) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.03 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.458		260.6	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05	0 2026.05 単 2026.05
標準構成比			12.46			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.199		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.431	21.27 300,000 3,000	1,523	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.102	1.91 138 137	33.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.196		6.04	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		1.68	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0053)	m2	129		194,337	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	129.3	1,503	194,337	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		粒度調整碎石 M-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.821		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.101		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.66			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.144		2.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	18.721		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.16			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	9.807		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.75			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	7.983		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.61			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	8.668		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.11			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.258		33.92	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	48.175		723.6	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 4,750			
軽油	%	1.126		16.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 137			
その他(材料)	%	0.175		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021		1.29	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0054)	m2	129		359,301	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	117	2,873	336,141	CB410260	2891.1
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			歩 2026.05 単 2026.05	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハンド・ガイト式]	%	0.258		7.42	M000804001	
運転質量0.5～0.6t					管理費区分	0
標準構成比			0.24		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			1,430		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]	%	0.137		3.94	M000807001	
機械質量40～60kg					管理費区分	0
標準構成比			0.13		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			356		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.064		1.84	管理費区分	0
特殊作業員	%	21.366		613.7	R0101	
標準構成比			19.57		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	12.603		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.05 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	5.031		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.28 31,000 36,210			
その他(労務)	%	6.625		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	48.567		1,395	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			50.52 580,000 13,850			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.121		147.1	Z004130002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			4.48		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価			103		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.154			4.43	Z006704001
	標準構成比			0.17		管理費区分 0
	標準単価			154		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価			139		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	0.03			0.86	Z006702002
	標準構成比			0.03		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価			137		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)	%	0.029			0.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015			1.07	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	12.3		1,883	23,160	CB410260 1912.7
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm			歩 2026.05 単 2026.05
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.135	1.04 14,800 15,900	21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.231	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.215	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.198		3.72	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比	%	4.628	5.11	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.306		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.49 28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.759		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.41 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.472		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.24 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.839		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051040	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(2) 再生密粒度As(13)	%	74.061		1,394	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			76.32		
標準単価			580,000		
地区単価			13,850		
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	%	7.826		147.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.78		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.282		5.31	Z006702002
標準構成比			0.28		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.029		0.55	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		1.15	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0055)	m2	198		469,457	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	181.6	2,453	445,464	CB410260 2805.6 管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.306		7.5	M000804001 管理費区分 0	
標準構成比			0.25		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			1,430		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001 管理費区分 0	
機械質量40～60kg	%	0.168		4.12	歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			0.14		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準単価			356		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			374		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.073		1.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	25.025		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.17 28,300 30,700		
普通作業員	%	14.763		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.48 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	5.891		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 36,210		
その他(労務)	%	7.763		190.4	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	43.705		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			52.05 580,000 14,200		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.04	1.57 103 117	50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.175	0.17 154 139	4.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.034	0.03 138 137	0.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.025		0.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		1.02	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)					CB410260	1827.2

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	16.4	1,463	23,993	管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.05 単 2026.05	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.462		21.39	L001210001	
標準構成比			1.09		管理費区分 0	
標準単価			14,800		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			15,900		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.297		4.34	L001070011	
標準構成比			0.22		管理費区分 0	
標準単価			3,540		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			3,830		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.278		4.07	L001060001	
標準構成比			0.2		管理費区分 0	
標準単価			3,250		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			3,620		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.256		3.75	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	5.956		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.35			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	5.535		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.65			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	4.837		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.57			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	1.896		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.3			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.365		34.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	73.279		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			79.88 580,000 14,200		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.433		50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.42 103 117		
軽油	%	0.372		5.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.3 138 137		
その他(材料)	%	0.027		0.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		0.19	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0056)	式	1		1,312,063	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0057)	m2	322		353,446	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	321.9	1,098	353,446	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		84mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.496		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.505		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.192		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	25.638		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090			
特殊作業員	%	13.425		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員	%	10.928		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.866		130.2	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.086		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.156	17.77 120,000 3,000	319.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.543	1.99 138 137	16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.139		1.53	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		1.07	管理費区分 0
下層路盤(歩道部) (0058)	m2	322		430,380	オプション入力 第0036号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	321.9	1,337	430,380	CB410031	857.31
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.05 単	2026.05
J03 材料		クラッシュラン C-20			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.049		27.39	管理費区分	0
標準構成比			2.99		歩 2026.05 単	2026.05
標準単価			5,680		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.235		16.51	管理費区分	0
標準構成比			1.78		歩 2026.05 単	2026.05
標準単価			3,540		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.158		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.04	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.017	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.968	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.738	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	2.533		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.774		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		17.77			
	標準単価		120,000			
	地区単価		4,400			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.266		16.93		
	標準構成比		1.99			
	標準単価		138			
	地区単価		137			
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.196		2.62		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.026		0.38		
表層(歩道部) (0059)	m2	322		528,237	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	321.9	1,641	528,237	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.843		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.97		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.37		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.39		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.262		4.3	管理費区分 0
普通作業員	%	7.339		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			9.38		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	5.962		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.26 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	4.531		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			4.25 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	2.338		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.28 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.42		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051020	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(7) 再生細粒度As(13F)	%	65.523		1,075	管理費区分 0	
標準構成比			63.1		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			384,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			15,150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 プライムコート用	%	8.972		147.2	管理費区分 0	
標準構成比			9		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			103		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.339		5.57	Z006702002	
標準構成比			0.39		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.041		0.67	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.06		1.34	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0060)	式	1		191,181	工種 06:舗装工事	
下層路盤(歩道部)					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0061)	m2	13		31,350	第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	12.5	2,508	31,350	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クワッシャー RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.183		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.313		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.7			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.433	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.753	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.567	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.393	12.46 31,000 36,210	260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	2.702		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40		%	37.975		952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				21.27 300,000 3,000		
軽油		%	1.354		33.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.91 138 137		
その他(材料)		%	0.152		3.82	管理費区分 0
諸雑費		%	0.007		0.7	管理費区分 0
表層(歩道部) (0062)		m2	64		159,831	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	12.5	3,143	39,287	CB410261	2223.0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			歩	2026.05 単 2026.05
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
振動ロー(舗装用)[ハド・カイト式]					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転質量0.5～0.6t	%	0.234		7.37	単価補正	
標準構成比			0.31		M000804001	
標準単価			1,430		管理費区分	0
地区単価			1,530		歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.067		2.1	管理費区分	0
標準構成比			0.09		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			356		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.052		1.65	管理費区分	0
特殊作業員	%	15.667		492.4	R0101	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	20.42		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)
			地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	11.524		362.2	R0102
			標準構成比	18.28		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	4.601		144.6	R0125
			標準構成比	5.57		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	6.033		189.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)		%	56.985		1,791	Z231051020
			標準構成比	40.85		管理費区分 0
			標準単価	384,000		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	15,150		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.684	5.83 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.07	0.11 154 139	2.2	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.028	0.04 138 137	0.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.039		1.24	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.56	管理費区分 0	
表層(歩道部)	m2	51.1	2,359	120,544	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 平均幅員		1.4m以上				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			50mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.282	1.97 15,200 16,200	30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.257	0.39 3,540 3,830	6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.182		4.3	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	5.105	9.38 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.148		97.82	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.26			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	3.152		74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.25			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	1.627		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.28			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.683		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	76.03		1,793	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			63.1			
標準単価			384,000			
地区単価			15,150			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.242	9 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.236	0.39 138 137	5.57	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.045		1.07	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.94	管理費区分 0	
縁石工 (0063)	式	1		2,005,231		
縁石工 (0064)	式	1		2,005,231	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0065)	m	177		2,005,231	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F		m	157.8	11,311	1,784,875	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10	6,939	69,390	CB422510 6293.0 管理費区分 0
J01 作業区分			設置			歩 2026.05 単 2026.05
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格			各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量			0.5個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格			無し			豪雪割増
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎﾜ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回・ｸﾚﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		%	2.267		157.3	L001010010 管理費区分 0
標準構成比				2.37		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				7,080		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				7,470		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	11.648		808.2	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14. 41 25, 400 22, 640		歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 312	8. 79 31, 000 36, 210	646. 1	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 029	8. 2 28, 900 35, 090	626. 5	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7. 899	8. 03 28, 300 30, 700	548. 1	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2. 699		187. 3	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.149	54.3 3,420 7,800	3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.981	1.09 138 137	68.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.41	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.6	35,350	21,210	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.622	22.25 25,400 22,640	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			58.85 20,400 19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠					CB240210	5104.7

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	3.8	5,829	22,150	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.06	6,007	360	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				35.6		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				1,190		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				2,850		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0
歩車道境界ブロック HB-M3		m	19.1	11,537	220,356	オプション入力
						単位数量 10 m
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
歩車道境界ブロック		m	10	7,165	71,650	CB422510 4837.3
						管理費区分 0
J01 作業区分						歩 2026.05 単 2026.05
J02 ブロック規格						単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量						労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格						豪雪割増
J05 均し基礎コンクリート規格						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	17.084		1,224	R0102
標準構成比				28.39		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	13.659		978.6	R0125
標準構成比			17.32		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.579		829.6	管理費区分 0
標準構成比			15.81		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					管理費区分 0
歩車道境界ブロック(横断歩道部)					Z231060010
片面 198/210×120×600	%	55.133		3,950	管理費区分 0
標準構成比			34.79		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			1,680		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,390		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					管理費区分 0
コンクリート					CB240010 36756.0
	m3	0.6	35,350	21,210	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	3.8	5,829	22,150	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.07 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.06	6,007	360	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			47.36 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.256		796.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
区画線工 (0066)	式	1		128,003		
区画線工 (0067)	式	1		128,003	工種 13:道路維持工事	
熔融式区画線 (0068)	m	67		55,007	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	67	821	55,007	WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		溶融式手動			歩	2026.05 単 2026.05
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J06 塗布厚		1.0mm			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			単価補正	
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0069)	m	550		72,996	オプション入力	
					第0042号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	553	132	72,996	WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩	2026.05 単 2026.05
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0070)	式	1		295,000	
道路付属物工 (0071)	式	1		295,000	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0072)	本	20		295,000	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	20	14,750	295,000	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面反射反射径φ100下反射体1個 さや管 30本以上(標準) 無 無			
仮設工 (0073)	式	1		4,632,779	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設土留工 (0074)	式	1		2,628,929	オプション入力 工種 04:道路改良工事
仮設矢板土留工（木矢板） (0075)	m	166		2,169,907	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
木矢板工（両側分） H=1.5m	m	166.2	9,886	1,643,053	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	9	10,900	98,100	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
矢板損料					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	1	10,900	10,900	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松矢板 2.0×3～4.5×12上	m3	0.2	54,500	10,900	ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	人	2.08	36,720	76,377	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	19.8	22,640	448,272	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	14.56	22,640	329,638	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	166.2	3,170	526,854	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
腹起し材					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
太鼓落し L=4.0m t=15cm	本	50	549	27,450	単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
太鼓落し 長4.0m 厚15cm	m3	0.45	61,100	27,495	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm	本	50	154	7,700	オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
丸太（松） 長1.5m 厚12cm	m3	0.19	40,700	7,733	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	人	3.05	36,720	111,996	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	4.46	22,640	100,974	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		1,054	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						
仮設矢板土留工（木矢板）					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0076)	m	23		308,958	第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
木矢板工（両側分） H=1.8m	m	23.3	10,090	235,097	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	10.8	10,900	117,720	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	1	10,900	10,900	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松矢板 2.0×3～4.5×12上		m3	0.2	54,500	10,900	ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		人	2.08	36,720	76,377	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	19.8	22,640	448,272	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	14.56	22,640	329,638	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(まるめ)	式	1		783	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	23.3	3,170	73,861	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
腹起し材 太鼓落し L=4.0m t=15cm	本	50	549	27,450	オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
太鼓落し 長4.0m 厚15cm	m3	0.45	61,100	27,495	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm	本	50	154	7,700	オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
丸太（松） 長1.5m 厚12cm	m3	0.19	40,700	7,733	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	人	3.05	36,720	111,996	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	4.46	22,640	100,974	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)		式	1		1,054	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						
軽量鋼矢板 (0077)		式	1		150,064	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	m	6	6,076	36,456	DGD10260	
J01 掘削深		掘削深3.8m以下			管理費区分	0
J02 バックホウ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	m	6	2,269	13,614	DGD10270	
J01 掘削深		掘削深3.8m以下			管理費区分	0
J02 使用機種		バックホウ クレーン付2.9t(1次)山0.45m3			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土留支保工(軽量金属支保工)	m	3	4,720	14,160	DGD10400	
J01 作業区分		設置撤去			管理費区分	0
J02 設置段数・掘削深		3段 3.8m以下			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式パイポット			単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽量鋼矢板賃料	式	1		16,574	ZZ99*01*08001	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水圧ホース・水圧ポンプ 賃料	式	1		57,620	ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ腹起し賃料	式	1		11,640	ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0078)	式	1		2,003,850	工種 04:道路改良工事
交通誘導警備員 (0079)	人日	121		2,003,850	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A					R0803

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	61	17,650	1,076,650	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人	61	15,200	927,200	R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0080)	式	1		26,799,190		
共通仮設 (0081)	式	1		3,955,916		
共通仮設費 (0082)	式	1		362,916		
運搬費 (0083)	式	1		22,916	工種 04:道路改良工事	
仮設材運搬費 (0084)	t	2.3		22,916	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.26	3,570	8,068	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		12km			歩 2026.05 単 2026.05
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.26	3,570	8,068	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		12km			歩 2026.05 単 2026.05
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の積込み取卸し費	t	2.26	3,000	6,780	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0085)	式	1		340,000	
現場環境改善費(率計上) (0086)	式	1		340,000	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0087)	式	1		3,593,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0088)	式	1		30,755,106	
現場管理費 (0089)	式	1		11,016,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0090)	式	1		41,771,106	
一般管理費等 (0091)	式	1		7,938,894	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0092)	式	1		49,710,000	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0093)	式	1		4,971,000	
工事費計 (0094)	式	1		54,681,000	