

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第347-2号

設計書番号 508-010-0111

増田浅虫線交付金(道路改築)工事

実施 設計書

青森市大字浅虫 地内

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要			
	施工延長 L = 277.5 m		
	道路土工	1	式
	カルバート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	114,334,000 円 (内消費税 10,394,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		42,327,732			
道路土工								
		式	1		10,805,802			
掘削工								
		式	1		761,760			
掘削	土砂						内 1号	
		m3	2,100		761,760			
路体盛土工								
		式	1		1,026,185			
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号	
		m3	380		1,026,185			
路床盛土工								
		式	1		3,603,076			
路床盛土	土砂						内 3号	
		m3	850		595,076			
土材料	購入土						内 4号	
		m3	1,300		3,008,000			
法面整形工								
		式	1		222,606			
法面整形(切土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号	
		m2	120		117,486			
法面整形(盛土部)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号	
		m2	220		105,120			
残土処理工								
		式	1		5,192,175			

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地								内 7号
			m3	1,940		279,504		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
			m3	1,940		4,912,671		
地盤改良工								
			式	1		281,143		
置換工								
			式	1		281,143		
置換		砂						内 9号
			m3	10		136,747		
置換		RC-40						内 10号
			m3	10		144,396		
法面工								
			式	1		268,708		
植生工								
			式	1		268,708		
人工張芝		人工張芝						内 11号
			m2	340		268,708		
石・ブロック積(張)工								
			式	1		528,238		
作業土工								
			式	1		21,997		
床掘り		土砂						内 12号
			m3	3		8,112		
埋戻し		土砂						内 13号
			m3	3		13,885		

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)								
		式	1		506,241			
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底:52cm, 高さ:30cm						内 14号
		m	4		41,499			
コンクリート(間知)ブロック積		A類						内 15号
			m2	12		375,947		
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40						内 16号
			m3	3		32,589		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10						内 17号
			m2	6		34,840		
現場打天端コンクリート		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 18号
			m3	0.3		21,366		
カルハート工								
		式	1		4,015,423			
作業土工								
		式	1		310,311			
床掘り		土砂						内 19号
			m3	210		57,893		
埋戻し		土砂						内 20号
			m3	120		252,418		
プレキャストカルハート工								
		式	1		3,705,112			
プレキャストボックス		RCB-B600～B1600-H600～H1200						内 21号
			m	33		2,925,712		
遠心ボックスカルハート		CSB D600						内 22号
			m	10		779,400		

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
排水構造物工								
		式	1		25,990,961			
作業土工								
		式	1		1,452,328			
床掘り	土砂						内 23号	
		m3	640		176,726			
埋戻し	土砂						内 24号	
		m3	490		1,275,602			
側溝工								
		式	1		15,196,080			
プレキャストU型側溝	US1-B-B450, US3-B400A～B500B						内 25号	
		m	547		6,948,970			
自由勾配側溝	US9-B-B400～B500-H500～H1000						内 26号	
		m	20		402,855			
ベンチフリューム	BF1-B300～B450, BFB-F450						内 27号	
		m	80		699,449			
大型フリューム	B1000-H800, B1200-H1000						内 28号	
		m	53		1,868,588			
側溝蓋	Co蓋、Gr蓋						内 29号	
		枚	1,004		5,276,218			
管渠工								
		式	1		7,800			
ヒューム管(B形管)	外圧管1種						内 30号	
		m	0.4		7,800			
集水枿・マンホール工								
		式	1		8,040,873			

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝							内 31号	
		箇所	15		3,914,577			
分水桝							内 32号	
		箇所	1		1,092,316			
蓋	桝蓋用クレーンク						内 33号	
		枚	17		3,033,980			
吐口工								
		式	1		1,053,987			
吐口工							内 34号	
		箇所	2		1,053,987			
排水工								
		式	1		239,893			
面壁工							内 35号	
		箇所	1		239,893			
構造物撤去工								
		式	1		437,457			
構造物取壊し工								
		式	1		281,320			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 鉄筋構造物						内 36号	
		m3	24		281,320			
排水構造物撤去工								
		式	1		5,771			
暗渠排水管撤去	φ200～400						内 37号	
		m	29		5,771			
運搬処理工								
		式	1		150,366			

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)						内 38号
			m3	14		29,280		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)						内 39号
			m3	9		23,687		
殻処分		コンクリート殻(無筋)						内 40号
			m3	14		39,960		
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)						内 41号
			m3	9		39,440		
現場発生品運搬		廃プラスチック						内 42号
			t	0.2		17,999		
舗装								
			式	1		13,652,060		
舗装工								
			式	1		9,398,078		
アスファルト舗装工								
			式	1		9,398,078		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40, t=35cm						内 43号
			m2	1,860		4,043,325		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, t=12cm						内 44号
			m2	1,860		2,132,273		
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度アスコン(13), t=4cm						内 45号
			m2	1,850		3,222,480		
標識工								
			式	1		405,060		
小型標識工								
			式	1		405,060		

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識柱	単柱式 径60.5						内 46号	
		基	6		290,400			
標識板							内 47号	
		枚	6		114,660			
道路付属施設工								
		式	1		1,651,480			
道路付属物工								
		式	1		1,651,480			
視線誘導標	土中建込						内 48号	
		本	106		1,651,480			
仮設工								
		式	1		2,197,442			
工事用道路工								
		式	1		154,834			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)						内 49号	
		m2	204		154,834			
土留・仮締切工								
		式	1		1,410,208			
鋼矢板	III型, L=8.5m						内 50号	
		枚	28		641,368			
鋼矢板	III型, L=9.0m						内 51号	
		枚	24		557,808			
土のう	製作・設置・撤去						内 52号	
		袋	24		211,032			
水替工								
		式	1		632,400			

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ポンプ排水							内 53号	
		日	30		632,400			
直接工事費								
		式	1		55,979,792			
共通仮設								
		式	1		9,741,192			
共通仮設費								
		式	1		2,744,192			
運搬費								
		式	1		745,192			
仮設材運搬費							内 54号	
		t	62.5		745,192			
技術管理費								
		式	1		1,379,000			
土質等試験費							内 55号	
		式	1		1,379,000			
現場環境改善費								
		式	1		620,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		620,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		6,997,000			
純工事費								
		式	1		65,720,984			
現場管理費								
		式	1		22,818,000			

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		88,538,984			
一般管理費等								
		式	1		15,401,016			
工事価格								
		式	1		103,940,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		10,394,000			
工事費計								
		式	1		114,334,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	55,979,792	直接工事費	55,979,792	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	93,050	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	55,979,792	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	55,886,742		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.32%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	12.50%		0.00%	
	計上額	6,997,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		55,979,792	直接工事費	55,979,792		
非対象額計（一）		93,050				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		93,050	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	55,886,742	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.11%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.11%		0.00%		
	計上額	620,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	2,124,192				
運搬費	745,192	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,379,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,741,192

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	65,720,984	単独（追加工事）直接工事費	55,979,792	単独（追加工事）共通仮設費	9,741,192
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	65,720,984	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	65,627,934		0		0
現場管理費 率（補正前）	30.40%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位） 1.02	34.72%		0.00%		
計上額	22,818,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	88,538,984				
純工事費	65,720,984	現場管理費	22,818,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	88,538,984	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	88,445,934		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.36%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	88,538,984		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	15,401,016				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	１．１
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			55,979,792
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				55,979,792
	共通仮設費 (率分)	55,979,792	12.50	6,997,000
	運搬費			745,192
	技術管理費			1,379,000
現場環境改善費対象工事費				55,979,792
	現場環境改善費 (率分)	55,886,742	1.11	620,000
現場管理費対象純工事費				65,720,984
	現場管理費	65,720,984	34.72	22,818,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				88,538,984
	一般管理費等	88,538,984	17.36	15,401,016
	業務委託費			0
工事価格				103,940,000
消費税等相当額				10,394,000
工事費計				114,334,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	2, 070	368	761, 760		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					761, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	214	262	56, 068		02-01-02 管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m以上4. 0m未満	m3	5	979	4, 895		02-01-02 管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m未満	m3	158	6, 109	965, 222		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					1, 026, 185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	721	402	289, 842		管理費区分：0
路床盛土 CB210520		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	97	1, 031	100, 007		管理費区分：0
路床盛土 CB210520		2. 5m未満						02-01-02
			m3	33	6, 219	205, 227		管理費区分：0
合計								
						595, 076		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土材料		購入土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料								02-01-02
CB210550			m3	1,280	2,350	3,008,000		管理費区分：0
合計						3,008,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)	れき質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, れき質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	122	963	117, 486		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					117, 486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	れき質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部, 無し, 無し, れき質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	219	480	105, 120		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					105, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	1,941	144	279,504		管理費区分：0
合計					279,504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	1,941	2,531	4,912,671		管理費区分：0
合計					4,912,671		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	置換	砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 砂								単 1号 管理費区分：0
			m3	13	10,519	136,747		
合計								
						136,747		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	置換	RC-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 RC-40								単 2号 管理費区分：0
			m3	14	10,314	144,396		
合計								
						144,396		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	人工張芝	人工張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	341	788	268, 708		管理費区分：0
合計					268, 708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	3. 4	2, 386	8, 112		管理費区分：0
合計					8, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	3. 4	4, 084	13, 885		管理費区分 : 0
合計					13, 885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格: 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅: 52cm, 高さ: 30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	0. 4	76, 620	30, 648		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
CB240010		m3	0. 2	30, 940	6, 188		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 同上型枠
CB240210		m2	0. 8	5, 829	4, 663		管理費区分 : 0
合計					41, 499		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	A類					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0.3m3/m2,土木 (2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	m2	12.1	31,070	375,947		単 3号 01-10-02 管理費区分:0
合計					375,947		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石) CB226120	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	3.4	9,585	32,589		02-02-03 管理費区分:0
合計					32,589		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	5. 8	6, 007	34, 840		02-02-18 管理費区分 : 0
合計					34, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	0. 3	71, 220	21, 366		02-02-03 0. 8m3/10m×4m 管理費区分 : 0
合計					21, 366		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	床掘り		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	209	277	57, 893		管理費区分 : 0
合計						57, 893		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	122	2,069	252,418		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	プレキャストボックス	RCB-B600～B1600-H600～H1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 2, 均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	5. 6	69, 080	386, 848		02-02-05 RCB-B600-H600(5号) 管理費区分 : 0
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 2, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	12. 8	71, 280	912, 384		02-02-05 RCB-B600-H600(6～8号) 管理費区分 : 0
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 2, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	10. 6	105, 300	1, 116, 180		02-02-05 RCB-B1200-H1200 管理費区分 : 0
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 0<H<=1. 25, 均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	3. 5	145, 800	510, 300		02-02-05 RCB-B1600-H1200 管理費区分 : 0
合計					2, 925, 712		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	遠心ホックスカルハート	CSB D600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付, 600mm, 2.4m/個, 全ての費用						02-02-05
CB222850		m	10	77,940	779,400		管理費区分 : 0
合計					779,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	638	277	176,726		管理費区分 : 0
合計					176,726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	274	2, 069	566, 906		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	216	3, 281	708, 696		02-01-03 管理費区分：0
合計					1, 275, 602		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	フ レキヤストU型側溝	US1-B-B450, US3-B400A～B500B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m	m	28. 6	11, 100	317, 460		単 4号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分 : 0
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m	m	268	11, 510	3, 084, 680		単 5号 01-10-01 US3-B400A 管理費区分 : 0
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m	m	179. 3	13, 650	2, 447, 445		単 6号 01-10-01 US3-B500A 管理費区分 : 0
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m	m	70. 7	15, 550	1, 099, 385		単 7号 01-10-01 US3-B500B 管理費区分 : 0
合計					6, 948, 970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	自由勾配側溝	US9-B-B400～B500-H500～H1000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 8号 01-10-01 US9-B-B400-H500 管理費区分：0
WB821420			m	4.8	15,720	75,456		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 9号 01-10-01 US9-B-B400-H600 管理費区分：0
WB821420			m	0.8	16,170	12,936		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 10号 01-10-01 US9-B-B400-H700 管理費区分：0
WB821420			m	2.5	18,440	46,100		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 11号 01-10-01 US9-B-B400-H800 管理費区分：0
WB821420			m	2.7	19,790	53,433		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 12号 01-10-01 US9-B-B500-H600 管理費区分：0
WB821420			m	1	19,970	19,970		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 13号 01-10-01 US9-B-B500-H700 管理費区分：0
WB821420			m	2	21,070	42,140		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 14号 01-10-01 US9-B-B500-H800 管理費区分：0
WB821420			m	2	22,120	44,240		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.77m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 15号 01-10-01 US9-B-B500-H900 管理費区分：0
WB821420			m	2	26,520	53,040		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.77m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 16号 01-10-01 US9-B-B500-H1000 管理費区分：0
WB821420			m	2	27,770	55,540		
合計						402,855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	ベンチリウム	BF1-B300～B450, BFB-F450						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m						単 17号 01-10-01 BF1-B300 管理費区分: 0
WB821410			m	9. 5	6, 971	66, 224		
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3/10m						単 18号 01-10-01 BF1-B450 管理費区分: 0
WB821410			m	68. 7	8, 590	590, 133		
U型側溝		据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10m						単 19号 01-10-01 BFB-B450 管理費区分: 0
WB821410			m	1. 8	23, 940	43, 092		
合計						699, 449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	大型リウム	B1000-H800, B1200-H1000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型リウム設置 B1000-H800								単 20号 管理費区分：0
			m	24. 8	30, 021	744, 520		
大型リウム設置 B1200-H1000								単 21号 管理費区分：0
			m	28. 5	39, 441	1, 124, 068		
合計								
						1, 868, 588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	側溝蓋	Co蓋、Gr蓋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	482	3, 289	1, 585, 298		単 22号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分 : 0		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	450	4, 079	1, 835, 550		単 23号 01-10-01 FC3-B500 管理費区分 : 0		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	27	25, 970	701, 190		単 24号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分 : 0		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	25	43, 470	1, 086, 750		単 25号 01-10-01 FG3-B1-B500 管理費区分 : 0		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	11	2, 989	32, 879		単 26号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分 : 0		
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	9	3, 839	34, 551		単 27号 01-10-01 FC9-B2-B500 管理費区分 : 0		
合計					5, 276, 218				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ヒューム管 (B形管)		外圧管1種					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付, 450mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用						02-02-05
CB222860			m	0. 4	19, 500	7, 800		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(1号)							単 28号
		箇所	1	258, 039	258, 039		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1400(2号)							単 29号
		箇所	1	260, 475	260, 475		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(3号)							単 30号
		箇所	1	259, 152	259, 152		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(4号)							単 31号
		箇所	1	247, 986	247, 986		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H2300(5号)							単 32号
		箇所	1	795, 450	795, 450		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H1900(6号)							単 33号
		箇所	1	484, 471	484, 471		管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6 8m3を超え0. 61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 SM-B800-L800-H800(7 号、9号、14号) 管理費区分：0
		箇所	3	92, 240	276, 720		
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1400(8号)							単 34号
		箇所	1	254, 555	254, 555		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1400-L1400-H1700(10号)							単 35号
		箇所	1	380, 129	380, 129		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(11号)							単 36号
		箇所	1	257, 660	257, 660		管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1000(12号)							単 37号
		箇所	1	162, 300	162, 300		管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6 9m3を超え0. 73m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 SM-B1000-L1000-H800(13号) 管理費区分：0
		箇所	1	106, 100	106, 100		

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	分水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分水桝 SM-B2100-L3200-H1900							単 39号
		箇所	1	1, 092, 316	1, 092, 316		管理費区分 : 0
合計							
					1, 092, 316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	蓋	樹蓋用クレーシング*					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	37, 370	112, 110		単 40号 01-10-01 800×800用(T-2) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	62, 870	62, 870		単 41号 01-10-01 1000×1000用(T-2) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	114, 000	342, 000		単 42号 01-10-01 1000×1000用(T-25) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	5	135, 000	675, 000		単 43号 01-10-01 1100×1100用(T-25) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	325, 000	325, 000		単 44号 01-10-01 1400×1400用(T-25) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	358, 000	716, 000		単 45号 01-10-01 1700×1700用(T-2) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	511, 000	511, 000		単 46号 01-10-01 2100×2000用(T-2) 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	290, 000	290, 000		単 47号 01-10-01 2100×1000用(T-2) 管理費区分: 0
合計					3, 033, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	吐口工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号吐口工 B2900-H3550							単 48号
		箇所	1	580, 580	580, 580		管理費区分：0
2号吐口工 B1800-H3500							単 49号
		箇所	1	473, 407	473, 407		管理費区分：0
合計					1, 053, 987		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	面壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 1	36, 890	77, 469		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	15. 7	10, 050	157, 785		02-02-06 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40～0, 全ての費用	m2	2. 4	1, 933	4, 639		02-02-02 管理費区分：0
合計					239, 893		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	14. 2	8, 612	122, 290		単 50号 06-01-04 無筋構造物 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	9. 3	17, 100	159, 030		単 51号 06-01-04 鉄筋構造物 管理費区分 : 0
合計					281, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	暗渠排水管撤去	φ 200～400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	撤去, 波状管, 200～400mm	m	3	197	591		02-02-05 φ 200 管理費区分 : 0
暗渠排水管 CB222770	撤去, 波状管, 200～400mm	m	1. 6	197	315		02-02-05 φ 300 管理費区分 : 0
暗渠排水管 CB222770	撤去, 波状管, 200～400mm	m	24. 7	197	4, 865		02-02-05 φ 400 管理費区分 : 0
合計					5, 771		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07 D=10.4km 管理費区分: 0
CB227010			m3	14.2	2,062	29,280		
合計						29,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07 D=10.4km 管理費区分 : 0
CB227010			m3	9.3	2,547	23,687		
合計					23,687			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*05001								管理費区分：T
			t	33.3	1,200	39,960		
合計								
						39,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	殻処分		コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊								
ZZ99*01*05002			t	23.2	1,700	39,440		管理費区分:T
合計						39,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	現場発生産品運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2ｾﾞﾝ積、吊能力2.9ｾﾞﾝ、無し、20.5km以下						01-02-02
CB010410			t	0.195	11,450	2,232		管理費区分：0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		ｸﾚｰﾝ装置付2ｾﾞﾝ積、吊能力2.9ｾﾞﾝ						01-02-03
CB010420			t	0.195	10,860	2,117		管理費区分：0
処分費 廃ﾌﾟﾗ		ZZ99*01*05004						管理費区分：T
			t	0.195	70,000	13,650		
合計						17,999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40, t=35cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						03-03-02 凍上抑制層と同時施工 管理費区分：0
CB410030			m2	1,859	2,175	4,043,325		
合計						4,043,325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	1, 859	1, 147	2, 132, 273		管理費区分 : 0
合計						2, 132, 273		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度アスコン(13), t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/1.3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,852	1,740	3,222,480		管理費区分:0
合計						3,222,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	標識柱	単柱式 径60.5						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上, 無,無,無,有,下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)						単 52号 06-02-08 管理費区分:0
WB812110			基	6	48,400	290,400		
合計						290,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	標識板							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 5基以上, 無, 無						単 53号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812150			基	6	19, 110	114, 660		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 48号	視線誘導標	土中建込						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 30本以 上(標準), 無, 無	本	106	15,580	1,651,480		単 54号 06-02-09 管理費区分: 0
合計						1,651,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 49号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 55号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	204. 4	457	93, 410		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 18日, 無有						単 56号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	22	2, 792	61, 424		
合計								
						154, 834		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 50号	鋼矢板	III型, L=8. 5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハーフロハンマ施工による 鋼矢板打込み WB250200		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下						単 57号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	28	9, 594	268, 632		
ハーフロハンマ施工による 鋼矢板引抜き WB250240		陸上, 電動式60kW, 9m以下						単 58号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	28	5, 727	160, 356		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150		III型, 8. 5m/枚, 17日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 59号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	28	7, 585	212, 380		
合計								
						641, 368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 51号	鋼矢板	III型, L=9. 0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハーフフロハンマ施工による 鋼矢板打込み WB250200		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下						単 57号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	24	9, 594	230, 256		
ハーフフロハンマ施工による 鋼矢板引抜き WB250240		陸上, 電動式60kW, 9m以下						単 58号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	24	5, 727	137, 448		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150		III型, 9m/枚, 15日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 60号 02-05-02 管理費区分：0
			枚	24	7, 921	190, 104		
合計								
						557, 808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 52号	土のう	製作・設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	24	7,671	184,104		単 61号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	24	1,122	26,928		単 62号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					211,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 53号	ホソソ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホソソ設置・撤去 WB252320		箇所	2	94,950	189,900		単 63号 02-05-08 管理費区分: 0
ホソソ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	30	14,750	442,500		単 64号 02-05-08 管理費区分: 0
合計					632,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	35. 29	3, 570	125, 985		単 65号 01-02-02 敷鉄板、往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 86 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	27. 24	5, 610	152, 816		単 66号 01-02-02 鋼矢板、往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	35. 29	3, 570	125, 985		単 65号 01-02-02 敷鉄板、復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 86 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	27. 24	5, 610	152, 816		単 66号 01-02-02 鋼矢板、復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	62. 53	3, 000	187, 590		単 67号 01-02-02 積込み、取卸し(往復 分) 管理費区分：0
合計					745, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内							
Z237021005		箇所	7	197, 000	1, 379, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 379, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	置換工砂		単位	m3	単位数量	100	単価	10, 519	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
路体 (築堤) 盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02		
			m3	100	6, 109	610, 900	管理費区分 : 0		
砂 路盤用 Z230300005							100m3×1. 26		
			m3	126	3, 500	441, 000	管理費区分 : 0		
合 計									
						1, 051, 900			
単 価							円／m3		
						10, 519			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	置換工 RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価	10, 314	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
路床盛土		2. 5m未満					02-01-02		
CB210520			m3	100	6, 219	621, 900	管理費区分 : 0		
再生クラッシャーレン RC-40							100m3×1. 26		
Z002122003			m3	126	3, 250	409, 500	管理費区分 : 0		
合 計									
						1, 031, 400			
単 価							円／m3		
						10, 314			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB825010	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 3m3/m2, 土木 (2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	単位	m2	単位数量	100	単価	31, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001381011			m2	100	15, 391. 8	1, 539, 180	管理費区分：0	
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満 Z002410001			m2	100	8, 750	875, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	33. 6	20, 600	692, 160	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		660	管理費区分：0	
合計						3, 107, 000		
単価						31, 070	円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	11, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 450 450×450×2000 Z231023050			個	5	13, 000	65, 000	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分 : 0	
合計						111, 000		
単価						11, 100	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	11, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000 Z002308013			個	5	13, 900	69, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						115, 100		
単価						11, 510	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	13, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000 Z002308015			個	5	18, 100	90, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分 : 0	
合計						136, 500		
単価						13, 650	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	15, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000 Z002308016			個	5	21, 900	109, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分 : 0	
合計						155, 500		
単価						15, 550	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 720	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0		
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235			個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	20, 600	6, 777	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0		
合計						157, 200			
単価						15, 720	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16, 170	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0		
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	20, 600	6, 777	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0		
合計						161, 700			
単価						16, 170	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18, 440	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0		
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 339	20, 600	6, 983	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分：0		
合計						184, 400			
単価						18, 440	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 790	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0		
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 339	20, 600	6, 983	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 424	20, 600	8, 734	管理費区分：0		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分：0		
合計						197, 900			
単価						19, 790	円／m		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×600×2000 Z231024280			個	5	20, 800	104, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 784	20, 600	16, 150	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		61	管理費区分：0	
合計						199, 700		
単価						19, 970	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×700×2000 Z231024285			個	5	23, 000	115, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 784	20, 600	16, 150	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		61	管理費区分：0	
合計						210, 700		
単価						21, 070	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	22, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×800×2000 Z231024290			個	5	25, 100	125, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 784	20, 600	16, 150	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		61	管理費区分：0	
合計						221, 200		
単価						22, 120	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	26, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝 縦断用 500×900×2000 Z231024295			個	5	30, 000	150, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	20, 600	16, 809	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーレン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 250	3, 120	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		61	管理費区分 : 0	
合計						265, 200		
単価						26, 520	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	27, 770	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0		
自由勾配側溝 縦断用 500×1000×2000 Z231024300			個	5	32, 500	162, 500	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	20, 600	16, 809	管理費区分：0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	20, 600	10, 918	管理費区分：0		
再生クラッシャーレン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 250	3, 120	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		61	管理費区分：0		
合計						277, 700			
単価						27, 770	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6, 971
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
ベンチフリューム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372 Z231025030			個	5	4, 900	24, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 250	1, 950	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						69, 710		
単価						6, 971	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 18号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
ベンチリューム 1種 450 45×29. 5×200cm JISA5372 Z231025060			個	5	8, 060	40, 300	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						85, 900		
単価						8, 590	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 7m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	23, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 170 (FP3) Q001365003			m	10	5, 061. 2	50, 612	管理費区分 : 0	
側溝 BFB-B450-L1000 Y000300000001			個	10	18, 600	186, 000	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 250	2, 730	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		58	管理費区分 : 0	
合計						239, 400		
単価						23, 940	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	大型リューム設置 B1000-H800		単位	m	単位数量	10	単価	30, 021
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1					単 68号 01-10-01	
	WB821410		m	10	27, 520	275, 200	管理費区分 : 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	0. 62	30, 940	19, 182	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	1	5, 829	5, 829	管理費区分 : 0	
合計						300, 211		
単価						30, 021	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	大型リューム設置 B1200-H1000		単位	m	単位数量	10	単価	39, 441
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1					単 69号 01-10-01	
	WB821410		m	10	36, 600	366, 000	管理費区分 : 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	0. 73	30, 940	22, 586	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	1	5, 829	5, 829	管理費区分 : 0	
合計						394, 415		
単価						39, 441	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50		Z002324007	枚	100	2,320	232,000	管理費区分:0	
合計						328,900		
単価						3,289	円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 23号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4,079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50		Z002324008	枚	100	3,110	311,000	管理費区分:0	
合計						407,900		
単価						4,079	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 24号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm Z230151010			枚	100	25, 000	2, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 597, 000		
単価						25, 970	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	43, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 500用 幅995mm Z230151015			枚	100	42, 500	4, 250, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						4, 347, 000		
単価						43, 470	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 26号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010			枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
合計						298, 900		
単価						2, 989	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 27号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 839
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm Z231031015			枚	100	2, 870	287, 000	管理費区分 : 0	
合計						383, 900		
単価						3, 839	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(1号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	258, 039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1. 52m3を超え1. 61m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218, 700	218, 700	02-02-10 管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 071	189, 400	13, 447	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 021	187, 300	3, 933	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分 : 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	30, 940	9, 282	02-03-01 均しコン 管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497	02-02-06 同上型枠 管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分 : 0	
合計						258, 039		
単価						258, 039	円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1400(2号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	260, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1. 52m3を超え1. 61m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218, 700	218, 700	02-02-10 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 072	189, 400	13, 636	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 033	187, 300	6, 180	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	30, 940	9, 282	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分: 0	
合計						260, 475		
単価						260, 475	円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(3号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	259, 152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1. 52m3を超え1. 61m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218, 700	218, 700	02-02-10 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 066	189, 400	12, 500	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 032	187, 300	5, 993	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	30, 940	9, 282	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分: 0	
合計						259, 152		
単価						259, 152	円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(4号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	247, 986
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1. 44m3を超え1. 52m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	208, 100	208, 100	02-02-10 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 064	189, 400	12, 121	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 031	187, 300	5, 806	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	30, 940	9, 282	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分: 0	
合計						247, 986		
単価						247, 986	円/箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H2300(5号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	795, 450	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木12・ 港湾7, 13 高炉 24-8-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
			m3	3. 8	31, 690	120, 422	管理費区分：0		
型枠 CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06		
			m2	30. 8	11, 260	346, 808	管理費区分：0		
基礎砕石 CB221110		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ラン 40～0, 全ての費用					02-02-02		
			m2	4. 8	1, 933	9, 278	管理費区分：0		
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)					単 70号 02-02-06 D13		
			t	0. 161	189, 400	30, 493	管理費区分：0		
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)					単 71号 02-02-06 D16		
			t	0. 032	187, 300	5, 993	管理費区分：0		
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 均しコン		
			m3	0. 5	30, 940	15, 470	管理費区分：0		
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06 同上型枠		
			m2	0. 9	5, 829	5, 246	管理費区分：0		
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用 Z231335005									
			個	6	3, 060	18, 360	管理費区分：0		
足場工 WB252110		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)					単 72号 02-04-01		
			掛m2	43	5, 660	243, 380	管理費区分：0		
合計									
						795, 450			
単価							円／箇所		
						795, 450			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H1900(6号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	484, 471
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 3. 08m3を超え3. 25m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	418, 400	418, 400	02-02-10 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 131	189, 400	24, 811	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 028	187, 300	5, 244	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	30, 940	15, 470	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 9	5, 829	5, 246	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	5	3, 060	15, 300	管理費区分: 0	
合計						484, 471		
単価						484, 471	円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1400(8号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	254, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1. 52m3を超え1. 61m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218, 700	218, 700	02-02-10 管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 064	189, 400	12, 121	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 026	187, 300	4, 869	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分 : 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2	30, 940	6, 188	02-03-01 均しコン 管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497	02-02-06 同上型枠 管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分 : 0	
合計						254, 555		
単価						254, 555	円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	現場打集水桝 SM-B1400-L1400-H1700(10号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	380, 129
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 2. 35m3を超え2. 48m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	324, 800	324, 800	02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 097	189, 400	18, 371	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 041	187, 300	7, 679	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	30, 940	12, 376	02-03-01 均しコン 管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8	5, 829	4, 663	02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	4	3, 060	12, 240	管理費区分：0	
合計						380, 129		
単価						380, 129	円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(11号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	257, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1. 52m3を超え1. 61m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218, 700	218, 700	02-02-10 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 069	189, 400	13, 068	単 70号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 021	187, 300	3, 933	単 71号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	30, 940	9, 282	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用			個	3	3, 060	9, 180	管理費区分: 0	
合計						257, 660		
単価						257, 660	円/箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1000(12号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	162, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 9m3を超え1. 15m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10		
CB222950			箇所	1	162, 300	162, 300	管理費区分 : 0		
合 計									
						162, 300			
単 価							円／箇所		
						162, 300			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1100(15号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	171, 540	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 9m3を超え1. 15m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)					02-02-10		
CB222950			箇所	1	162, 300	162, 300	管理費区分 : 0		
マンホール用足掛金物 ワイト [°] ステップ [°] 幅300×φ19 現場打用		Z231335005							
			個	2	3, 060	6, 120	管理費区分 : 0		
角落し 標準型W=580〜600、H=870							単 73号		
			式	1		3, 120	管理費区分 : 0		
合計						171, 540			
単価						171, 540	円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	分水桧 SM-B2100-L3200-H1900		単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 092, 316	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木12・ 港湾7, 13 高炉 24-8-25 (20), 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
			m3	6. 4	31, 690	202, 816	管理費区分：0		
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06		
			m2	37. 9	11, 260	426, 754	管理費区分：0		
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用					02-02-02		
			m2	10. 3	1, 933	19, 909	管理費区分：0		
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)					単 70号 02-02-06 D13		
			t	0. 226	189, 400	42, 804	管理費区分：0		
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)					単 71号 02-02-06 D16		
			t	0. 051	187, 300	9, 552	管理費区分：0		
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
			m3	1	30, 940	30, 940	均しコン 管理費区分：0		
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06		
			m2	1. 3	5, 829	7, 577	同上型枠 管理費区分：0		
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
			m3	2. 6	30, 940	80, 444	後打ちコン 管理費区分：0		
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06		
			m2	5	5, 829	29, 145	同上型枠 管理費区分：0		
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	Z231335005								
			個	8	3, 060	24, 480	管理費区分：0		
手動式水門 450×450 角型四方水密	ZZ99*01*01002								
			式	1		206, 000	管理費区分：0		
H形鋼 B125-H125-6. 5-9	ZZ99*01*01003								
			t	0. 078	112, 500	8, 775	管理費区分：0		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	分水桝 SM-B2100-L3200-H1900		単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 092, 316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
角落し 標準型W=600、H=1200			式	1		3, 120	単 74号 管理費区分 : 0	
合計						1, 092, 316		
単価						1, 092, 316	円／箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	37, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-2 800×800用 Z230153020			組	100	36, 400	3, 640, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						3, 737, 000		
単価						37, 370	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-2 1000×1000用 Z230153030			組	100	61, 900	6, 190, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						6, 287, 000		
単価						62, 870	円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 42号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 43号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	135, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 1100×1100用		Z230153155	組	100	134, 000	13, 400, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						13, 500, 000		
単価						135, 000	円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 44号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	325, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 柵蓋用グレーチング 1400×1400用 (T-25) Y000301000001			枚	100	324, 000	32, 400, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						32, 500, 000		
単価						325, 000	円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 45号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	358, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 柵蓋用グレーチング 1700×1700用(T-2) Y000301000002			枚	100	357, 000	35, 700, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						35, 800, 000		
単価						358, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	511, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 分水桝用クレーンク 2100×2000用(T-2) Y000301000003			枚	100	510, 000	51, 000, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						51, 100, 000		
単価						511, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	290, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 分水桝用クレーンク 2100×1000用 (T-2) Y000301000004			枚	100	289, 000	28, 900, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						29, 000, 000		
単価						290, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	1号吐口工 B2900-H3550		単位	箇所	単位数量	1	単価	580, 580	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8) 高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
CB240010			m3	5. 6	31, 260	175, 056	管理費区分 : 0		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06		
CB240210			m2	27. 3	11, 260	307, 398	管理費区分 : 0		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					単 71号 02-02-06 D16		
WB810010			t	0. 43	187, 300	80, 539	管理費区分 : 0		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					単 70号 02-02-06 D13		
WB810010			t	0. 01	189, 400	1, 894	管理費区分 : 0		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01		
CB240010			m3	0. 3	30, 940	9, 282	均しコン 管理費区分 : 0		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06		
CB240210			m2	1. 1	5, 829	6, 411	同上型枠 管理費区分 : 0		
合計						580, 580			
単価						580, 580	円／箇所		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	2号吐口工 B1800-H3500			単位	箇所	単位数量	1	単価	473, 407
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8) 高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 管理費区分 : 0
					m3	4. 3	31, 260	134, 418	
型枠 CB240210			一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06 管理費区分 : 0
					m2	23. 1	11, 260	260, 106	
鉄筋工[市場単価] WB810010			SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 71号 02-02-06 D16 管理費区分 : 0
					t	0. 35	187, 300	65, 555	
鉄筋工[市場単価] WB810010			SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 70号 02-02-06 D13 管理費区分 : 0
					t	0. 01	189, 400	1, 894	
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 均しコン 管理費区分 : 0
					m3	0. 2	30, 940	6, 188	
型枠 CB240210			一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 同上型枠 管理費区分 : 0
					m2	0. 9	5, 829	5, 246	
合計									
								473, 407	
単価									円／箇所 473, 407

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分：0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

2 次単価表

単 52号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5 単価補正1.000 (FP3) Q001200005		基	1	48,400	48,400	管理費区分: 0	
	合計					48,400		
	単価					48,400	円/基	

2 次単価表

単 53号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識板 全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型 Y001170003001		基	1	14,400	14,400	管理費区分: 0	
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1.000 (FP3) Q001208001		基	1	4,710	4,710	管理費区分: 0	
	合計					19,110		
	単価					19,110	円/基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05			
						歩掛適用年月	2026. 05			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 54号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ100下反射体1個, 標準, 30本以 上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	15, 580	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1. 000 (FP3) Q001310001				本	1	15, 579. 25	15, 579		管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004				式	1		1		管理費区分 : 0	
合計							15, 580			
単価							15, 580		円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 55号 WB253610		敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役								[] [1]			
R0125				人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0			
とび工								[] [1]			
R0106				人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0			
普通作業員								[] [1]			
R0102				人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0			
ハッックホウ(クローラ型)運転								単 75号 02-05-16[] [1]			
WK250590				日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分：0			
諸雑費(率+まるめ)								[1][] []			
ZS8000004		1%		式	1		444	管理費区分：0			
合計							45, 730				
単価							457	円／m2			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 56号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 18日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	2, 792
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数: 18日							
						枚	1	1, 692	1, 692	管理費区分 : 0	
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002											
						枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0	
合 計											
									2, 792		
単 価										円／枚	
									2, 792		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号 WB250200	ハ`イフ`ロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	9, 594	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役							[] [1]		
R0125			人	0. 286	36, 210	10, 356	管理費区分 : 0		
とび工							[] [1]		
R0106			人	0. 571	31, 930	18, 232	管理費区分 : 0		
普通作業員							[] [1]		
R0102			人	0. 286	22, 640	6, 475	管理費区分 : 0		
ハ`イフ`ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型					単 76号 02-05-02[] [1]		
WK250010			日	0. 286	159, 300	45, 559	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)							[1][]		
ZS8000004		19%	式	1		15, 318	管理費区分 : 0		
合計						95, 940			
単価						9, 594	円/枚		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号 WB250240	ハ [°] イ [°] フ [°] ロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	5, 727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
R0125			人	0. 172	36, 210	6, 228	管理費区分 : 0	
とび工							[] [12]	
R0106			人	0. 345	31, 930	11, 015	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
R0102			人	0. 172	22, 640	3, 894	管理費区分 : 0	
ハ [°] イ [°] フ [°] ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW					単 77号 02-05-02[] [12]	
WK250010			日	0. 172	159, 300	27, 399	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
ZS8000004		18%	式	1		8, 734	管理費区分 : 0	
合計						57, 270		
単価						5, 727	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8. 5m/枚, 17日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	7, 585	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数: 17日					管理費区分: 0		
L002012001			t	0. 51	1, 734	884			
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0		
Y000450002			t	0. 51	13, 140	6, 701			
合計						7, 585			
単価						7, 585	円/枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 9m/枚, 15日, 無, 有, 3650円, 無 , 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	7, 921	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数: 15日						管理費区分: 0	
L002012001			t	0. 54	1, 530	826			
鋼矢板 修理費及び損耗費								管理費区分: 0	
Y000450002			t	0. 54	13, 140	7, 095			
合 計									
						7, 921			
単 価								円/枚	
						7, 921			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう丸型 φ110×高108cm								
Z230430005			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)								
Z231365005			m3	10	2, 350	23, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 78号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	53, 160	15, 629	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		1%	式	1		255	管理費区分 : 0	
合計						76, 710		
単価						7, 671	円/袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 62号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 79号 02-05-10	
WK250500			日	0. 087	61, 880	5, 383	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 220		
単価						1, 122	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WB252320	ホソア 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 1	30, 700	3, 070	管理費区分 : 0	
普通作業員								
R0102			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
ハックホリ運転							単 80号 02-05-08	
WK250540			日	0. 5	56, 990	28, 495	管理費区分 : 0	
合計						94, 950		
単価						94, 950	円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 81号 02-05-08[] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 82号 02-05-08[] [1]	
WK250410			日	1	9, 182	9, 182	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1		693	管理費区分 : 0	
合計						14, 750		
単価						14, 750	円 / 日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 65号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102	t	1	3, 570	3, 570	管理費区分：0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 66号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 86 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	5, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで 単価補正1. 000		Z006810109	t	1	5, 610	5, 610	管理費区分：0	
合計						5, 610		
単価						5, 610	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合 計									
						3, 000			
単 価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 68号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1	単位	m	単位数量	10	単価	27, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365004			m	10	6, 726. 9	67, 269	管理費区分：0	
側溝 大型リュームB1000-H800-L2000、I 種 Y000300000002			個	5	40, 600	203, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	1. 488	3, 250	4, 836	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		95	管理費区分：0	
合計						275, 200		
単価						27, 520	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1	単位	m	単位数量	10	単価	36, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365004			m	10	6, 726. 9	67, 269	管理費区分：0	
側溝 大型リュームB1200-H1000-L2000、I 種 Y000300000003			個	5	58, 600	293, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	1. 74	3, 250	5, 655	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		76	管理費区分：0	
合計						366, 000		
単価						36, 600	円／m	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 Z001102019			t	1. 03	107, 500	110, 725	管理費区分 : 0		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3) Q001001002			t	1	78, 591	78, 591	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		84	管理費区分 : 0		
合計						189, 400			
単価						189, 400	円／t		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020			t	1. 03	105, 500	108, 665	管理費区分：0		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3) Q001001002			t	1	78, 591	78, 591	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0		
合計						187, 300			
単価						187, 300	円／t		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 72号 WB252110		足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)		単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役										[] [1]	
R0125						人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工										[] [1]	
R0106						人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分 : 0	
普通作業員										[] [1]	
R0102						人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] 25t吊										[] [1]	
単価補正1. 000											

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 73号	角落し 標準型W=580～600、H=870		単位	式	単位数量	1	単価	3, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松板材(特1等) 長4. 0m 厚3. 0×巾18～21cm							0. 02+0. 02	
Z230603020			m3	0. 04	78, 000	3, 120	管理費区分：0	
合計						3, 120		

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 74号	角落し 標準型W=600、H=1200		単位	式	単位数量	1	単価	3, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松板材(特1等) 長4. 0m 厚3. 0×巾18～21cm							0. 02+0. 02	
Z230603020			m3	0. 04	78, 000	3, 120	管理費区分：0	
合計						3, 120		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WK250590	ハックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円/日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号 WK250010	ハﾟイﾌﾟﾟロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型	単位	日	単位数量	1	単価	159, 300	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0		
軽油									
Z006702002			L	76	137	10, 412	管理費区分：0		
ハﾟイﾌﾟﾟロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件：供用 持込							
M000503008			供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスシﾟﾌﾟ] 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) 50～55t 吊		機械条件：供用 持込							
M000401205			供用日	1. 31	63, 700	83, 447	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)									
ZS3000004			式	1		90	管理費区分：0		
合計						159, 300			
単価						159, 300	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号 WK250010	ハーフ・ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	159, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	76	137	10, 412	管理費区分 : 0	
ハーフ・ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分 : 0	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスシフト] 排出ガス対策型 (2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31	63, 700	83, 447	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		90	管理費区分 : 0	
合計						159, 300		
単価						159, 300	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号 WK250500	ハックホウ(クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	63	137	8, 631	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 吊2. 9t								
L001010013			日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						53, 160		
単価						53, 160	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号 WK250500	ハックホウ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	137	13, 837	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						61, 880		
単価						61, 880	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	45	137	6, 165	管理費区分 : 0	
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						56, 990		
単価						56, 990	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	1. 2	481	577	管理費区分 : 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z006702002			L	46	137	6, 302	管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA L001110010			日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分 : 0	
合計						9, 182		
単価						9, 182	円/日	

登 録 単 価

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	BFB-B450-L1000	個	18,600	2026	5	確定
Y000300000002	側溝	大型リユームB1000-H800-L2000、I 種	個	40,600	2026	5	確定
Y000300000003	側溝	大型リユームB1200-H1000-L2000、I 種	個	58,600	2026	5	確定
Y000301000001	側溝蓋	柵蓋用グレーチング 1400×1400用(T-25)	枚	324,000	2026	5	確定
Y000301000002	側溝蓋	柵蓋用グレーチング 1700×1700用(T-2)	枚	357,000	2026	5	確定
Y000301000003	側溝蓋	分水柵用グレーチング 2100×2000用(T-2)	枚	510,000	2026	5	確定
Y000301000004	側溝蓋	分水柵用グレーチング 2100×1000用(T-2)	枚	289,000	2026	5	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	RCB-B1600-H1200-L2000	個	249,000	2026	5	確定
Y000356000002	ボックスカルバート	ボックスカルバート 600×600×2000	個	106,000	2026	5	確定 Z231100010
Y000356000003	ボックスカルバート	ボックスカルバート 1200×1200×2000	個	174,000	2026	5	確定 Z231100060
Y000357000001	鉄筋コンクリート台付管	遠心ボックスカルバート I 型 φ600×L2400	個	163,000	2026	5	確定
Y001170003001	道路標識板	全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型	基	14,400	2026	5	確定
Y001503000001	芝	人工芝 張芝	m2	280	2026	5	確定 Z231400015
Y001613000001	購入土	山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,350	2026	5	確定 Z231365005
ZZ99*01*01002	手動式水門	450×450 角型四方水密	式	206,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	H形鋼	B125-H125-6.5-9	t	112,500	2026	5	確定
ZZ99*01*05001	処分費	無筋Co塊	t	1,200	2026	5	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		42,327,732		
道路土工 (0002)	式	1		10,805,802		
掘削工 (0003)	式	1		761,760	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	2,100		761,760	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	2,070	368	761,760	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホリ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	管理費区分 0	
標準構成比			42.72		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			20,100		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		1,026,185	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	380		1,026,185	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	214	262	56,068	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			
ブルドーザー[湿地] 7t級		%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				10.87		
標準単価				6,010		
地区単価				6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t		%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				6.44		
標準単価				11,200		
地区単価				11,500		
運転手(特殊)		%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				46.57		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.14			
			25,400			
			22,640			
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.98			
			138			
			137			
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	5	979	4,895	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホリ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.177		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			8.01			
			5,650			
			5,780			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	6.909		67.64	L001070011	
	標準構成比		7.29		管理費区分	0
	標準単価		3,540		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		3,830		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	71.547		700.5	R0114	
	標準構成比		67.28		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	6.932		67.87	R0102	
	標準構成比		8.88		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	7.425		72.7	Z006702002	
	標準構成比		8.54		管理費区分	0
	標準単価		138		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.01		0.12	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	158	6,109	965,222	CB210510 6722.7	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハント`ガイト`式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分 0	
標準単価			1,560		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			1,590		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	0.251	0.23 138 137	15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.016		1.13	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)		式	1		3,603,076	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0008)		m3	850		595,076	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土		m3	721	402	289,842	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
フルトラサ[湿地] 7t級	%	9.826		39.54	L001005006	
	標準構成比		9.51		管理費区分	0
	標準単価		6,010		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		6,760		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	7.828		31.5	L001071001	
	標準構成比		8.3		管理費区分	0
	標準単価		11,200		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		11,500		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	51.019		205.3	R0114	
	標準構成比		45.74		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	16.876		67.91	R0102	
	標準構成比		20.61		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	14.446		58.13	Z006702002	
			15.84		管理費区分 0	
	標準構成比		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)	
	地区単価				労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.005		0.12		
路床盛土					CB210520 901.19	
	m3	97	1,031	100,007	管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t					L001070011	
	%	7.237		74.58	管理費区分 0	
			7.65		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比		3,540		単価地区 青森市(旧青森市)	
	標準単価		3,830		労調係数 1.000 00-00 0	
	地区単価				豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホリ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)					L001010011	
	%	6.817		70.25	管理費区分 0	
			7.62		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比		5,650		単価地区 青森市(旧青森市)	
	標準単価		5,780		労調係数 1.000 00-00 0	
	地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	72.039		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				67.85		
				28,900		
				35,090		
普通作業員		%	6.586		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.45		
				25,400		
				22,640		
軽油		%	7.317		75.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.43		
				138		
				137		
諸雑費		%	0.004		0.49	管理費区分 0
路床盛土		m3	33	6,219	205,227	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 施工幅員			2.5m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハントカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002	
標準構成比			0.76		管理費区分	0
標準単価			1,560		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			1,590		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	87.378		5,434	R0102	
標準構成比			89.34		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	11.476		713.7	R0101	
標準構成比			9.64		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.283		17.61	Z006702002	
標準構成比			0.26		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分 0	
土材料 (0009)	m3	1,300		3,008,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土材料	m3	1,280	2,350	3,008,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
購入土 山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,350	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	100			
		標準単価	1			
		地区単価	2,350			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法面整形工 (0010)	式	1		222,606	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0011)	m2	120		117,486	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	122	963	117,486	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 土質		れき質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
バックホリ(クローラ) [標準]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	単価補正	
標準構成比			9.24		L001010007	
標準単価			8,800		管理費区分 0	
地区単価			9,710		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	32.906		317.1	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.32 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,210			
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 137			
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形(盛土部) (0012)	m2	220		105,120	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	219	480	105,120	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.364	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.286	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
残土処理工 (0013)	式	1		5,192,175	工種 04:道路改良工事	
整地					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	m3	1,940		279,504	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	1,941	144	279,504	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.22 138 137			
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0015)	m3	1,940		4,912,671	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	1,941	2,531	4,912,671	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比 標準単価			44.67 20,847			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費				21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	45.437		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				40.44 23,600 30,290		
軽油		%	12.948		327.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.89 138 137		
諸雑費		%	0.05		1.3	管理費区分 0
地盤改良工 (0016)		式	1		281,143	
置換工 (0017)		式	1		281,143	工種 04:道路改良工事
置換 (0018)		m3	10		136,747	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
置換工 砂	m3	13	10,519	136,747	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	100	6,109	610,900	CB210510 6722.7 管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.66 1,560 1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	90.7		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	10.04		613.3	R0101
			標準構成比	8.41		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.251		15.35	Z006702002
			標準構成比	0.23		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	137		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		1.13	管理費区分 0
砂		m3	126	3,500	441,000	Z230300005
路盤用						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
置換 (0019)	m3	10		144,396	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
置換工 RC-40	m3	14	10,314	144,396	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	100	6,219	621,900	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.76			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	87.378		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				89.34		
				25,400		
				22,640		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員		%	11.476		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				9.64		
				28,300		
				30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	0.283		17.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.26		
				138		
				137		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.013		0.83	管理費区分 0
再生クラッシャーラン		m3	126	3,250	409,500	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
RC-40						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0020)		式	1		268,708	
植生工 (0021)		式	1		268,708	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0022)		m2	340		268,708	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝		m2	341	788	268,708	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比			45.05		
	標準単価			25,400		
	地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
芝 人工芝 張芝		%	40.496		319.1	Y001503000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.023		0.2	管理費区分 0
石・ブロック積(張)工 (0023)		式	1		528,238	
作業土工 (0024)		式	1		21,997	工種 04:道路改良工事
床掘り (0025)		m3	3		8,112	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	3.4	2,386	8,112	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホリ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.817	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	46.035	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価		%	28.468	33.9 25,400	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.65	7.11 138 137	158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0	
埋戻し (0026)	m3	3		13,885	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	3.4	4,084	13,885	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 土質		土砂			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホリ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.774	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.629	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.373	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.889	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.471	17.77 28,900 35,090	876.8	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.1	3.14 138 137	126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.754	0.84 154 139	30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0027)	式	1		506,241	工種 04:道路改良工事	
現場打基礎コンクリート (0028)	m	4		41,499	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート		m3	0.4	76,620	30,648	CB226170 71052.0 管理費区分 0
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.703	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価		%	23.552	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比		%	13.573	16.42	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.341		8,689	R0125
標準構成比				10.47		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	9.606		7,360	R0101
標準構成比				9.55		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	10.388		7,959	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245
18-8-40 W/C<=60%		%	28.766		22,040	管理費区分 0
標準構成比				29.74		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				19,750		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				20,600		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.893	0.97 138 137	684.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.174		133.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		5.7	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.2	30,940	6,188	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	11.333	12.85 25,400 22,640	3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	7.835	7.3 28,300	2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.8	5,829	4,663	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工					単価補正	
	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			58.78			
			30,000			
			36,720			
普通作業員					単価補正	
	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.9			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役					単価補正	
	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.07			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					単価補正	
	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費					単価補正	
	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート(間知)ブロック積 (0029)					単価補正	
	m2	12		375,947	オプション入力 第0015号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積工	m2	12.1	31,070	375,947	WB825010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 練積・空積の区分		練積				
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有(胴込+裏込)				
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)		0.3m3/m2				
J07 生コンクリートの規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
胴込・裏込材(砕石) (0030)	m3	3		32,589	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
胴込・裏込材(砕石)	m3	3.4	9,585	32,589	CB226120 7183.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック				
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	7.587		727.2	L001010004	
			9.31		管理費区分 0	
標準構成比			9,840		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			10,700		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	23.631		2,265	R0102	
			35.39		管理費区分 0	
標準構成比			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	16.004		1,534	R0101	
			19.69		管理費区分 0	
標準構成比			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			30,700		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	10.965		1,051	R0114	
			12.06		管理費区分 0	
標準構成比			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
その他(労務)		%	0.415		39.74	管理費区分 0			
再生クラッシャーラン RC-40		%	38.3		3,671	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		18.87					
		標準単価		1,200					
		地区単価		3,250					
軽油		%	3.073		294.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		4.13					
		標準単価		138					
		地区単価		137					
諸雑費		%	0.025		2.56	管理費区分 0			
目地板 (0031) (P)		m2	6		34,840	第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
		Q01 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						
		Q04 目地板設置	目地板						
目地板						CB224710 4077.3			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	5.8	6,007	34,840	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
現場打天端コンクリート (0032)	m3	0.3		21,366	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	0.3	71,220	21,366	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	%	2.442	2.43	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9,840		単価地区 青森市(旧青森市)	
標準単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	24.809		17,668	R0133	
					管理費区分 0	
標準構成比			21.93		歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				30,000		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				36,720		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
普通作業員		%	12.455		8,870	R0102
標準構成比				15.12		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
土木一般世話役		%	11.583		8,249	R0125
標準構成比				10.73		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
特殊作業員		%	7.319		5,212	R0101
標準構成比				7.3		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
その他(労務)		%	9.085		6,470	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60%	%	30.945		22,038	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.358		967.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		6.9	管理費区分 0	
カルバート工 (0033)	式	1		4,015,423		
作業土工 (0034)	式	1		310,311	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0035)	m3	210		57,893	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	209	277	57,893	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			標準			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.47		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		
運転手(特殊)		%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				53.87		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				23.66		
標準単価				138		
地区単価				137		

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0	
埋戻し (0036)	m3	120		252,418	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	122	2,069	252,418	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.411	7.79	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8,800 9,710			
振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.566	1.41	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比 標準単価			1,260			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			1,430		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.1	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.045	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.896	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.644	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	8.208		169.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.115		2.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.57	管理費区分 0	
プレキャストカルバート工 (0037)	式	1		3,705,112	工種 04:道路改良工事	
プレキャストボックス (0038)	m	33		2,925,712	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ボックスカルバート					CB222880	62731.0
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊					L001130006	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊					L001130006	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)					管理費区分	0
普通作業員					R0102	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.216	2.25 28,300 30,700	1,531	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	8.505		5,875	管理費区分 0	
ボックスカルバート ボックスカルバート 600×600×2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	76.759	75.67 94,900 106,000	53,020	Y000356000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		11	管理費区分 0	
ボックスカルバート	m	12.8	71,280	912,384	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増	
J01 作業区分		据付			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 製品長		2.0m/個			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しコンクリート			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		無し 標準 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.69 43,600 52,400			
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.39 31,000 36,210			
特殊作業員	%	2.151		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			2.18			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価			28,300		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分	0
ボックスカルバート					Y000356000002	
ボックスカルバート 600×600×2000	%	74.374		53,010	管理費区分	0
標準構成比			73.21		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			94,900		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			106,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分	0
ボックスカルバート					CB222880 64826.0	
	m	10.6	105,300	1,116,180	管理費区分	0
J01 作業区分		据付			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 製品長		2.0m/個			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増	
J05 PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			単価補正	
J08 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					L001130006	
25t吊	%	1.99		2,095	管理費区分	0
標準構成比			2.69		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			43,600		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			52,400		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	2.464		2,594	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.579		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.7			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	1.718		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.39			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員	%	1.456		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.18			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	7.138		7,515	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ボックスカルバート ボックスカルバート 1200×1200×2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	82.651	73.21 94,900 174,000	87,016	Y000356000003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		23	管理費区分 0	
ボックスカルバート	m	3.5	145,800	510,300	CB222880 126280.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 1.25<B<=2.5 0<H<=1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.437	1.38 43,600 52,400	2,094	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.853		2,701	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.169		3,162	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.487	1.47 31,000 36,210	2,168	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.259	1.34 28,300 30,700	1,835	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	6.352		9,258	管理費区分 0	
ボックスカルバート RCB-B1600-H1200-L2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	85.439	83.96 212,000 249,000	124,528	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.004		54	管理費区分 0	
遠心ボックスカルバート (0039)	m	10		779,400	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋コンクリート台付管	m	10	77,940	779,400	CB222850 28539.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 管径		600mm			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 1個当りの管長さ(実数入力)		2.4m/個			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	1.26		982	M000202062 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.22			
標準単価			10,200			
地区単価			10,900			
その他(機械)	%	0.289		225.6	管理費区分 0	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.611		2,035	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	2.676		2,086	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.02			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	1.855		1,446	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.34			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	1.18		919.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.97			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	1.916		1,493	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋コンクリート台付管 遠心ボックスカルバート I 型 φ600×L2400		%	87.265		68,013	Y000357000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				68.02		
				19,400		
				163,000		
軽油		%	0.527		410.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.45		
				138		
				137		
その他(材料)		%	0.417		325	管理費区分 0
諸雑費		%	0.004		4.2	管理費区分 0
排水構造物工 (0040)		式	1		25,990,961	
作業土工 (0041)		式	1		1,452,328	工種 04:道路改良工事
床掘り (0042)		m3	640		176,726	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	638	277	176,726	CB210030 244.12 管理費区分 0
J01 土質			土砂			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工方法			標準			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 土留方式の種類			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無			無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0
標準構成比				22.47		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0
標準構成比				53.87		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				23.66		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0	
埋戻し (0043)	m3	490		1,275,602	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	274		2,069	CB210410 2025.1	
J01 施工方法				566,906	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.411		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
振動ローラ(舗装用)〔ハンド・カイト式〕 運転質量0.5～0.6t	%	1.566		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.41			
			1,260			
			1,430			
タンバ 及びパンマ 質量 60～80kg	%	0.1		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.09			
			471			
			533			
普通作業員	%	35.045		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.17			
			25,400			
			22,640			
特殊作業員	%	27.896		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			26.27			
			28,300			
			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.644	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.208	8.45 138 137	169.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.115	0.13 154 139	2.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.57	管理費区分 0	
埋戻し	m3	216	3,281	708,696	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホリ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.52		279.5	M000202123	
			8.37		管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
			18,200		単価地区	青森市(旧青森市)
			18,200		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンバ 及びピラマ 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001	
			0.58		管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
			471		単価地区	青森市(旧青森市)
			533		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	48.313		1,585	R0102	
			53.26		管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
			25,400		単価地区	青森市(旧青森市)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	28.07		920.9	R0101	
			25.42		管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
			28,300		単価地区	青森市(旧青森市)
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	10.9		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.82			
			28,900			
			35,090			
軽油					Z006702002	
	%	2.749		90.18	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.72			
			138			
			137			
ガソリン レギュラー					Z006704001	
	%	0.762		25.01	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.83			
			154			
			139			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.018		0.89		
側溝工 (0044)					工種 04:道路改良工事	
	式	1		15,196,080		
プレキャストU型側溝 (0045)					オプション入力 第0025号内訳書	
	m	547		6,948,970		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	28.6	11,100	317,460	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎砕石施工の有無		有り			
	J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
U型側溝		m	268	11,510	3,084,680	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎砕石施工の有無		有り			
	J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
U型側溝	m	179.3	13,650	2,447,445	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
U型側溝	m	70.7	15,550	1,099,385	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
自由勾配側溝 (0046)	m	20		402,855	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	4.8	15,720	75,456	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩	2026.05 単 2026.05
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	0.8	16,170	12,936	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩	2026.05 単 2026.05
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2.5	18,440	46,100	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩	2026.05 単 2026.05
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2.7	19,790	53,433	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	1	19,970	19,970	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	21,070	42,140	WB821420 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝		m	2	22,120	44,240	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝		m	2	26,520	53,040	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
自由勾配側溝		m	2	27,770	55,540	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			
J06	基礎碎石施工の有無		有り			
J07	基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08	基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
ベンチフリューム (0047)		m	80		699,449	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	9.5	6,971	66,224	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	作業区分		据付け			
J02	L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03	夜間作業の有無		無し			
J04	U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06	U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07	U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08	時間的制約の有無		無し			
J09	施工箇所における補正		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
U型側溝	m	68.7	8,590	590,133	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
U型側溝	m	1.8	23,940	43,092	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
大型リューム (0048)	m	53		1,868,588	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
大型リューム設置 B1000-H800		m	24.8	30,021	744,520	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
U型側溝		m	10	27,520	275,200	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			据付け			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し						
J03 夜間作業の有無			無し						
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm						
J07 U型側溝の質量			1000を超え2000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無			無し						
J09 施工箇所における補正			無し						
J10 基礎砕石施工の有無			有り						
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0						
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)			1.24m3/10m						
コンクリート		m3	0.62	30,940	19,182	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			人力打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.85			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.3			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.58			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			71.32			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				20,400		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				20,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		4.7	管理費区分	0		
型枠		m2	1	5,829	5,829	CB240210	5104.7		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.05	単	2026.05
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
標準構成比				58.78		単価地区	青森市(旧青森市)		
標準単価				30,000		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				36,720		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
標準構成比				19.9		単価地区	青森市(旧青森市)		
標準単価				25,400		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				22,640		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
大型フリューム設置 B1200-H1000	m	28.5	39,441	1,124,068	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
U型側溝	m	10	36,600	366,000	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン	40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1.45m3/10m				
コンクリート	m3	0.73	30,940	22,586	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	71.32			
		標準単価	20,400			
		地区単価	20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	1	5,829	5,829	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	58.78			
		標準単価	30,000			
		地区単価	36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準構成比				19.9		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				25,400		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125			
標準構成比				6.07		管理費区分 0			
標準単価				31,000		歩 2026.05 単 2026.05			
地区単価				36,210		単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0			
側溝蓋 (0049)		枚	1,004		5,276,218	オプション入力			
						第0029号内訳書			
						単位数量 1 枚			
						管理費区分 0			
						歩 2026.05 単 2026.05			
						単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
蓋版		枚	482	3,289	1,585,298	WB821430			
						管理費区分 0			
J01 作業区分			据付け			歩 2026.05 単 2026.05			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000	00-00	0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増			
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版		枚	450	4,079	1,835,550	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版		枚	27	25,970	701,190	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版		枚	25	43,470	1,086,750	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版		枚	11	2,989	32,879	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	9	3,839	34,551	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分	0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
管渠工 (0050)	式	1		7,800	単価補正	
管渠工 (0050)	式	1		7,800	工種 04:道路改良工事	
ヒューム管(B形管) (0051)	m	0.4		7,800	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ヒューム管(B形管)	m	0.4	19,500	7,800	CB222860	18039.0
J01 作業区分		据付			管理費区分	0
J02 管径		450mm			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 固定基礎		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 規格		外圧管1種			労調係数	1.000 00-00 0
J10 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホリ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.679	2.77 7,050 7,370	522.3	L001010013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.348		67.88	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.768	15.48 25,400 22,640	2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.998	8.01 28,900 35,090	1,754	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.566	5.15 31,000 36,210	1,085	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	3.142		612.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				3.13		
				28,300		
				30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)		%	3.962		772.3	管理費区分 0
ヒューム管(外圧管1種)B形 450×38×2430		%	60.614		11,816	Z002500007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				58.91		
				25,900		
				28,800		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	1.681		327.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.83		
				138		
				137		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)		%	0.236		45.98	管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		7.34	管理費区分 0	
集水桝・マンホール工 (0052)	式	1		8,040,873	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0053)	箇所	15		3,914,577	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(1号)	箇所	1	258,039	258,039	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	218,700	218,700	CB222950 198890.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]						L001010007

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		131.6	管理費区分 0	
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	39.041		85,350	R0133	
標準構成比			35.06		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	18.197		39,781	R0102	
標準構成比			22.44		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.394		20,536	R0125	
標準構成比			8.84		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	1.924		4,207	R0101	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.95 28,300 30,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	14.747		32,240	管理費区分 0	
生ｺﾝ(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C≦55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.307	16.62 19,750 21,300	35,649	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.054	0.06 138 137	118.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.275		600.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		86.6	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.071	189,400	13,447	WB810010 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模			10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増
J05 夜間作業補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正
J07 法面作業の補正			無			
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]		t	0.021	187,300	3,933	WB810010
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16~25			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分			一般構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J03 施工規模			10t未満			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正			無			豪雪割増
J06 トンネル内作業の補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 法面作業の補正			無			単価補正
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
コンクリート		m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法			人力打設			歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 養生工の種類			一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無			無し			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
普通作業員		%	11.333		3,506	単価補正
標準構成比				12.85		R0102
標準単価				25,400		管理費区分 0
地区単価				22,640		歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.3			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.58			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			71.32			
			20,400			
			20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1400(2号)	箇所	1	260,475	260,475	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	218,700	218,700	CB222950 198890.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	0.06		131.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				8,800 9,710		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	39.041		85,350	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				35.06 30,000 36,720		
普通作業員		%	18.197		39,781	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				22.44 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	9.394		20,536	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.84 31,000 36,210		
特殊作業員		%	1.924		4,207	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比 標準単価				1.95 28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	14.747		32,240	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C≤55%	%	16.307		35,649	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.62			
標準単価			19,750			
地区単価			21,300			
軽油	%	0.054		118.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.06			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.275		600.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		86.6	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.072	189,400	13,636	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
鉄筋工[市場単価]		t	0.033	187,300	6,180	WB810010			
						管理費区分	0		
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16～25			歩	2026.05	単	2026.05
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区	青森市(旧青森市)		
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
コンクリート		m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0			
						管理費区分	0		
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩	2026.05	単	2026.05
J02 打設工法			人力打設			単価地区	青森市(旧青森市)		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	11.333		3,506	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				12.85		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				25,400		単価地区	青森市(旧青森市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.3			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役					R0125	
	%	7.606		2,353	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.58			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.953		604.3		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245	
	%	71.267		22,048	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			71.32			
標準構成比						
標準単価			20,400			
地区単価			20,600			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.006		4.7		
型枠					CB240210 5104.7	
	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	15.25		888.9	管理費区分 0
その他(労務)		%				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(3号)	箇所	1	259,152	259,152	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	218,700	218,700	CB222950 198890.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		131.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.06			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	39.041		85,350	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				35.06		
				30,000		
				36,720		
普通作業員		%	18.197		39,781	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				22.44		
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	9.394		20,536	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.84		
				31,000		
				36,210		
特殊作業員		%	1.924		4,207	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
				1.95		
				28,300		
				30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	14.747		32,240	管理費区分	0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C≦55%	%	16.307		35,649	Z230210255 管理費区分	0
標準構成比			16.62		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			19,750		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			21,300		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.054		118.4	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.06		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			137		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.275		600.4	管理費区分	0
諸雑費	%	0.001		86.6	管理費区分	0
鉄筋工[市場単価]	t	0.066	189,400	12,500	WB810010 管理費区分	0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩	2026.05 単 2026.05
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数	1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
鉄筋工[市場単価]		t	0.032	187,300	5,993	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)						
コンクリート		m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用						
普通作業員		%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				12.85 25,400 22,640					
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.835		2,424	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(4号)	箇所	1	247,986	247,986	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	208,100	208,100	CB222950 189220.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		125.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.06			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工					単価補正	
	%	39.105		81,339	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.12			
			30,000			
			36,720			
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	18.211		37,880		
			22.46			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	9.404		19,560		
			8.85			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.914		3,982		
			1.94			
			28,300			
			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	14.767		30,715	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C≤55%	%	16.208		33,712	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.52 19,750 21,300			
軽油	%	0.054		112.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 137			
その他(材料)	%	0.275		571.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		102.9	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.064	189,400	12,121	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.031	187,300	5,806	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
コンクリート	m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640			
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			7.3			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物					Z231335005	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H2300(5号)	箇所	1	795,450	795,450	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	3.8	31,690	120,422	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.065		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
特殊作業員					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.65	7.3 28,300 30,700	2,424	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.426	6.58 31,000 36,210	2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.907		604.3	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.946	71.32 20,400 21,300	22,797	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		5.7	管理費区分 0	
型枠	m2	30.8	11,260	346,808	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.14			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.51			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	4.8	1,933	9,278	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.818		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.75			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.943		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.8			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	11.272		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			14.27			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	11.706		226.2	R0114	
			13.24		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.245		140	R0125	
			8.52		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.359		6.93	管理費区分	0
再生クラッシャー					Z002122003	
RC-40	%	40.362		779.9	管理費区分	0
			20.46		歩	2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			1,200		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			3,250		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	3.196		61.76	Z006702002	
			4.42		管理費区分	0
標準構成比					歩	2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				137		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
その他(材料)		%	0.052		1.01	管理費区分 0
諸雑費		%	0.023		1.17	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]		t	0.161	189,400	30,493	WB810010
						管理費区分 0
J01	鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05
J02	規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05	夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06	トンネル内作業の補正		無			単価補正
J07	法面作業の補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09	構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]		t	0.032	187,300	5,993	WB810010
						管理費区分 0
J01	鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			歩 2026.05 単 2026.05
J02	規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03	施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04	時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05	夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06	トンネル内作業の補正		無			単価補正
J07	法面作業の補正		無			
J08	太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09	構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.5	30,940	15,470	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			71.32			
標準単価			20,400			
地区単価			20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.9	5,829	5,246	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	6	3,060	18,360	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場工	掛m2	43	5,660	243,380	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 工法		手摺先行型枠組足場			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 安全ネット		必要			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H1900(6号)					単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					オブション入力	
筒所 1 484,471 484,471					単位数量 1 筒所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
筒所 1 418,400 418,400					CB222950 380850.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) % 0.06 0.06 8,800 9,710					L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 % 38.398 160,638 34.46 30,000 36,720					R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員						単価補正
	%	18.079		75,633	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.28			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役						単価補正
	%	9.368		39,191	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.81			
			31,000			
			36,210			
特殊作業員						単価補正
	%	2.015		8,428	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.04			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)						管理費区分 0
	%	14.528		60,777		
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%						Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	%	17.241		72,125		
			17.56			
			19,750			
			21,300			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.045		189	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	0.05			
		標準単価	138			
		地区単価	137			
その他(材料)	%	0.265		1,108	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		58.9	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.131	189,400	24,811	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.028	187,300	5,244	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
コンクリート		m3	0.5	30,940	15,470	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	11.333		3,506	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				12.85 25,400 22,640					
特殊作業員		%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				7.3 28,300 30,700					
土木一般世話役		%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05			
標準構成比				6.58					

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				31,000		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	1.953		604.3	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%		%	71.267		22,048	管理費区分 0			
標準構成比				71.32		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				20,400		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				20,600		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		4.7	管理費区分 0			
型枠						CB240210 5104.7			
		m2	0.9	5,829	5,246	管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133			
標準構成比				58.78		管理費区分 0			
標準単価				30,000		歩 2026.05 単 2026.05			
地区単価				36,720		単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	5	3,060	15,300	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950	85622.0

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	箇所	3	92,240	276,720	管理費区分 0	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.58m3を超え0.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		66.13	L001010007	
標準構成比			0.07		管理費区分 0	
標準単価			8,800		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			9,710		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	36.974		34,102	R0133	
標準構成比			32.54		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	23.871		22,017	R0102	
標準構成比			28.85		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.133		11,191	R0125	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	11.19		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	31,000		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	2.205		2,034	R0101
			標準構成比	2.19		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	10.367		9,562	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245
18-8-40 W/C<=60%		%	14.079		12,985	管理費区分 0
			標準構成比	14.54		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	19,750		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	20,600		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.065		59.5	Z006702002
			標準構成比	0.07		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	137		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.232		214.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		9.17	管理費区分 0	
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1400(8号)	箇所	1	254,555	254,555	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	218,700	218,700	CB222950 198890.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		131.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	39.041		85,350	R0133 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	18.197		39,781	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 35.06 標準単価 30,000 地区単価 36,720
						標準構成比 22.44 標準単価 25,400 地区単価 22,640
土木一般世話役		%	9.394		20,536	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 8.84 標準単価 31,000 地区単価 36,210
特殊作業員		%	1.924		4,207	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 1.95 標準単価 28,300 地区単価 30,700
その他(労務)		%	14.747		32,240	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C≤55%	%	16.307		35,649	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.62			
標準単価			19,750			
地区単価			21,300			
軽油	%	0.054		118.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.06			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.275		600.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		86.6	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.064	189,400	12,121	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋工[市場単価]	t	0.026	187,300	4,869	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
コンクリート	m3	0.2	30,940	6,188	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.58			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			71.32			
			20,400			
			20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工					R0133	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	62.996		3,672	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打集水桝 SM-B1400-L1400-H1700(10号)		箇所	1	380,129	380,129	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1	324,800	324,800	CB222950 295550.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類			土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20) 2.35m3を超え2.48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.06	0.06 8,800 9,710	195.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	38.592	34.64 30,000	125,311	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	18.116		58,825	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.33			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.377		30,448	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.82			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	1.994		6,476	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.02			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	14.598		47,400	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13)					Z230210255	
24-8-25(20) W/C<=55%	%	16.943		55,015	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.26 19,750 21,300		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.054	0.06 138 137	176	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.265		860.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		93.1	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.097	189,400	18,371	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.041	187,300	7,679	WB810010 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16～25			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模			10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増
J05 夜間作業補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正
J07 法面作業の補正			無			
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)			
コンクリート		m3	0.4	30,940	12,376	CB240010 30615.0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法			人力打設			歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 養生工の種類			一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無			無し			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
普通作業員		%	11.333		3,506	R0102
標準構成比				12.85		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	7.835		2,424	R0101
標準構成比				7.3		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.58			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			71.32			
			20,400			
			20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.8	5,829	4,663	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
			58.78			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	4	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(11号)	箇所	1	257,660	257,660	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	218,700	218,700	CB222950 198890.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		131.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	39.041		85,350	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			35.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			30,000		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	18.197		39,781	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				22.44		
標準構成比				25,400		
標準単価				22,640		
地区単価						
土木一般世話役		%	9.394		20,536	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.84		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,210		
地区単価						
特殊作業員		%	1.924		4,207	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				1.95		
標準構成比				28,300		
標準単価				30,700		
地区単価						
その他(労務)		%	14.747		32,240	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13)						Z230210255
24-8-25(20) W/C<=55%		%	16.307		35,649	管理費区分 0
				16.62		歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比				19,750		単価地区 青森市(旧青森市)
標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			21,300		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.054	0.06 138 137	118.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.275		600.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		86.6	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.069	189,400	13,068	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.021	187,300	3,933	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分		SD345 D16~25 一般構造物				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
コンクリート		m3	0.3	30,940	9,282	CB240010	30615.0		
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			管理費区分	0		
J02 打設工法			人力打設			歩	2026.05	単	2026.05
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	青森市(旧青森市)		
J05 養生工の種類			一般養生			労調係数	1.000	00-00	0
J07 現場内小運搬の有無			無し			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	11.333		3,506	R0102			
標準構成比				12.85		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				22,640		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	7.835		2,424	R0101			
標準構成比				7.3		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				30,700		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	7.606		2,353	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.267	71.32 20,400 20,600	22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				19.9		
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				6.07		
				31,000		
				36,210		
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用		個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1000(12号)	箇所	1	162,300	162,300	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	162,300	162,300	CB222950 148290.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.09m3を超え1.15m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
バックホウ(クローラ) [標準]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		98.17	単価補正	
標準構成比			0.06		L001010007	
標準単価			8,800		管理費区分 0	
地区単価			9,710		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	39.677		64,362	R0133	
標準構成比			35.46		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	18.382		29,819	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.56			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	9.471		15,363	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.87			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	1.874		3,040	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.89			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	14.985		24,307	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	15.218		24,685	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			15.96			
標準構成比			19,750			
標準単価			20,600			
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.054		88.32	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.276		448.4	管理費区分	0
諸雑費	%	0.002		89.11	管理費区分	0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950	98509.0
	箇所	1	106,100	106,100	管理費区分	0
J01 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量			0.69m3を超え0.73m3以下		単価地区	青森市(旧青森市)
J03 コンクリート打設工法			人力打設		労調係数	1.000 00-00 0
J04 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホリ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		76.08	管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工					R0133	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	36.564		38,776	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			32.16			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	23.82		25,261	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.77			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	12.119		12,852	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.17			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	2.277		2,415	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.26			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.257		10,878	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	%	14.61		15,494	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.08 19,750 20,600			
軽油	%	0.055		58.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 137			
その他(材料)	%	0.223		236.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		53.05	管理費区分 0	
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1100(15号)	箇所	1	171,540	171,540	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950 148290.0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	箇所	1	162,300	162,300	管理費区分 0	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.09m3を超え1.15m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		98.17	管理費区分 0	
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	39.677		64,362	R0133	
標準構成比			35.46		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	18.382		29,819	R0102	
標準構成比			22.56		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.471		15,363	R0125	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.87 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.874	1.89 28,300 30,700	3,040	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	14.985		24,307	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.218	15.96 19,750 20,600	24,685	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.054	0.06 138 137	88.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.276		448.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		89.11	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ライト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
角落し 標準型W=580～600、H=870	式	1		3,120	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm	m3	0.04	78,000	3,120	Z230603020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
分水桧 (0054)	箇所	1		1,092,316	オプション入力 第0032号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
分水柵 SM-B2100-L3200-H1900		箇所	1	1,092,316	1,092,316	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	6.4	31,690	202,816	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20) 一般養生 無し 全ての費用			単価補正
普通作業員		%	11.065		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	7.65		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	7.426		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.907		604.3	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%	%	71.946		22,797	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 21,300			
諸雑費	%	0.006		5.7	管理費区分 0	
型枠	m2	37.9	11,260	426,754	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 型枠の種類		一般型枠				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	51.237		5,768	R0133	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			46.66		単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			30,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,720		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			25.14		単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			9.51		単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			31,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,210		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.013		4	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	10.3	1,933	19,909	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.818		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.75			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.943		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.8			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	11.272		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比			14.27			
標準単価			28,300			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.706	13.24 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.245	8.52 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.359		6.93	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.362	20.46 1,200 3,250	779.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.196		61.76	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			4.42		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.052		1.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.17	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.226	189,400	42,804	WB810010	
					管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	0.051	187,300	9,552	WB810010	
					管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
コンクリート	m3	1	30,940	30,940	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			71.32			
標準単価			20,400			
地区単価			20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	1.3	5,829	7,577	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			19.9			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125
標準構成比				6.07		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート		m3	2.6	30,940	80,444	CB240010 30615.0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法			人力打設			歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 養生工の種類			一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無			無し			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	11.333		3,506	R0102
標準構成比				12.85		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠					CB240210	5104.7

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	5	5,829	29,145	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠の種別 J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			
型わく工		%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員		%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 ワイト°ステップ° 幅300×φ19 現場打用	個	8	3,060	24,480	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
手動式水門 450×450 角型四方水密	式	1		206,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼 B125-H125-6.5-9	t	0.078	112,500	8,775	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
角落し 標準型W=600、H=1200	式	1		3,120	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm	m3	0.04	78,000	3,120	Z230603020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋 (0055)	枚	17		3,033,980	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	3	37,370	112,110	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	62,870	62,870	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 作業区分		据付け				

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000	00-00	0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増			
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版		枚	3	114,000	342,000	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
蓋版		枚	5	135,000	675,000	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
蓋版		枚	1	325,000	325,000	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
蓋版		枚	2	358,000	716,000	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	511,000	511,000	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分	0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
蓋版	枚	1	290,000	290,000	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分	0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
吐口工 (0056)	式	1		1,053,987	オプション入力	
吐口工 (0057)	箇所	2		1,053,987	工種 04:道路改良工事	
					オプション入力	
					第0034号内訳書	
					単位数量	1 箇所
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
1号吐口工 B2900-H3550	箇所	1	580,580	580,580	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	5.6	31,260	175,056	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木(8) 高炉 21-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.216		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
特殊作業員	%	7.755		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.528		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.933		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(8) 21-8-40 W/C<=55%	%	71.562		22,369	Z230210060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	71.32 20,400 20,900		
諸雑費	%	0.006		3.7	管理費区分 0	
型枠	m2	27.3	11,260	307,398	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
		標準構成比	46.66			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.43	187,300	80,539	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.01	189,400	1,894	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
コンクリート	m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.835	7.3 28,300 30,700	2,424	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.606	6.58 31,000 36,210	2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.267	71.32 20,400 20,600	22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	1.1	5,829	6,411	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
2号吐口工 B1800-H3500		箇所	1	473,407	473,407	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	4.3	31,260	134,418	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(8) 高炉 21-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	11.216		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員		%	7.755		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				7.3		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	7.528		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.58			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.933		604.3		
生コンクリート(高炉B) 土木(8)					Z230210060	
21-8-40 W/C<=55%	%	71.562		22,369	管理費区分 0	
			71.32		歩 2026.05 単 2026.05	
			20,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
			20,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.006		3.7		
型枠					CB240210 10100.0	
	m2	23.1	11,260	260,106	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工					R0133	
	%	51.237		5,768	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	46.66		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	30,000		単価地区 青森市(旧青森市)
			地区単価	36,720		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102
			標準構成比	25.14		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	9.958		1,121	R0125
			標準構成比	9.51		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]		t	0.35	187,300	65,555	WB810010
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16～25			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分			一般構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J03 施工規模			10t未満			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
鉄筋工[市場単価]		t	0.01	189,400	1,894	WB810010			
						管理費区分 0			
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)			
J03 施工規模			10t未満			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
コンクリート		m3	0.2	30,940	6,188	CB240010 30615.0			
						管理費区分 0			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 打設工法			人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	11.333		3,506	R0102			
						管理費区分 0			
標準構成比				12.85		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				25,400		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 20,600			
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0	
型枠	m2	0.9	5,829	5,246	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 型枠の種類		一般型枠				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
			58.78		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比					単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			30,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,720		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
			19.9		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比					単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
			6.07		管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比					単価地区	青森市(旧青森市)
標準単価			31,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,210		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
排水工 (0058)	式	1		239,893	工種 04:道路改良工事	
面壁工 (0059)	箇所	1		239,893	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	2.1	36,890	77,469	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	19.763		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
土木一般世話役	%	10.696		3,945	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.313	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.001		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.22	58.85 20,400 20,600	21,842	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		9.8	管理費区分 0	
型枠	m2	15.7	10,050	157,785	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				44.28		
標準構成比				30,000		
標準単価				36,720		
地区単価						
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				30.82		
標準構成比				25,400		
標準単価				22,640		
地区単価						
土木一般世話役		%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				11.86		
標準構成比				31,000		
標準単価				36,210		
地区単価						
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	2.4	1,933	4,639	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.818		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.75			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.943		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.8			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	11.272		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			14.27			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	11.706		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				13.24		
				28,900		
				35,090		
土木一般世話役		%	7.245		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				8.52		
				31,000		
				36,210		
その他(労務)		%	0.359		6.93	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40		%	40.362		779.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				20.46		
				1,200		
				3,250		
軽油		%	3.196		61.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
				4.42		
				138		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.052		1.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.17	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0060)	式	1		437,457		
構造物取壊し工 (0061)	式	1		281,320	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0062)	m3	24		281,320	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	14.2	8,612	122,290	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし					単価補正	
	m3	9.3	17,100	159,030	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
排水構造物撤去工 (0063)	式	1		5,771	工種 99:	
暗渠排水管撤去 (0064)	m	29		5,771	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	3	197	591	CB222770 201.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J02 管種別		波状管				
J03 呼び径		200～400mm				
普通作業員	%	63.219		124.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			69.27			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	36.758		72.39	R0125
標準構成比				30.73		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.023		0.11	管理費区分 0
暗渠排水管		m	1.6	197	315	CB222770 201.7
J01 作業区分			撤去			管理費区分 0
J02 管種別			波状管			歩 2026.05 単 2026.05
J03 呼び径			200～400mm			単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	63.219		124.5	R0102
標準構成比				69.27		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	36.758		72.39	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
諸雑費	%	0.023		0.11	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	24.7	197	4,865	CB222770 201.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J02 管種別		波状管				
J03 呼び径		200～400mm				
普通作業員	%	63.219		124.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			69.27			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	36.758		72.39	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			30.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費						単価補正
		%	0.023		0.11	管理費区分 0
運搬処理工 (0065)		式	1		150,366	工種 99:
殻運搬 (0066)		m3	14		29,280	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	14.2	2,062	29,280	CB227010 1790.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業						コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分						機械積込
J03 DID区間の有無						無し
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)						10.9km以下
J13 費用の内訳						全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.616		775.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.912	44.82 23,600 30,290	1,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.422	14.41 138 137	256.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.05		1.4	管理費区分 0	
殻運搬 (0067)	m3	9		23,687	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	9.3	2,547	23,687	CB227010 2211.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 10.9km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.613	40.77 20,847 21,400 747	957.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.946	44.82 23,600 30,290	1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.424	14.41 138 137	316.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.7	管理費区分 0	
穀処分 (0068)	m3	14		39,960	オプション入力 第0040号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co塊	t	33.3	1,200	39,960	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0069)	m3	9		39,440	オブション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 鉄筋Co塊	t	23.2	1,700	39,440	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品運搬 (0070)					単価補正	
					オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 無し J03 片道運搬距離(km)DID無 20.5km以下						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価					M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価					R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.426		4,511	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.458		281.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		9.8	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.195	10,860	2,117	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.942		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
			13.73 7,690			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.914	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.268	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.449	2.8 138 137	265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗ		t	0.195	70,000	13,650	ZZ99*01*05004 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0071)		式	1		13,652,060	
舗装工 (0072)		式	1		9,398,078	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0073)		式	1		9,398,078	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0074)		m2	1,860		4,043,325	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1,859	2,175	4,043,325	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)			350mm			
J02 施工区分			2層施工			
J03 材料			再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40			

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.701	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロータロー〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.633	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.644	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.954		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.655	9.23	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.115		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.36 25,400 22,640			
特殊作業員	%	3.385		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.989		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.386		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシュラン					Z002122003	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40	%	66.463		1,445	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.776		38.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.255		5.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.044		1.83	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0075)	m2	1,860		2,132,273	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,859	1,147	2,132,273	CB410040 637.83 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整砕石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.445	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.605	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.609	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.901		10.33	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.018	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.961	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.211	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.839	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.201		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.877	47.84 240,000 5,100	778.1	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.673	3.03 138 137	19.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.656		7.52	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		0.7	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0076)	m2	1,850		3,222,480	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	1,852	1,740	3,222,480	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	0.967		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.88		
標準単価				29,500		
地区単価				31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.163		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				5,030		
ロータリーローラ[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.147		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.13		
標準単価				4,480		
地区単価				4,870		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.255		4.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.392		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.66			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	2.6		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.06			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	2.29		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.03			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	0.886		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.73			
			31,000			
			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)					単価補正	
	%	1.827		31.78	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.351		1,363	Z231051040	
標準構成比			80.7		管理費区分	0
標準単価			580,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			13,550		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	8.467		147.3	Z004130002	
標準構成比			7.17		管理費区分	0
標準単価			103		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			117		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.505		8.79	Z006702002	
標準構成比			0.49		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.089		1.54	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.061		1.45	管理費区分 0	
標識工 (0077)	式	1		405,060		
小型標識工 (0078)	式	1		405,060	工種 13:道路維持工事	
標識柱 (0079)	基	6		290,400	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱・基礎設置(路側式)	基	6		48,400	290,400	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ60.5				
J02 施工規模加算		5基以上				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 曲げ支柱加算		無				
J06 柱の材料費の計上		有				
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)				
標識板 (0080)	枚	6		114,660	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	6	19,110	114,660	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無		有				
J02 施工規模加算		5基以上				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
道路付属施設工 (0081)	式	1		1,651,480		
道路付属物工 (0082)	式	1		1,651,480	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0083)	本	106		1,651,480	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	106	15,580	1,651,480	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分		土中建込				
J02 材料費区分		手間+材料費				
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 加算額		標準			豪雪割増	
J05 施工規模		30本以上(標準)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
仮設工 (0084)	式	1		2,197,442		
工事用道路工 (0085)	式	1		154,834	工種 99:	
敷鉄板 (0086)	m2	204		154,834	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	204.4	457	93,410	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	22	2,792	61,424	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		18日				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 有			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0087)	式	1		1,410,208	工種 99:	
鋼矢板 (0088)	枚	28		641,368	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ハイクロハンマ施工による 鋼矢板打込み	枚	28	9,594	268,632	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所 J02 ハイクロハンマの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数 J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイクロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	枚	28	5,727	160,356	WB250240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所 J02 ハイクロハンマの規格 J03 引抜長		陸上 電動式60kW 9m以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	枚	28	7,585	212,380	管理費区分 0	
J01 鋼矢板の種類		III型			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		8.5m/枚			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 供用日数(実数入力)		17日			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増	
J06 修理費及び損耗費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			単価補正	
J08 補助工法の有無		無				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
鋼矢板 (0089)	枚	24		557,808	オプション入力	
					第0051号内訳書	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
ハーフrohnm施工による 鋼矢板打込み	枚	24	9,594	230,256	WB250200	
					管理費区分 0	
J01 施工場所		陸上			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 ハーフrohnmの規格		電動式 60kW			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 鋼矢板型式		III型			豪雪割増	
J05 鋼矢板打込長		9m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ハーフrohnm施工による 鋼矢板引抜き	枚	24	5,727	137,448	WB250240	
					管理費区分 0	
J01 施工場所		陸上			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 ハーフrohnmの規格		電動式60kW			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 引抜長		9m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150	
	枚	24	7,921	190,104	管理費区分	0
J01	鋼矢板の種類	III型			歩	2026.05 単 2026.05
J02	鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	9m/枚			単価地区	青森市(旧青森市)
J03	供用日数(実数入力)	15日			労調係数	1.000 00-00 0
J04	継続工事の有無	無			豪雪割増	
J06	修理費及び損耗費の有無	有			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07	鋼矢板の整備費(実数入力)	3650円			単価補正	
J08	補助工法の有無	無				
J09	一現場での使用回数(実数入力)	1回				
土のう (0090)					オプション入力	
	袋	24		211,032	第0052号内訳書	
					単位数量	1 袋
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
大型土のう工					WB252730	
	袋	24	7,671	184,104	管理費区分	0
J01	作業区分	製作・設置			歩	2026.05 単 2026.05
J02	袋詰土区分	購入土			単価地区	青森市(旧青森市)
J03	設置作業半径	5m以下			労調係数	1.000 00-00 0
J04	設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
大型土のう工					WB252730	
	袋	24	1,122	26,928	管理費区分	0
J01	作業区分	撤去			歩	2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		6m以下 -3m<=H<=2m			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
水替工 (0091)	式	1		632,400	工種 99:	
ポンプ排水 (0092)	日	30		632,400	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 日 0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	2	94,950	189,900	WB252320 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ポンプ運転	日	30	14,750	442,500	WB252310 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水				

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
直接工事費 (0093)	式	1		55,979,792	単価補正	
共通仮設 (0094)	式	1		9,741,192		
共通仮設費 (0095)	式	1		2,744,192		
運搬費 (0096)	式	1		745,192	工種 99:	
仮設材運搬費 (0097)	t	62.5		745,192	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	35.29	3,570	125,985	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.3km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27.24	5,610	152,816	WB010020 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 片道運搬距離(実数入力)		86.1km			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	35.29	3,570	125,985	WB010020	
					管理費区分 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.3km			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	27.24	5,610	152,816	WB010020	
					管理費区分 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 片道運搬距離(実数入力)		86.1km			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	62.53	3,000	187,590	WB010030	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
技術管理費 (0098)	式	1		1,379,000	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土質等試験費 (0099)		式	1		1,379,000	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内		箇所	7	197,000	1,379,000	Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0100)		式	1		620,000	
現場環境改善費（率計上） (0101)		式	1		620,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0102)		式	1		6,997,000	
主たる工種		04:道路改良工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2 1.2				
除雪工事補正		未使用 1.00				
ICT施工補正		補正なし 1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.01				
純工事費 (0103)		式	1		65,720,984	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場管理費 (0104)	式	1		22,818,000		
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.1			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.60%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価 (0105)	式	1		88,538,984		
一般管理費等 (0106)	式	1		15,401,016		
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0107)	式	1		103,940,000		
消費税額及び地方消費税額 (0108)	式	1		10,394,000		
工事費計 (0109)	式	1		114,334,000		