

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 第1001号

設計書番号 508-070-0041

岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務

設計書

西津軽郡深浦町

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	擁壁・補強土予備設計	1	箇所
	大型ブロック積擁壁修正設計	1	箇所
	打合せ	1	業務
設計額	5,423,000 円 (内消費税 493,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 項 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1		1, 948, 667		
一般構造物設計							
		式	1		804, 017		
擁壁設計							
		式	1		614, 567		
擁壁・補強土予備設計							単 1号
		箇所	1	95, 069	95, 069		
大型ブロック積擁壁修正設計							単 2号
		箇所	1	519, 498	519, 498		
打合せ等							
		式	1		189, 450		
打合せ							内 1号
		式	1		189, 450		
工事施工工程資料作成							
		式	1		1, 144, 650		
工事施工工程資料							
		式	1		1, 032, 750		
工事施工工程資料							内 2号
		業務	1		1, 032, 750		
協議打合せ							
		式	1		111, 900		
協議打合せ							内 3号
		業務	1		111, 900		
直接経費							
		式	1		219, 200		

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費								
		式	1		219,200			
旅費交通費								
		式	1		12,200			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,936,618 土木設計業務							
		式	1		12,200			
電子成果品作成費								
		式	1		207,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,936,618 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		207,000			
直接原価(その他原価除く)								
		式	1		2,167,867			
その他原価								内 4号
		式	1		1,042,868			
一般管理費等								内 5号
		式	1		1,719,265			
設計業務価格								
		式	1		4,930,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS202601							内 6号 02-99-01 管理費区分：0
			業務	1		189,450	
合計						189,450	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	工事施工工程資料						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) 内業 R0405							管理費区分：0
		人	18. 5	42, 500	786, 250		
技師(B) 内業 R0404							管理費区分：0
		人	5	49, 300	246, 500		
合計							1, 032, 750

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	協議打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) 内業	R0403	人	1	62, 600	62, 600	管理費区分：0
技師(B) 内業	R0404	人	1	49, 300	49, 300	管理費区分：0
合計					111, 900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1, 936, 618	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価		式	1		1, 042, 868	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					1, 042, 868	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価							
			式	1		3, 210, 735	管理費区分 : 0
$\beta \diagdown (1 - \beta)$							35% $\diagdown$ (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等							業務原価 $\times \beta \diagdown (1 - \beta)$
			式	1		1, 728, 980	管理費区分 : 0
調整額							
						-9, 715	管理費区分 : 0
合計						1, 719, 265	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号 WS202601	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	0.5	49,300	24,650	
合計							
						189,450	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS402512	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 119	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						57, 069	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS402503	比較形式選定						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
電子計算機使用料 ZS7S70600							[1] []
			式	1		626	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						31, 926	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS402509	比較一覧表の作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[][1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[][1]
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1][]
			式	1		918	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						46, 818	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS415701	設計計画 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
		人	1	70,900	70,900	管理費区分：0	
技師(A)	R0403						[] [1]
		人	0.5	62,600	31,300	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
		式	1		2,044	直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計							
					104,244		

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS415702	設計条件の確認 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1] []
			人	0.5	62,600	31,300	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] [] []
			式	1		626	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						31,926	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS415703	設計計算 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1] []
			人	2	49,300	98,600	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1] []
			人	1.5	42,500	63,750	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] [] []
			式	1		3,247	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						165,597	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS415704	設計図 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 855	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						196, 605	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS415705	数量計算 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) 							

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS415706	照査 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) 							

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS415707	報告書作成 大型ブロック積擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 077	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							105, 927

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	擁壁・補強土予備設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 069
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
擁壁・補強土予備設計			%	70	1, 358. 13	95, 069	単 3号 管理費区分：0	
合計						95, 069		
単価						95, 069	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	大型ブロック積擁壁修正設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	519, 498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積擁壁修正設計			%	70	7, 421. 41	519, 498	単 4号 管理費区分：0	
合計						519, 498		
単価						519, 498	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	擁壁・補強土予備設計		単位	%	単位数量	100	単価	1,358.13
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査		WS402512					内 7号 03-02-32	
			式	1		57,069	管理費区分：0	
比較形式選定		WS402503					内 8号 03-02-32	
			(箇所)式	(1)1		31,926	管理費区分：0	
比較一覧表の作成		WS402509					内 9号 03-02-32	
			(箇所)式	(1)1		46,818	管理費区分：0	
合計						135,813		
単価						1,358.13	円／%	

2次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	大型ブロック積擁壁修正設計		単位	%	単位数量	100	単価	7, 421. 41
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 大型ブロック積擁壁	WS415701						内 10号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		104, 244	管理費区分：0	
設計条件の確認 大型ブロック積擁壁	WS415702						内 11号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		31, 926	管理費区分：0	
設計計算 大型ブロック積擁壁	WS415703						内 12号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		165, 597	管理費区分：0	
設計図 大型ブロック積擁壁	WS415704						内 13号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		196, 605	管理費区分：0	
数量計算 大型ブロック積擁壁	WS415705						内 14号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		77, 826	管理費区分：0	
照査 大型ブロック積擁壁	WS415706						内 15号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		60, 016	管理費区分：0	
報告書作成 大型ブロック積擁壁	WS415707						内 16号 03-02-36	
			(箇所)式	(1)1		105, 927	管理費区分：0	
合計								
						742, 141		
単価							円／%	
						7, 421. 41		

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項　目	コード	名称・規格	数量（人）	単　価	合　計	
擁壁設計 擁壁・補強土予備設計	R0403	技師(A)	0.7	62,600	93,205	
	R0404	技師(B)	0.7	49,300		
	R0405	技師(C)	0.35	42,500		
大型ブロック積擁壁修正設計	R0402	主任技師	0.7	70,900	509,313	
	R0403	技師(A)	1.05	62,600		
	R0404	技師(B)	3.01	49,300		
	R0405	技師(C)	3.36	42,500		
	R0406	技術員	2.8	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1	70,900	189,450	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	0.5	49,300		
工事施工工程資料 工事施工工程資料	R0404	技師(B)内業	5	49,300	1,032,750	
	R0405	技師(C)内業	18.5	42,500		
協議打合せ 協議打合せ	R0403	技師(A)内業	1	62,600	111,900	
	R0404	技師(B)内業	1	49,300		
合　計	R0402	主任技師	1.7	70,900	1,936,618	
	R0403	技師(A)	3.25	62,600		
	R0403	技師(A)内業	1	62,600		
	R0404	技師(B)	4.21	49,300		
	R0404	技師(B)内業	6	49,300		
	R0405	技師(C)	3.71	42,500		
	R0405	技師(C)内業	18.5	42,500		
	R0406	技術員	2.8	36,700		

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価（円／日）〔構成比（％）〕
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0403	技師(A)	内業	62,600 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0404	技師(B)	内業	49,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0405	技師(C)	内業	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路設計 (0001)	式	1		1,948,667	
一般構造物設計 (0002)	式	1		804,017	
擁壁設計 (0003)	式	1		614,567	オプション入力
擁壁・補強土予備設計 (0004)	箇所	1	95,069	95,069	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 箇所 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
擁壁・補強土予備設計	%	70	1,358.13	95,069	オプション入力 単位数量 100 % 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
現地踏査	式	1		57,069	WS402512 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 現地踏査ノ所数		1ノ所			

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
比較形式選定	(箇所)式	1		31,926	WS402503	
J01 箇所数		1箇所			管理費区分	0
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
比較一覧表の作成	(箇所)式	1		46,818	WS402509	
J01 箇所数		1箇所			管理費区分	0
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
大型ブロック積擁壁修正設計 (0005)	箇所	1	519,498	519,498	オプション入力	
					第0002号単価表	
					単位数量	1 箇所
					体系分類	14:設計業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
大型ブロック積擁壁修正設計	%	70	7,421.41	519,498	オプション入力	
					単位数量	100 %

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計画 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		104,244	WS415701 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 スベリ安定計算		行う				
J02 増減率適用条件		条件なし[0%]				
J03 設計断面数		1断面				
設計条件の確認 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		31,926	WS415702 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 スベリ安定計算		行う				
J02 増減率適用条件		条件なし[0%]				
J03 設計断面数		1断面				
設計計算 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		165,597	WS415703 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 スベリ安定計算		行う				
J02 増減率適用条件		条件なし[0%]				
J03 設計断面数		1断面				
設計図 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		196,605	WS415704 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし[0%] 1断面			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		77,826	WS415705 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし[0%] 1断面			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		60,016	WS415706 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし[0%] 1断面			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成 大型ブロック積擁壁	(箇所)式	1		105,927	WS415707 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数		行う 条件なし[0%] 1断面			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
打合せ等 (0006)	式	1		189,450	オプション入力	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打合せ (0007)	式	1		189,450	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
打合せ	業務	1		189,450	WS202601 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 主任技術者		0人			単価補正
J02 理事・技師長		0人			
J03 主任技師		1人			
J04 技師(A)		1.5人			
J05 技師(B)		0.5人			
J06 技師(C)		0人			
J07 技術員		0人			
工事施工工程資料作成 (0008)	式	1		1,144,650	オプション入力
工事施工工程資料 (0009)	式	1		1,032,750	オプション入力
工事施工工程資料 (0010)	業務	1		1,032,750	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	深浦町(旧深浦町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
技師(C) 内業	人	18.5	42,500	786,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正		
技師(B) 内業	人	5	49,300	246,500	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正		
協議打合せ (0011)	式	1		111,900	オプション入力		
協議打合せ (0012)	業務	1		111,900	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
技師(A) 内業	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B) 内業	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
直接経費 (0013)	式	1		219,200		
直接経費 (0014)	式	1		219,200		
旅費交通費 (0015)	式	1		12,200		
旅費(率計上・宿泊無) (0016)	式	1		12,200	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
土木設計業務						

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0017)	式	1		207,000	
電子成果品作成費(設計) (0018)	式	1		207,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く） (0019)	式	1		2,167,867	
その他原価 (0020)	式	1		1,042,868	第0004号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0021)	式	1		1,719,265	第0005号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0022)	式	1		4,930,000	
消費税相当額 (0023)	式	1		493,000	
設計業務委託料 (0024)	式	1		5,423,000	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線 構造物修正設計業務				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	