

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第1002号

設計書番号 508-010-0171

国道280号道路改良工事

実施 設計書

東津軽郡今別町

工 期 2 2 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	残土処理工		
	1 式		
設計額	38,654,000 円 (内消費税 3,514,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		19,496,700			
道路土工								
		式	1		19,496,700			
残土処理工								
		式	1		19,496,700			
整地							内 1号	
		m3	1,000		224,700			
土材料							内 2号	
		m3	1,500		19,272,000			
直接工事費								
		式	1		19,496,700			
共通仮設								
		式	1		2,514,000			
共通仮設費								
		式	1		267,000			
現場環境改善費								
		式	1		267,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		267,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,247,000			
純工事費								
		式	1		22,010,700			
現場管理費								
		式	1		7,325,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		29,335,700		
一般管理費等								
			式	1		5,804,300		
工事価格								
			式	1		35,140,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		3,514,000		
工事費計								
			式	1		38,654,000		

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	19,496,700	直接工事費	19,496,700	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	19,496,700	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.37%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.37%		0.00%	
計上額	267,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,514,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	22,010,700	単独（追加工事）直接工事費	19,496,700	単独（追加工事）共通仮設費	2,514,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,010,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,010,700		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.15%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.28%		0.00%		
計上額	7,325,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	29,335,700				
純工事費	22,010,700	現場管理費	7,325,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,335,700	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,335,700		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.75%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.75%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,335,700		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,804,300				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,496,700
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,496,700
	共通仮設費 (率分)	19,496,700	11.53	2,247,000
現場環境改善費対象工事費				19,496,700
	現場環境改善費 (率分)	19,496,700	1.37	267,000
現場管理費対象純工事費				22,010,700
	現場管理費	22,010,700	33.28	7,325,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,335,700
	一般管理費等	29,335,700	19.75	5,804,300
	業務委託費			0
工事価格				35,140,000
消費税等相当額				3,514,000
工事費計				38,654,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	1, 050	214	224, 700		管理費区分：0
合計					224, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	1, 460	13, 200	19, 272, 000		管理費区分：0
合計					19, 272, 000		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		19,496,700	
道路土工 (0002)	式	1		19,496,700	
残土処理工 (0003)	式	1		19,496,700	工種 04:道路改良工事
整地 (0004)	m3	1,000		224,700	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
押土(ルース)	m3	1,050	214	224,700	CB210010 195.55 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
フルトマーサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	52.45		112.2	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			53.73		
標準単価			30,700		
地区単価			32,800		

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	30.343		64.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				27.34 28,900 35,090		
軽油		%	17.175		36.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				18.93 138 137		
諸雑費		%	0.032		0.15	管理費区分 0
土材料 (0005)		m3	1,500		19,272,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料		m3	1,460	13,200	19,272,000	CB210550 1.0 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
購入土 黒土	%	100	100 1 13,200	13,200	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
直接工事費 (0006)	式	1		19,496,700		
共通仮設 (0007)	式	1		2,514,000		
共通仮設費 (0008)	式	1		267,000		
現場環境改善費 (0009)	式	1		267,000		
現場環境改善費（率計上） (0010)	式	1		267,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上）						

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1		2,247,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1		22,010,700	
現場管理費 (0013)	式	1		7,325,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1		29,335,700	
一般管理費等 (0015)	式	1		5,804,300	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		35,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		3,514,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道280号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0018)	式	1		38,654,000		