

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2143号

設計書番号 508-070-0112

国道 1 0 1 号道路交通安全対策工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字風合瀬 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 182.2 m		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	12,859,000 円 (内消費税 1,169,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装	道路土工								
			式	1		5,890,184			
掘削工									
			式	1		351,166			
掘削		土質：土砂,施工方法:オーブンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満							
			式	1		351,166			
土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
			m3	70		26,696			
整地		作業区分:残土受入れ地での処理							
			m3	70		303,312			
残土処分費									
			m3	70		10,508			
舗装工									
			m3	70		10,650			
アスファルト舗装工		歩道部							
			式	1		2,367,794			
凍上抑制層(歩道部)		路盤用砂、t=15cm							
			式	1		1,357,477			
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:各種,路盤材規格:切込砕石 C-20,仕上り厚:100mm							
			m2	230		361,835			
表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生細粒度/コン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							
			m2	230		390,249			
アスファルト舗装工		歩道(車両乗入部)							
			m2	230		605,393			
			式	1		73,159			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
上層路盤(車両乗入部)		路盤材種類:各種,路盤材規格:再生砕石 RC-40,仕上り厚:250mm						内 8号	
表層(車両乗入部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生細粒度アス(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満	m2	12		31,284		内 9号	
			m2	7		24,046		内 10号	
表層(車両乗入部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アス(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2	7		17,829			
アスファルト舗装工		国道復旧部							
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生グラッサン RC-40,仕上り厚:600mm	式	1		937,158		内 11号	
			m2	15		55,309		内 12号	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生グラッサン RC-40,仕上り厚:180mm	m2	86		96,069		内 13号	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:瀝青安定処理(20),仕上り厚:50mm	m2	101		125,543		内 14号	
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)密粒度改質Ⅱ型(13F),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	101		358,954		内 15号	
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度改質Ⅱ型As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	101		301,283			
排水構造物工			式	1		95,910			
集水柵・マンホール工			式	1		95,910			
路面集水柵		RHM型	箇所	6		95,910		内 16号	
縁石工			式	1		2,320,208			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工											
						式	1		2,320,208		内 17号
歩車道境界ブロック					HB-M1, HB-M2						
						m	173		2,320,208		
区画線工											
						式	1		24,206		
区画線工											
						式	1		24,206		
ペイント式区画線					施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 18号
						m	180		24,206		
道路付属施設工											
						式	1		73,900		
道路付属物工											
						式	1		73,900		
視線誘導標					コンクリート建込(穿孔含まない)						内 19号
						本	5		73,900		
仮設工											
						式	1		657,000		
交通管理工											
						式	1		657,000		
交通誘導警備員											内 20号
						人日	40		657,000		
直接工事費											
						式	1		5,890,184		
共通仮設											
						式	1		1,014,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
共通仮設費									
			式	1		102,000			
現場環境改善費									
			式	1		102,000			
現場環境改善費 (率計上)									
			式	1		102,000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		912,000			
純工事費									
			式	1		6,904,184			
現場管理費									
			式	1		2,666,000			
工事原価									
			式	1		9,570,184			
一般管理費等									
			式	1		2,119,816			
工事価格									
			式	1		11,690,000			
消費税額及び地方消費税額									
			式	1		1,169,000			
工事費計									
			式	1		12,859,000			

共通仮設費内訳

主たる工種		主工種		04:道路改良工事	
単独 (追加工事) : 道路改良工事					
対象工事費	5, 890, 184	直接工事費	5, 890, 184	合算工事 :	
				準備費 (処分費用)	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	10, 650	現工事	0
非対象額計 (－)			0		0
管理費区分 1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額	支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	現工事	5, 890, 184		0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5, 879, 534		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		12. 78%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 2		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01		0. 00%
	計上額		912, 000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事			
現場環境改善費対象工事費	5, 890, 184	直接工事費	5, 890, 184
非対象額計 (－)	10, 650		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	10, 650	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	5, 879, 534	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 74%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 74%		0. 00%
計上額	102, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	0					
運搬費	0					
安全費	0					
管轄費	0					
		準備費	0		事業損失防止施設費	0
		役務費	0		技術管理費	0
		現場環境改善費	0			
共通仮設費計						1,014,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事					
単独 (追加工事)	純工事費	6, 904, 184	単独 (追加工事)	直接工事費	単独 (追加工事) 共通仮設費
非対象額計 (一)					
管理費区分 2, 7				0	1, 014, 000
管理費区分 5				0	
管理費区分 9				0	
管理費区分 T				0	
(工場原価)					
				0	(一般管理費等のみ対象額)
				0	(間接費非対象額)
				0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)
対象額	支給品費 (+)	0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額	(+)	0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)				6, 904, 184	現工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費				6, 893, 534	
(調整工事入力で使用)					
率 (補正前)				34. 09%	0. 00%
施工地域等補正				1. 1	0. 00%
施工時期補正				0. 36%	0. 00%
緊急工事補正				0. 00%	0. 00%
砂防・地滑り補正				0. 00%	0. 00%
ICT 施工補正				1. 0	0. 00%
率 (補正後)		週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 02	38. 62%	0. 00%
計上額				2, 666, 000	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	9,570,184	現場管理費	2,666,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	6,904,184				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	9,570,184	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,559,534		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	22.17%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	22.17%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	9,570,184		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,119,816				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月			
歩掛適用年月	2026年6月		係数	ラシク1
基準適用年月	2026年6月			
単価地区	深浦町(旧深浦町)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種	04：道路改良工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2 1.2			
除雪工事補正	未使用 1.00			
I C T施工補正	補正なし 1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位) 1.01			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			5,890,184
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,890,184
	共通仮設費 (率分)	5,890,184	15.49	912,000
現場環境改善費対象工事費				5,890,184
	現場環境改善費 (率分)	5,879,534	1.74	102,000
現場管理費対象純工事費				6,904,184
	現場管理費	6,904,184	38.62	2,666,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,570,184
	一般管理費等	9,570,184	22.17	2,119,816
	業務委託費			0
工事価格				11,690,000
消費税等相当額				1,169,000
工事費計				12,859,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月		2026. 06	
										歩掛適用年月		2026. 06	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満											
内 1号		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要	
掘削		CB210100		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満								02-01-02	
	m3					71	376	26,696			管理費区分:0		
								26,696					
		合計											

一式当り内訳書									
内 2号		土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下						02-01-02
				m3	71	4,272	303,312		管理費区分：0
							303,312		
		合計							

一式当り内訳書

内 3号	整地	作業区分：残土受入れ地での処理					単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	71	148	10,508		02-01-02 管理費区分：0
		合計					10,508		

内 4号	残土処分費						単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	残土等処分	CB210560		m3	71	150	10,650		02-01-02 管理費区分：0
		合計					10,650		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		凍上抑制層(歩道部)		路盤用砂、t=15cm				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層		路盤用砂、t=15cm							単 1号 管理費区分：0
				m2	229.3	1,578	361,835		
							361,835		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月	2026. 06		
										歩掛適用年月	2026. 06		
										労務調整係数	1. 000-00000	0. 0	0
内 6号		上層路盤(歩道部)		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
						100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用							03-03-02
		CB410041				m2	230. 1	1, 696			390, 249		管理費区分：0
											390, 249		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 7号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	表層(歩道部)	名称・規格		条件						03-03-03
					CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),アスコンPK-3,全ての費用	m2	230.1	2,631	605,393
		合計					605,393			

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 8号		上層路盤(車両乗入部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生砕石 RC-40, 仕上り厚:250mm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車両乗入部) 再生砕石RC-40, t=25cm					m2	12	2,607	31,284		単 2号 管理費区分:0
合計								31,284		

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 9号	表層(車両乗入部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	表層(車両乗入部) 1. 4m未満						摘要
			m2	6. 9	3, 485	24, 046	単 3号 管理費区分: 0
	合計					24, 046	

一式当り内訳書

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 10号	表層(車両乗入部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	表層(車両乗入部) 1. 4m以上						摘要
			m2	6. 9	2, 584	17, 829	単 4号 管理費区分: 0
	合計					17, 829	

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 11号		下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生グラッサン RC-40, 仕上り厚:60 0mm		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		CB410030		600mm, 3層施工, 再生グラッサン RC-40, 全ての費用		m2	15. 3	3, 615	55, 309		03-03-02 管理費区分: 0
合計									55, 309		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 12号		下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類:再生グラッサン RC-40, 仕上り厚:180mm					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		CB410030	180mm, 1層施工, 再生グラッサン RC-40, 全ての費用	m2	85.7	1,121	96,069		03-03-02 管理費区分: 0	
合計							96,069			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 13号		上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格: 瀝青安定処理(20),仕上り厚:50mm							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		CB410040		路盤材(砕石各種),50mm,1層施工,全 ての費用		m2	101	1,243	125,543		03-03-02 管理費区分:0
									125,543		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 14号	表層(車道・路肩部)		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライマート PK-3, 全ての費用	m2	101	3, 554	358, 954		03-03-03 管理費区分: 0	
合計						358, 954			

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 15号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度改質Ⅱ型As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5m,	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	名称・規格			条件					
	表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用					
	CB410260			m2	101	2,983	301,283		管理費区分:0
	合計						301,283		
単価使用年月		2026.06							
歩掛適用年月		2026.06							
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 16号		路面集水桝		RHM型							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝		CB222800		据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用		基	6	4, 958	29, 748		02-02-05 管理費区分：0
歩車道境界ブロック		CB422510		設置, B種 (180/205×250×600), 再生クラックヤシ RC-40, 18-8-40 (高炉), 無し		m	3. 6	9, 716	34, 977		03-03-07 管理費区分：0
暗渠排水管		CB222770		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用		m	9. 7	3, 215	31, 185		02-02-05 管理費区分：0
合計									95, 910		
							</				

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 18号		ベント式区画線		施工方法区分:ベント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温							
区画線設置		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB821210		無し,ベント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	182	133	24, 206		単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
									24, 206		
合計									24, 206		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

視線誘導標		コンクリート建込(穿孔含まない)							
内 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スローポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 画面反射反射径φ100下反射体 1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 6号 06-02-09	
			本	5	14, 780	73, 900		管理費区分: 0	
						73, 900			
	合計								

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 1号	凍上抑制層 路盤用砂、t=15cm	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	100	単価	1,578
路体(築堤)盛土									
砂 路盤用	CB210510	2.5m未満							02-01-02
				m3	15	6,111	91,665	管理費区分：0	
				m3	18.9	3,500	66,150	100m2×0.15m×1.26 管理費区分：0	
合計							157,815		
単価							1,578	円/m2	

2次単価表

2 次単価表									
単 2号	上層路盤(車両乗入部) 再生砕石RC-40, t=25cm	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	CB410041	250mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02	
m2			1	2, 607		管理費区分 : 0			
		合計				2, 607			
		単価				2, 607	円／m2		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06	
							歩掛適用年月		2026.06	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号	表層(車両乗入部) 1.4m未満		名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	3,485
				単位		数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部)		CB410261		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°ライムコー ト PK-3,全ての費用		1	3,485	3,485	03-03-03 管理費区分:0	
合計								3,485		
単価								3,485	円/m2	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.06
						歩掛適用年月		2026.06
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 4号	表層(車両乗入部) 1.4m以上		単位	m2	単位数量	1	単価	2,584
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	CB410261	用	1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°ライムコート PK-3,全ての費					
			m2	1	2,584	2,584	管理費区分:0	
合計						2,584		
単価						2,584	円/m2	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボ-ール併用	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	1	単価	14, 780	
							金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0用スノボ-ール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分：0		
				式	1		6	管理費区分：0		
							14, 780			
合計										
単価							14, 780	円／本		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06	
							歩掛適用年月		2026. 06	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
交通誘導警備員A				単位		人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A										
		R0803		人	1	17, 650		17, 650	管理費区分：0	
合計								17, 650		
単価								17, 650	円／人日	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06							
							歩掛適用年月		2026. 06							
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0							
単 8号 WB010212		交通誘導警備員B		名称・規格		条件		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200			
交通誘導警備員B							単位		数量	単価	金額	摘要				
							R0804		人		1		15, 200		管理費区分：0	
合計													15, 200			
単価													15, 200		円／人日	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0001)		式	1		5,890,184	
道路土工 (0002)		式	1		351,166	
掘削工 (0003)		式	1		351,166	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004) (P)	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	m3	70	土砂 ホヱノカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削	26,696	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	m3	71	土砂 ホヱノカット 無し 無し 5,000m3未満	26,696	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0005) (P)	Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費	m3	70	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬	303,312	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	J01 土砂等発生現場	m3	71	4,272	303,312	潮間割増 0% 係数ランク 1
	J02 積込機種・規格		標準			週休2日補正 週休2日(月単位)
	J03 土質		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			CB210110 3676.2
	J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			管理費区分 0
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 49.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地 (0006) (P)	Q01 作業区分	m3	70		10,508	第0003号内訳書
	Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	J01 作業区分	m3	71	148	10,508	CB210610 127.07
			残土受入れ地での処理			管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						オプショント入力
残土処分費 (0007)		m3	70		10,650	第0004号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	71	150	10,650	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0008)		式	1		2,367,794	
アスファルト舗装工 (0009)		式	1		1,357,477	工種 06:舗装工事
凍上抑制層(歩道部) (0010)		m2	230		361,835	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂、t=15cm		m2	229.3	1,578	361,835	オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	m3	15 2.5m未満	6,111	91,665	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部) (0011) (P)		m2	230	390,249		
	Q01 路盤材種類		各種			
	Q02 路盤材規格		切込砕石 C-20			
	Q03 仕上り厚		100mm			
上層路盤(歩道部)	Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			
		m2	230.1	1,696	390,249	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町)
	J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
	J02 施工区分		1層施工			

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
J03 材料				m2	各種 全ての費用	単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳							豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 0% 係数ランク 1
							単価補正
							第0007号内訳書
表層(歩道部) (0012) (P)				605,393			
Q01 材料種類				m2	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細粒度アスコン(13F) 30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(歩道部)	単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	単位数量 1 m2
Q02 材料規格							管理費区分 0
Q03 舗装厚							歩 2026.06 単 2026.06
Q04 平均幅員							単価地区 深浦町(旧深浦町)
Q05 施工費							労調係数 1.000 00-00 0
表層(歩道部)				豪雪割増 0% 係数ランク 1			
				潮間割増 0% 係数ランク 1			
				週休2日補正 週休2日(月単位)			
CB410261 2307.5							
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
アスファルト舗装工 (0013)				式	1	73,159	
上層路盤(車両乗入部) (0014)				m2	12	31,284	
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	
管理費区分 0							
歩 2026.06 単 2026.06							
単価地区 深浦町(旧深浦町)							
労調係数 1.000 00-00 0							
豪雪割増							
潮間割増							
単価補正							
工種 06:舗装工事							
オプショント入力							
第0008号内訳書							
単位数量						1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車両乗入部) 再生砕石RC-40, t=25cm		m2	12	2,607	31,284	週休2日補正 週休2日(月単位) オープン入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		m2	1	2,607	2,607	CB410041 1949.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	m2	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用			
		m2	7	24,046	24,046	オープン入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車両乗入部) (0015)		m2	6.9	3,485	24,046	オープン入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 (0017)		式	1		937,158	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0018) (P)		m2	15		55,309	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費			再生クワッシャソ RC-40 600mm 下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)		m2	15.3 600mm	3,615	55,309	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			3層施工 再生クワッシャソ RC-40 全ての費用				
下層路盤(車道・路肩部) (0019) (P)		m2	86		96,069	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費			再生クワッシャソ RC-40 180mm 下層路盤(車道・路肩部)				

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	J01 全仕上り厚(実数入力)	m2	85.7	1,121	96,069	潮間割増 0% 係数ランク 1
	J02 施工区分		180mm			週休2日補正 週休2日(月単位)
	J03 材料		1層施工			CB410030 1289.3
	J04 費用の内訳		再生グラッシャラン RC-40 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (0020) (P)	Q01 路盤材種類	m2	101		125,543	第0013号内訳書
	Q02 路盤材規格					単位数量 1 m2
	Q03 仕上り厚					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q04 路盤材数均し・締固め費					週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	J01 材料	m2	101	1,243	125,543	CB410040 637.83
	J06 全仕上り厚(実数入力)					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工区分					単価補正
	J09 費用の内訳					第0014号内訳書
表層(車道・路肩部) (0021) (P)	Q01 材料種類	m2	101		358,954	単位数量 1 m2
	Q02 材料規格					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q03 舗装厚					各種(2.30以上2.40t/m3未満) (2)密粒度改質Ⅱ型(13) 40mm

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
Q04 平均幅員 Q05 施工費		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
表層(車道・路肩部)	m2	101	3,554	358,954	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライマコート PK-3 全ての費用			1 係数ランク 1		
表層(車道・路肩部) (0022) (P)	m2	101		301,283	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度改質Ⅱ型As(13F) 30mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部)			CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
表層(車道・路肩部)	m2	101	2,983	301,283	1 係数ランク 1		
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			1 係数ランク 1		
排水構造物工 (0023)	式	1		95,910			
集水桝・マンホール工 (0024)	式	1		95,910	工種 04:道路改良工事		

入力データリスト (本01)

工事名	国道１０１号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面集水桝 (0025)		箇所	6		95,910	オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
	ブレキャスト集水桝	基	6	4,958	29,748	CB222800 4360.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック		m	3.6	9,716	34,977	CB422510 9077.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 B種(180/205×250×600) 再生グラジャパン RC-40 18-8-40(高炉) 無し			
暗渠排水管		m	9.7	3,215	31,185	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
縁石工 (0026)		式	1		2,320,208	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		式	1		2,320,208	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロッ (0028)		m	173		2,320,208	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		m	167.8 設置	10,060	1,688,068	CB422510 9991.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業区分						
	J02 ブロック規格						
	J04 基礎砕石規格						
	J05 均し基礎コンクリート規格						
	J06 養生工の有無						
歩車道境界ブロッ		m	5.4 設置	10,060	54,324	CB422510 9991.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業区分						
	J02 ブロック規格						
	J04 基礎砕石規格						
	J05 均し基礎コンクリート規格						
	J06 養生工の有無						

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート						単価補正	
		m3	7.8	34,680	270,504	CB240010 34148.0 管理費区分 0	
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 打設工法		人力打設			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0	
型枠	J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
	J07 現場内小運搬の有無		有り			潮間割増	
	J13 費用の内訳		全ての費用			0% 係数ランク 1	
						単価補正	
		m2	52	5,829	303,108	CB240210 5104.7 管理費区分 0	
目地板	J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	
区画線工 (0029)		m2	0.7	6,007	4,204	単価補正	
	J01 1工事当り使用量		30m2未満			CB224710 4077.3 管理費区分 0	
	J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 深浦町(旧深浦町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
区画線工 (0030)						豪雪割増	
						潮間割増	
						0% 係数ランク 1	
						単価補正	
		式	1		24,206		
ポイント式区画線 (0031)		式	1		24,206	工種 13:道路維持工事	
		m	180		24,206	第0018号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト (本01)

工事名		国道１０１号道路交通安全対策工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型			管理費区分 0		
Q02 規格・仕様区分			実線 15cm			歩 2026.06 単 2026.06		
Q03 塗料規格			常温			単価地区 深浦町(旧深浦町)		
Q04 区画線設置費			区画線設置			労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増 0% 係数ランク 1		
						潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)		
区画線設置		m	182	133	24,206	WB821210		
J01 夜間作業の有無			無し			管理費区分 0		
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06		
J03 豪雪補正の有無			有り			単価地区 深浦町(旧深浦町)		
J04 規格・仕様区分			実線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 時間的制約の有無			無し			豪雪割増 0% 係数ランク 1		
J08 未供用区間の場合の補正			無し			潮間割増 単価補正		
J10 ペイント式塗料規格			常温					
J11 塗料区分			白					
J13 費用の内訳			全ての費用					
道路付属施設工 (0032)		式	1		73,900			
道路付属物工 (0033)		式	1		73,900	工種 13:道路維持工事		
視線誘導標 (0034)		本	5		73,900	オブション入力 第0019号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スロープ併用						
J01 施工区分		本	5	14,780	73,900	週休2日補正 週休2日(月単位) WB812320
J02 材料費区分				コンクリート建込(穿孔含まない)		管理費区分 0
J03 規格・仕様				手間+材料費		歩 2026.06 単 2026.06
J04 加算額				両面反射反射径φ100下反射体1個 標準		単価地区 深浦町(旧深浦町)
J05 施工規模				10本未満		労調係数 1.000 00-00 0
J06 夜間作業の補正				無		豪雪割増 0%
J07 時間制約を受ける場合の補正				無		潮間割増 係数ランク 1
仮設工 (0035)		式	1		657,000	単価補正
交通管理工 (0036)		式	1		657,000	工種 99:
交通誘導警備員 (0037)		人日	40		657,000	第0020号内訳書 単位数量 1 人日
Q01 交通誘導警備員費				交通誘導警備員A		管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費				交通誘導警備員B		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0%
						潮間割増 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A						
		人日	20	17,650	353,000	WB010211
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0%
						潮間割増 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B						
		人日	20	15,200	304,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0038)		式	1		5,890,184	
共通仮設 (0039)		式	1		1,014,000	
共通仮設費 (0040)		式	1		102,000	
現場環境改善費 (0041)		式	1		102,000	
現場環境改善費 (率計上) (0042)		式	1		102,000	
		市街地補正		市街地以外		
共通仮設費 (率計上) (0043)		式	1		912,000	
		主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		04:道路改良工事 一般交通影響有り (2) - 2 未使用 1.2 補正なし 1.00 週休2日(月単位) 1.0 1.01		
純工事費 (0044)		式	1		6,904,184	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号道路交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						
単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場管理費 (0045)						
式		1		2,666,000		
施工地域等補正		一般交通影響有り (2) - 2	1.1			
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%			
施工時期補正		任意設定	0.36%			
緊急工事補正		補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%			
ICT施工補正		補正なし	1.0			
週休2日補正		週休2日 (月単位)	1.02			
工事原価 (0046)						
式		1		9,570,184		
一般管理費等 (0047)						
式		1		2,119,816		
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0048)						
式		1		11,690,000		
消費税額及び地方消費税額 (0049)						
式		1		1,169,000		
工事費計 (0050)						
式		1		12,859,000		