

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 繰メンテ 第497-1号

設計書番号 508-040-0073

屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託

設計書

五所川原市金木町喜良市 地内

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	道路設計	1	式
	橋梁設計	1	式
	仮設構造物設計	1	式
設計額	37,048,000 円 (内消費税 3,368,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託					業 種 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路設計								
		式	1		1,952,835			
道路設計								
		式	1		1,952,835			
道路詳細設計								
		式	1		1,952,835			
道路詳細設計(A)	縮尺1/1,000							内 1号
		(km)式	(0.1)1		1,952,835			
橋梁設計								
		式	1		10,375,190			
橋梁設計								
		式	1		10,375,190			
橋梁詳細設計(共通)								
		式	1		1,802,900			
橋梁詳細設計(共通)								内 2号
		(橋)式	(1)1		1,802,900			
橋梁詳細設計(鋼橋上部工)								
		式	1		6,422,980			
鋼単純合成鈹桁橋	23m, 基本構造物							単 1号
		橋	1	6,422,980	6,422,980			
橋梁詳細設計(橋台工)								
		式	1		2,149,310			
逆T式橋台	基本構造物							単 2号
		基	1	1,274,590	1,274,590			
逆T式橋台	類似構造物							単 3号
		基	1	874,720	874,720			

業務委託費内訳書

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設構造物設計								
		式	1		706, 670			
仮設構造物設計								
		式	1		706, 670			
仮設構造物詳細設計								
		式	1		706, 670			
土留工詳細設計	種別:切梁式							単 4号
		基	1	459, 112	459, 112			
土留工詳細設計	種別:切梁式							単 5号
		基	1	247, 558	247, 558			
共通								
		式	1		864, 700			
共通(設計業務)								
		式	1		864, 700			
打合せ等								
		式	1		864, 700			
打合せ								内 3号
		業務	1		731, 200			
関係機関打合せ協議								内 4号
		式	1		133, 500			
直接経費								
		式	1		588, 646			
直接経費								
		式	1		588, 646			
旅費交通費								
		式	1		86, 646			

業務委託費内訳書

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:13,753,336 土木設計業務							
		式	1		86,646			
電子成果品作成費								
		式	1		502,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:13,753,336 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		502,000			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		14,488,041			
その他原価							内 5号	
		式	1		7,406,171			
一般管理費等							内 6号	
		式	1		11,785,788			
設計業務価格								
		式	1		33,680,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細設計 (A)	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計 (A)	WS400811						内 7号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		83, 526	管理費区分：0	
施工計画 道路詳細設計 (A)	WS400812						内 8号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		105, 192	管理費区分：0	
現地踏査 道路詳細設計 (A)	WS400802						内 9号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		84, 774	管理費区分：0	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (A)	WS400803						内 10号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		239, 143	管理費区分：0	
横断設計 道路詳細設計 (A)	WS400804						内 11号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		238, 885	管理費区分：0	
道路付帯構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400813						内 12号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		93, 372	管理費区分：0	
小構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400814						内 13号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		110, 874	管理費区分：0	
仮設構造物設計 道路詳細設計 (A)	WS400815						内 14号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		40, 160	管理費区分：0	
用排水設計 道路詳細設計 (A)	WS400816						内 15号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		62, 028	管理費区分：0	
設計図 道路詳細設計 (A)	WS400807						内 16号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		235, 242	管理費区分：0	
数量計算 道路詳細設計 (A)	WS400808						内 17号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		259, 147	管理費区分：0	
照査 道路詳細設計 (A)	WS400809						内 18号 03-02-08
		(km) 式	(0. 1) 1		212, 780	管理費区分：0	

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	橋梁詳細設計(共通)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
座標計算						単 6号 03-02-60
WS406201		橋	1	247, 760	247, 760	管理費区分 : 0
施工計画						単 7号 03-02-60
WS406202		橋	1	750, 380	750, 380	管理費区分 : 0
関係機関との協議資料作成						内 20号 03-02-61
WS406205		業務	1		515, 770	管理費区分 : 0
現地踏査						内 21号 03-02-61
WS406203		業務	1		288, 990	管理費区分 : 0
合計					1, 802, 900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ							内 22号 03-02-01
WS505501			業務	1		731, 200	管理費区分：0
合計						731, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		WS505601					単 38号 03-02-01 管理費区分：0
			機関・回	2	66,750	133,500	
合計							
						133,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）						
		式	1		13, 753, 336	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価						
		式	1		7, 406, 171	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					7, 406, 171	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		21, 894, 212	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		11, 790, 033	管理費区分 : 0
調整額						
					-4, 245	管理費区分 : 0
合計					11, 785, 788	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS400811	設計計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 094	82, 800	7, 783	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 234	70, 900	16, 590	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 514	62, 600	32, 176	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 514	49, 300	25, 340	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 637	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						83, 526	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS400812	施工計画 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 14	70, 900	9, 926	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 421	62, 600	26, 354	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 356	49, 300	66, 850	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 062	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						105, 192	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS400802	現地踏査 道路詳細設計 (A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS400803	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師							[] [1]
			人	0. 281	70, 900	19, 922	管理費区分：0
技師(A)							[] [1]
			人	0. 608	62, 600	38, 060	管理費区分：0
技師(B)							[] [1]
			人	1. 356	49, 300	66, 850	管理費区分：0
技師(C)							[] [1]
			人	1. 449	42, 500	61, 582	管理費区分：0
技術員							[] [1]
			人	1. 309	36, 700	48, 040	管理費区分：0
電子計算機使用料							[1] []
			式	1		4, 689	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						239, 143	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS400804	横断設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 281	62, 600	17, 590	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 029	49, 300	50, 729	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 683	42, 500	71, 527	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	2. 571	36, 700	94, 355	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 684	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						238, 885	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS400813	道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 14	62, 600	8, 764	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 234	49, 300	11, 536	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 748	42, 500	31, 790	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 075	36, 700	39, 452	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 830	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						93, 372	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号 WS400814	小構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 094	62, 600	5, 884	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 281	49, 300	13, 853	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 842	42, 500	35, 785	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 449	36, 700	53, 178	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 174	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						110, 874	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号 WS400815	仮設構造物設計 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 234	49, 300	11, 536	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 655	42, 500	27, 837	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		787	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						40, 160	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS400816	用排水設計 道路詳細設計 (A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 468	49, 300	23, 072	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	0. 888	42, 500	37, 740	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 216	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						62, 028	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS400807	設計図 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 197	42, 500	93, 372	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 74	36, 700	137, 258	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 612	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						235, 242	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS400808	数量計算 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 234	62, 600	14, 648	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 982	49, 300	48, 412	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 87	42, 500	79, 475	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 039	36, 700	111, 531	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 081	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						259, 147	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS400809	照査 道路詳細設計(A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 468	70, 900	33, 181	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 935	62, 600	58, 531	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 122	49, 300	55, 314	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 449	42, 500	61, 582	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 172	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						212, 780	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS400810	報告書作成 道路詳細設計 (A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 234	70, 900	16, 590	管理費区分 : 0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 888	62, 600	55, 588	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1. 543	49, 300	76, 069	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	0. 842	42, 500	35, 785	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 680	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						187, 712	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS406205	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							管理費区分 : 0
			人	1. 3	62, 600	81, 380	
技師 (B)							管理費区分 : 0
			人	3. 4	49, 300	167, 620	
技師 (C)							管理費区分 : 0
			人	3. 6	42, 500	153, 000	
技術員							管理費区分 : 0
			人	3. 1	36, 700	113, 770	
合計							
						515, 770	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS406203	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.5	70,900	106,350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1.8	49,300	88,740	
合計							
						288,990	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	4	70,900	283,600	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	4	62,600	250,400	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	4	49,300	197,200	
合計							
						731,200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼単純合成鈹桁橋	23m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	6, 422, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (鋼) 単純合成鈹桁橋	WS408401						単 8号 03-02-72	
			橋	1	351, 844	351, 844	管理費区分 : 0	
設計計算 (鋼) 単純合成鈹桁橋	WS408402						単 9号 03-02-72	
			橋	1	1, 367, 815	1, 367, 815	管理費区分 : 0	
設計図 (鋼) 単純合成鈹桁橋	WS408403						単 10号 03-02-72	
			橋	1	2, 246, 280	2, 246, 280	管理費区分 : 0	
数量計算 (鋼) 単純合成鈹桁橋	WS408404						単 11号 03-02-72	
			橋	1	1, 229, 533	1, 229, 533	管理費区分 : 0	
照査 (鋼) 単純合成鈹桁橋	WS408405						単 12号 03-02-72	
			橋	1	964, 572	964, 572	管理費区分 : 0	
報告書作成 (鋼) 単純合成鈹桁橋	WS408406						単 13号 03-02-72	
			橋	1	262, 936	262, 936	管理費区分 : 0	
合計								
						6, 422, 980		
単価								
						6, 422, 980	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	単位数量	1	単価	1, 274, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 14号 03-02-82	
			基	1	197, 482	197, 482	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 15号 03-02-82	
			基	1	210, 334	210, 334	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 16号 03-02-82	
			基	1	296, 911	296, 911	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 17号 03-02-82	
			基	1	177, 133	177, 133	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 18号 03-02-82	
			基	1	250, 022	250, 022	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 19号 03-02-82	
			基	1	142, 708	142, 708	管理費区分：0	
合計						1, 274, 590		
						1, 274, 590	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	874, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 20号 03-02-82	
			基	1	135, 527	135, 527	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 21号 03-02-82	
			基	1	144, 347	144, 347	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 22号 03-02-82	
			基	1	203, 763	203, 763	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 23号 03-02-82	
			基	1	121, 562	121, 562	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 24号 03-02-82	
			基	1	171, 584	171, 584	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 25号 03-02-82	
			基	1	97, 937	97, 937	管理費区分：0	
合計						874, 720		
						874, 720	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	459, 112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 26号 03-21-21	
			基	1	82, 212	82, 212	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 27号 03-21-21	
			基	1	90, 168	90, 168	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 28号 03-21-21	
			基	1	77, 826	77, 826	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 29号 03-21-21	
			基	1	96, 543	96, 543	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 30号 03-21-21	
			基	1	69, 013	69, 013	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 31号 03-21-21	
			基	1	43, 350	43, 350	管理費区分 : 0	
合計						459, 112		
						459, 112	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	247, 558
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 切梁式	WS412007						単 32号 03-21-21	
			基	1	44, 330	44, 330	管理費区分 : 0	
設計計算 切梁式	WS412008						単 33号 03-21-21	
			基	1	48, 619	48, 619	管理費区分 : 0	
設計図 切梁式	WS412009						単 34号 03-21-21	
			基	1	41, 964	41, 964	管理費区分 : 0	
数量計算 切梁式	WS412010						単 35号 03-21-21	
			基	1	52, 057	52, 057	管理費区分 : 0	
照査 切梁式	WS412011						単 36号 03-21-21	
			基	1	37, 213	37, 213	管理費区分 : 0	
報告書作成 切梁式	WS412012						単 37号 03-21-21	
			基	1	23, 375	23, 375	管理費区分 : 0	
合計						247, 558		
						247, 558	円／基	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WS406201	座標計算		単位	橋	単位数量	1	単価	247, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			0. 9	62, 600	56, 340			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			1. 9	49, 300	93, 670			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			2. 3	42, 500	97, 750			
合計						247, 760	円／橋	
単価						247, 760		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WS406202	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	750, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
人			3. 4	62, 600	212, 840			
技師(B)		R0404					管理費区分：0	
人			5. 3	49, 300	261, 290			
技師(C)		R0405					管理費区分：0	
人			6. 5	42, 500	276, 250			
合計						750, 380		
単価						750, 380	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS408401	設計計画 (鋼)単純合成鋼桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	351, 844
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
理事・技師長	R0401						[] [1]	
			人	0. 861	82, 800	71, 290	管理費区分 : 0	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 861	70, 900	61, 044	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	3. 442	62, 600	215, 469	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		4, 041	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計								
						351, 844		
単 価								
						351, 844	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS408402	設計計算 (鋼)単純合成鋼桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 367, 815
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	2. 582	70, 900	183, 063	管理費区分：0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	4. 303	62, 600	269, 367	管理費区分：0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	8. 605	49, 300	424, 226	管理費区分：0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	11. 187	42, 500	475, 447	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		15, 712	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分：0	
合計						1, 367, 815		
						1, 367, 815	円／橋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS408403	設計図 (鋼)単純合成鋼桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	2, 246, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	12. 908	49, 300	636, 364	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	17. 21	42, 500	731, 425	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	23. 234	36, 700	852, 687	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		25, 804	直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						2, 246, 280		
単価						2, 246, 280	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS408404	数量計算 (鋼)単純合成鋼桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 229, 533
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	6. 884	49, 300	339, 381	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	9. 466	42, 500	402, 305	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	12. 908	36, 700	473, 723	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		14, 124	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計						1, 229, 533		
単価						1, 229, 533	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS408405	照査 (鋼) 単純合成鋼桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	964, 572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	2. 582	70, 900	183, 063	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 721	62, 600	107, 734	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	6. 024	49, 300	296, 983	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	8. 605	42, 500	365, 712	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		11, 080	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						964, 572		
単価								
						964, 572	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS408406	報告書作成 (鋼)単純合成鋼桁橋		単位	橋	単位数量	1	単価	262, 936
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 721	62, 600	107, 734	管理費区分 : 0	
技師(B)	R0404						[] [1]	
			人	0. 861	49, 300	42, 447	管理費区分 : 0	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	2. 582	42, 500	109, 735	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 020	直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						262, 936		
単価								
						262, 936	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	197, 482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	0. 7	70, 900	49, 630	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	2. 3	62, 600	143, 980	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 872	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						197, 482		
単価							円／基	
						197, 482		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	210, 334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 2	49, 300	108, 460	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 3	42, 500	97, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 124	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計						210, 334		
単価						210, 334	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	296, 911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 9	49, 300	93, 670	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	2. 4	42, 500	102, 000	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	2. 6	36, 700	95, 420	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		5, 821	直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						296, 911		
単価						296, 911	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 41 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	250, 022
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					[] [1]	
			人	1. 2	62, 600	75, 120	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	2. 5	49, 300	123, 250	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 1	42, 500	46, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		4, 902	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						250, 022		
単価						250, 022	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	142, 708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 2	49, 300	59, 160	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 9	42, 500	80, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		2, 798	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計						142, 708		
単価						142, 708	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	135, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師							[] [1]	
			人	0. 49	70, 900	34, 741	管理費区分：0	
技師 (A)							[] [1]	
			人	1. 61	62, 600	100, 786	管理費区分：0	
合計								
						135, 527		
単価								
						135, 527	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 21号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	144, 347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)							[] [1]	
			人	1. 54	49, 300	75, 922	管理費区分：0	
技師 (C)							[] [1]	
			人	1. 61	42, 500	68, 425	管理費区分：0	
合計								
						144, 347		
単価								
						144, 347	円／基	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 45 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	121, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	171, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 84	62, 600	52, 584	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 75	49, 300	86, 275	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 77	42, 500	32, 725	管理費区分 : 0	
合計						171, 584		
単価						171, 584	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	97, 937
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) R0404							[] [1]	
			人	0. 84	49, 300	41, 412	管理費区分：0	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	1. 33	42, 500	56, 525	管理費区分：0	
合計								
						97, 937		
単価							円／基	
						97, 937		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 49 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	90, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)	R0404						[] [1]	
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		1, 768	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						90, 168		
単価							円／基	
						90, 168		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	77, 826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員	R0406						[] [1]	
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		1, 526	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						77, 826		
単価							円／基	
						77, 826		

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 52 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	69, 013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 2	49, 300	59, 160	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 2	42, 500	8, 500	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 353	直接人件費(標準歩掛)の2% 管理費区分 : 0	
合計						69, 013		
単価						69, 013	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	43, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)							[] [1]]	
R0405			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料							[1] []	
ZS7S70611			式	1		850	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						43, 350		
単価						43, 350	円 / 基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WS412007	設計計画 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	44, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]]	
R0403			人	0. 275	62, 600	17, 215	管理費区分 : 0	
技師 (B)							[] [1]]	
R0404			人	0. 55	49, 300	27, 115	管理費区分 : 0	
合計						44, 330		
単価						44, 330	円 / 基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WS412008	設計計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	48,619
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WS412009	設計図 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	41,964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C) R0405							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0.275	42,500	11,687		
技術員 R0406							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0.825	36,700	30,277		
合計								
						41,964		
単価							円／基	
						41,964		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WS412010	数量計算 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	52, 057
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 275	42, 500	11, 687	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 1	36, 700	40, 370	管理費区分 : 0	
合計						52, 057		
単価						52, 057	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 36号 WS412011	照査 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	37, 213
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) R0404							[] [1]	
			人	0. 66	49, 300	32, 538	管理費区分 : 0	
技師(C) R0405							[] [1]	
			人	0. 11	42, 500	4, 675	管理費区分 : 0	
合計								
						37, 213		
単価								
						37, 213	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WS412012	報告書作成 切梁式		単位	基	単位数量	1	単価	23, 375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	0. 55	42, 500	23, 375	管理費区分 : 0	
合計						23, 375		
単価						23, 375	円 / 基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WS505601	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	66, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
R0402			人	0. 5	70, 900	35, 450	管理費区分 : 0	
技師 (A)								
R0403			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0	
合計						66, 750		
単価						66, 750	円 / 機関・回	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
道路詳細設計 道路詳細設計(A)	R0401	理事・技師長	0.094	82,800	1,914,549	
	R0402	主任技師	1.357	70,900		
	R0403	技師(A)	4.583	62,600		
	R0404	技師(B)	9.727	49,300		
	R0405	技師(C)	13.184	42,500		
	R0406	技術員	13.183	36,700		
橋梁詳細設計(共通) 橋梁詳細設計(共通)	R0402	主任技師	1.5	70,900	1,802,900	
	R0403	技師(A)	7.1	62,600		
	R0404	技師(B)	12.4	49,300		
	R0405	技師(C)	12.4	42,500		
	R0406	技術員	3.1	36,700		
橋梁詳細設計(鋼橋上部工) 鋼単純合成鈹桁橋	R0401	理事・技師長	0.861	82,800	6,349,199	
	R0402	主任技師	6.025	70,900		
	R0403	技師(A)	11.187	62,600		
	R0404	技師(B)	35.282	49,300		
	R0405	技師(C)	49.05	42,500		
	R0406	技術員	36.142	36,700		
橋梁詳細設計(橋台工) 逆T式橋台	R0402	主任技師	0.7	70,900	1,249,600	
	R0403	技師(A)	3.5	62,600		
	R0404	技師(B)	7.8	49,300		
	R0405	技師(C)	9.8	42,500		
	R0406	技術員	4.9	36,700		
逆T式橋台	R0402	主任技師	0.49	70,900	874,720	
	R0403	技師(A)	2.45	62,600		
	R0404	技師(B)	5.46	49,300		
	R0405	技師(C)	6.86	42,500		
	R0406	技術員	3.43	36,700		
仮設構造物詳細設計 土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.5	62,600	450,110	
	R0404	技師(B)	2.7	49,300		
	R0405	技師(C)	3.7	42,500		
	R0406	技術員	3.5	36,700		
土留工詳細設計	R0403	技師(A)	0.275	62,600	247,558	
	R0404	技師(B)	1.485	49,300		
	R0405	技師(C)	2.035	42,500		
	R0406	技術員	1.925	36,700		
打合せ等	R0402	主任技師	4	70,900	731,200	

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
打合せ	R0403	技師(A)	4	62,600		
	R0404	技師(B)	4	49,300		
関係機関打合せ協議	R0402	主任技師	1	70,900	133,500	
	R0403	技師(A)	1	62,600		
合 計	R0401	理事・技師長	0.955	82,800	13,753,336	
	R0402	主任技師	15.072	70,900		
	R0403	技師(A)	34.595	62,600		
	R0404	技師(B)	78.854	49,300		
	R0405	技師(C)	97.029	42,500		
	R0406	技術員	66.18	36,700		

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路設計 (0001)	式	1		1,952,835		
道路設計 (0002)	式	1		1,952,835		
道路詳細設計 (0003)	式	1		1,952,835		
道路詳細設計(A) (0004)	(km)式	0.1		1,952,835	第0001号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 規格	縮尺1/1,000				
	Q02 作業区分	設計計画				
	Q02 作業区分	施工計画				
	Q02 作業区分	現地踏査				
	Q02 作業区分	平面・縦断設計				
	Q02 作業区分	横断設計				
	Q02 作業区分	道路付帯構造物設計				
	Q02 作業区分	小構造物設計				
	Q02 作業区分	仮設構造物設計				
	Q02 作業区分	用排水設計				
	Q02 作業区分	設計図				
	Q02 作業区分	数量計算				
	Q02 作業区分	照査				
	Q02 作業区分	報告書作成				
	J01 設計延長	0.1km				
	J02 地形による割増 平地	延長	0.1			
	変化率、補正係数=0					
	J03 車線数による割増 1～2車線	延長	0.1			
	変化率、補正係数=-0.05					

入力データリスト

業務名		業 種			土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
設計計画 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 1		83, 526	WS400811 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長			0. 1km			
J02 地形による割増 平地		延長		0. 1		
変化率、補正係数＝0						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0. 1		
変化率、補正係数＝-0. 05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
施工計画 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 1		105, 192	WS400812 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J01 設計延長			0. 1km			
J02 地形による割増 平地		延長		0. 1		
変化率、補正係数＝0						

入力データリスト

業務名			業 種		土木設計業務		
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05			延長		0.1		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長				0km			
J05 暫定計画				しない[0%]			
J06 歩道等の設計				しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等				いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計				しない[0%]			
J09 特殊法面の設計				道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計				含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計				含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割				含まない[0%]			
現地踏査 道路詳細設計(A)			(km) 式	0.1		84,774	WS400802 管理費区分 0
J01 設計延長				0.1km			歩 2026.06 単 2026.06
J02 地形による割増 平地 変化率、補正係数=0			延長		0.1		単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数=-0.05			延長		0.1		豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長				0km			
J05 暫定計画				しない[0%]			
J06 歩道等の設計				しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等				いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計				しない[0%]			
J09 特殊法面の設計				道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計				含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計				含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割				含まない[0%]			
平面・縦断設計 道路詳細設計(A)			(km) 式	0.1		239,143	WS400803 管理費区分 0
J01 設計延長				0.1km			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト

業務名			業 種		土木設計業務	
屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託						
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02	地形による割増 平地	延長	0.1		単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J03	車線数による割増 1～2車線	延長	0.1		
	J04	変化率、補正係数=0				
	J04	複断面の延長		0km		
	J05	暫定計画		しない[0%]		
	J06	歩道等の設計		しない[0%]		
	J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]		
	J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]		
	J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]		
	J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]		
	J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]		
	J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]		
横断設計						
道路詳細設計(A)		(km) 式	0.1		238,885	WS400804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	J01	設計延長		0.1km		単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J02	地形による割増 平地	延長	0.1		
	J03	車線数による割増 1～2車線	延長	0.1		
	J04	変化率、補正係数=-0.05				
	J04	複断面の延長		0km		
	J05	暫定計画		しない[0%]		
	J06	歩道等の設計		しない[0%]		
	J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]		
	J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]		
	J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]		
	J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]		
	J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]		
	J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]		

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.1		93,372	WS400813 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.1km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.1			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.1			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
小構造物設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.1		110,874	WS400814 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.1km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.1			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.1			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
仮設構造物設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.1		40,160	WS400815 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.1km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.1			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.1			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
用排水設計 道路詳細設計(A)	(km)式	0.1		62,028	WS400816 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 設計延長		0.1km				
J02 地形による割増 平地	延長		0.1			
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.1			
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				

入力データリスト

業務名		業 種			土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
設計図 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 1		235, 242	WS400807 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長			0. 1km			
J02 地形による割増 平地		延長		0. 1		
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0. 1		
変化率、補正係数=-0. 05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
数量計算 道路詳細設計(A)		(km) 式	0. 1		259, 147	WS400808 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長			0. 1km			
J02 地形による割増 平地		延長		0. 1		
変化率、補正係数=0						
J03 車線数による割増 1～2車線		延長		0. 1		
変化率、補正係数=-0. 05						

入力データリスト

業務名		業 種			土木設計業務
屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託					
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
照査 道路詳細設計(A)	(km) 式	0. 1		212, 780	WS400809 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0. 1km			
J02 地形による割増 平地	延長		0. 1		
変化率、補正係数=0					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0. 1		
変化率、補正係数=-0. 05					
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
報告書作成 道路詳細設計(A)	(km) 式	0. 1		187, 712	WS400810 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J01 設計延長		0. 1km			
J02 地形による割増 平地	延長		0. 1		
変化率、補正係数=0					

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 車線数による割増 1～2車線 変化率、補正係数＝-0.05	延長		0.1		潮間割増 0% 単価補正
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
橋梁設計 (0005)	式	1		10,375,190	
橋梁設計 (0006)	式	1		10,375,190	
橋梁詳細設計(共通) (0007)	式	1		1,802,900	
橋梁詳細設計(共通) (0008)	(橋)式	1		1,802,900	第0002号内訳書 単位数量 1 (橋)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 J01 橋数		座標計算 施工計画 関係機関との協議資料作成 現地踏査 1橋			
座標計算	橋	1	247,760	247,760	WS406201 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画	橋	1	750,380	750,380	WS406202 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
関係機関との協議資料作成	業務	1		515,770	WS406205 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
現地踏査	業務	1		288,990	WS406203 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
橋梁詳細設計(鋼橋上部工) (0009)	式	1		6,422,980		

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼単純合成鈹桁橋 (0010)	橋	1	6,422,980	6,422,980	第0001号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 作業区分	設計計画				
	Q01 作業区分	設計計算				
	Q01 作業区分	設計図				
	Q01 作業区分	数量計算				
	Q01 作業区分	照査				
	Q01 作業区分	報告書作成				
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 予備設計	あり[0%]				
	J03 橋長	23m				
	J04 斜橋	斜角90° ～70° [0%]				
	J05 ㄮ形(幅員方向)	いいえ[0%]				
	J06 曲線形	はい[+80%]				
	J07 構造物	基本構造物[100%]				
	J08 電算機使用料	計上する				
設計計画 (鋼)単純合成鈹桁橋	橋	1	351,844	351,844	WS408401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 予備設計	あり[0%]				
	J03 橋長	23m				
	J04 斜橋	斜角90° ～70° [0%]				
	J05 ㄮ形(幅員方向)	いいえ[0%]				
	J06 曲線形	はい[+80%]				
	J07 構造物	基本構造物[100%]				
	J08 電算機使用料	計上する				
設計計算 (鋼)単純合成鈹桁橋	橋	1	1,367,815	1,367,815	WS408402 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 予備設計	あり[0%]				
	J03 橋長	23m				
	J04 斜橋	斜角90° ～70° [0%]				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			潮間割増	0%
J06 曲線形		はい[+80%]			単価補正	
J07 構造物		基本構造物[100%]				
J08 電算機使用料		計上する				
設計図 (鋼)単純合成鈹桁橋	橋	1	2, 246, 280	2, 246, 280	WS408403 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 予備設計		あり[0%]				
J03 橋長		23m				
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]				
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]				
J06 曲線形		はい[+80%]				
J07 構造物		基本構造物[100%]				
J08 電算機使用料		計上する				
数量計算 (鋼)単純合成鈹桁橋	橋	1	1, 229, 533	1, 229, 533	WS408404 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 予備設計		あり[0%]				
J03 橋長		23m				
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]				
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]				
J06 曲線形		はい[+80%]				
J07 構造物		基本構造物[100%]				
J08 電算機使用料		計上する				
照査 (鋼)単純合成鈹桁橋	橋	1	964, 572	964, 572	WS408405 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 予備設計		あり[0%]				
J03 橋長		23m				
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]				
J05 バチ形(幅員方向)		いいえ[0%]				
J06 曲線形		はい[+80%]				
J07 構造物		基本構造物[100%]				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 電算機使用料		計上する				
報告書作成 （鋼）単純合成鈹桁橋	橋	1	262,936	262,936	WS408406 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 予備設計		あり[0%]				
J03 橋長		23m				
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]				
J05 ㄈ形(幅員方向)		いいえ[0%]				
J06 曲線形		はい[+80%]				
J07 構造物		基本構造物[100%]				
J08 電算機使用料		計上する				
橋梁詳細設計(橋台工) (0011)	式	1		2,149,310		
逆T式橋台 (0012)	基	1	1,274,590	1,274,590	第0002号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 区分		設計計画				
Q01 区分		設計計算				
Q01 区分		設計図				
Q01 区分		数量計算				
Q01 区分		照査				
Q01 区分		報告書作成				
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
設計計画 逆T式橋台	基	1	197,482	197,482	WS409901 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計算					単価補正	
逆T式橋台	基	1	210,334	210,334	WS409902 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
設計図					WS409903 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
逆T式橋台	基	1	296,911	296,911		
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
数量計算					WS409904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
逆T式橋台	基	1	177,133	177,133		
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				
照査					WS409905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
逆T式橋台	基	1	250,022	250,022		
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		基本構造物[100%]				
J03 電算機使用料		計上する				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
報告書作成 逆T式橋台		基	1	142,708	142,708	WS409906 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 計算方式		一般計算[100%]			
	J02 構造物		基本構造物[100%]			
	J03 電算機使用料		計上する			
逆T式橋台 (0013)		基	1	874,720	874,720	第0003号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	Q01 区分		設計計画			
	Q01 区分		設計計算			
	Q01 区分		設計図			
	Q01 区分		数量計算			
	Q01 区分		照査			
	Q01 区分		報告書作成			
	J01 計算方式		一般計算[100%]			
	J02 構造物		類似構造物[70%]			
設計計画 逆T式橋台		基	1	135,527	135,527	WS409901 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 計算方式		一般計算[100%]			
	J02 構造物		類似構造物[70%]			
設計計算 逆T式橋台		基	1	144,347	144,347	WS409902 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 計算方式		一般計算[100%]			
	J02 構造物		類似構造物[70%]			

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0%
設計図 逆T式橋台	基	1	203,763	203,763	WS409903 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
数量計算 逆T式橋台	基	1	121,562	121,562	WS409904 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
照査 逆T式橋台	基	1	171,584	171,584	WS409905 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				
報告書作成 逆T式橋台	基	1	97,937	97,937	WS409906 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	
J01 計算方式		一般計算[100%]				
J02 構造物		類似構造物[70%]				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
仮設構造物設計 (0014)		式	1		706,670		
仮設構造物設計 (0015)		式	1		706,670		
仮設構造物詳細設計 (0016)		式	1		706,670		
土留工詳細設計 (0017)		基	1	459,112	459,112	第0004号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
		Q01 種別	切梁式				
		Q02 区分	設計計画				
		Q02 区分	設計計算				
		Q02 区分	設計図				
		Q02 区分	数量計算				
		Q02 区分	照査				
		Q02 区分	報告書作成				
		J01 種別	切梁式				
		J03 切梁段数	2段[0.00]				
		J05 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
		J06 構造物	基本構造物[1.00]				
		J07 電算機使用料	計上する				
設計計画 切梁式		基	1	82,212	82,212	WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
		J01 切梁段数	2段[0.00]				
		J02 同一基内で複数の設計計算箇所	なし[0.00]				
		J03 構造物	基本構造物[1.00]				
		J04 電算機使用料	計上する				
					単価補正		

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計算 切梁式	基	1	90,168	90,168	WS412008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
設計図 切梁式	基	1	77,826	77,826	WS412009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
数量計算 切梁式	基	1	96,543	96,543	WS412010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
照査 切梁式	基	1	69,013	69,013	WS412011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 切梁段数		2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]				
J03 構造物		基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料		計上する				
報告書作成					WS412012	

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
切梁式		基	1	43,350	43,350		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 切梁段数			2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				
J03 構造物			基本構造物[1.00]				
J04 電算機使用料			計上する				
土留工詳細設計 (0018)		基	1	247,558	247,558		第0005号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別			切梁式				
Q02 区分			設計計画				
Q02 区分			設計計算				
Q02 区分			設計図				
Q02 区分			数量計算				
Q02 区分			照査				
Q02 区分			報告書作成				
J01 種別			切梁式				
J03 切梁段数			2段[0.00]				
J05 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				
J06 構造物			類似構造物[0.55]				
設計計画 切梁式		基	1	44,330	44,330		WS412007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 切梁段数			2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				
J03 構造物			類似構造物[0.55]				
設計計算 切梁式		基	1	48,619	48,619		WS412008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J01 切梁段数			2段[0.00]				
J02 同一基内で複数の設計計算箇所			なし[0.00]				

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
設計図 切梁式	基	1	41,964	41,964	WS412009 管理費区分 0	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
数量計算 切梁式	基	1	52,057	52,057	WS412010 管理費区分 0	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
照査 切梁式	基	1	37,213	37,213	WS412011 管理費区分 0	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
報告書作成 切梁式	基	1	23,375	23,375	WS412012 管理費区分 0	
J01 切梁段数		2段[0.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 同一基内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 構造物		類似構造物[0.55]			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0019)	式	1		864,700	
共通(設計業務) (0020)	式	1		864,700	
打合せ等 (0021)	式	1		864,700	
打合せ (0022)	業務	1		731,200	第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務
Q01 種別		打合せ			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
打合せ	業務	1		731,200	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 中間打合せ回数		6回			単価補正
関係機関打合せ協議 (0023)	式	1		133,500	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 種別	関係機関打合せ協議				技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
関係機関打合せ協議	機関・回	2	66,750	133,500	WS505601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
直接経費 (0024)	式	1		588,646		
直接経費 (0025)	式	1		588,646		
旅費交通費 (0026)	式	1		86,646		
旅費(率計上・宿泊無) (0027)	式	1		86,646	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務	
土木設計業務					技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	屏風山内真部線橋梁架替（かといし橋）橋梁詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0028)	式	1		502,000	
電子成果品作成費(設計) (0029)	式	1		502,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く） (0030)	式	1		14,488,041	
その他原価 (0031)	式	1		7,406,171	第0005号内訳書
$\alpha \div (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0032)	式	1		11,785,788	第0006号内訳書
$\beta \div (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0033)	式	1		33,680,000	
消費税相当額 (0034)	式	1		3,368,000	
設計業務委託料 (0035)	式	1		37,048,000	