

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰広
 第98-2-1号

設計書番号
 508-020-0102

平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

実施
 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要				施工数量 N = 1 式	
	雑木伐採		25, 620	m2	
	堤防天端補強		1	式	
設計額	15, 884, 000 円	(内消費税	1, 444, 000 円)	変更による増減額	
請負額				変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事				事業区分 工事区分		河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川維持								
堤防養生工		式	1		6, 508, 353			
伐木除根工		式	1		6, 225, 033			
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)	式	1		6, 225, 033		内 1号	
集積積み込み		m2	25, 620		3, 458, 700		内 2号	
伐木伐竹運搬*	生木・枝、幹	m2	25, 620		1, 742, 160		内 3号	
堤防天端補強工		m3	393. 7		1, 024, 173			
堤防天端補強		式	1		283, 320			
敷砂利*		式	1		283, 320		内 4号	
直接工事費		m	360		283, 320			
共通仮設		式	1		6, 508, 353			
共通仮設費		式	1		2, 896, 000			
準備費		式	1		2, 332, 000			
		式	1		2, 332, 000			

設計内訳書 (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事				事業区分 工事区分		河川維持・修繕 河川維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木くず処分費								
			t	116.6		2,332,000		内 5号
共通仮設費 (率計上)								
			式	1		564,000		
純工事費								
			式	1		9,404,353		
現場管理費								
			式	1		2,802,000		
工事原価								
			式	1		12,206,353		
一般管理費等								
			式	1		2,233,647		
工事価格								
			式	1		14,440,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,444,000		
工事費計								
			式	1		15,884,000		

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事		合算工事：			
対象工事費	8,840,353	直接工事費	6,508,353	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	2,332,000 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,332,000	現工事	0
非対象額計（－）			2,066,790		0
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			2,066,790	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	現工事	6,773,563		0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）			6,508,353		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.26%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後）	週休2日 週休2日（月単位）	1.01		0.00%
	計上額		564,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費 (積上分)	2,332,000				
運搬費	0	準備費	2,332,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,896,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事					
単独 (追加工事) 純工事費	9, 404, 353	単独 (追加工事) 直接工事費	6, 508, 353	単独 (追加工事) 共通仮設費	2, 896, 000
非対象額計 (一)		2, 066, 790			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		2, 066, 790	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		7, 337, 563	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		7, 072, 353		0	0
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		37. 45%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		0. 00%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		38. 20%			0. 00%
計上額		2, 802, 000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等 (当初)

主工種 14:河川維持工事

工事原価	12, 206, 353				
純工事費	9, 404, 353				
工場製作原価	0				
		現場管理費	2, 802, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)		2, 066, 790			
管理費区分9		0			
管理費区分T		2, 066, 790		(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)		10, 139, 563	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く		9, 874, 353		0	0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)		22. 04%	現工事	0. 00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数		1. 00		0. 00	0. 000000000
財団法人等による補正係数		1. 00		0. 00	0. 000000000
率 (補正後)		22. 04%		0. 00%	0. 00%
(当初一般管理費対象額)		10, 139, 563		0	
契約保証に係る補正值		0. 04%		0. 00%	
一般管理費等		2, 233, 647			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月				
歩掛適用年月			係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年6月				
単価地区	弘前市(旧弘前市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価増率	0%				
共通仮設費(率計上)					
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
I C T 施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	自動設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない		
財団法人等による補正	正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,508,353
	準備費に含まれる処分費			2,332,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い、共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,840,353
	共通仮設費 (率分)	6,773,563	8.34	564,000
	準備費			2,332,000
現場管理費対象純工事費				9,404,353
	現場管理費	7,337,563	38.20	2,802,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,206,353
	一般管理費等	10,139,563	22.04	2,233,647
	業務委託費			0
工事価格				14,440,000
消費税等相当額				1,444,000
工事費計				15,884,000

一式当り内訳書

内 1号						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分：伐木(人力施工：中)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力：中) 10～50本100m2未満						03-02-03
CB320510		m2	25, 620	135	3, 458, 700		管理費区分：0
合計					3, 458, 700		

一式当り内訳書

内 2号						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
集積積込み							
内 2号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	25, 620	68	1, 742, 160		管理費区分：0
合計					1, 742, 160		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		伐木伐竹運搬＊			生木・枝、幹						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
運搬 (伐木除根)		CB320580	機械施工, 無し, 無し, 14.0km以下, 全ての費用						03-02-03		
				m3	181.7	2,050	372,485		管理費区分：0		
運搬 (伐木除根)		CB320580	機械施工, 無し, 無し, 31.5km以下, 全ての費用						03-02-03		
				m3	212	3,074	651,688		管理費区分：0		
							1,024,173				
合計											

一式当り内訳書												
内 4号		敷砂利*										
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷砂利						式	1				単 1号 管理費区分：0	
										283, 320		
										283, 320		

一式当り内訳書

内 5号	木くず処分費							単価使用年月	2026. 06
								歩掛適用年月	2026. 06
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
木くず (生木・枝・幹) 処分費	ZZ99*01*01003		t	116. 6	20, 000	2, 332, 000		管理費区分：T	
合計						2, 332, 000			

2 次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号	敷砂利	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	1	単価	283, 320
				単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003								
				m3	90	3, 000	270, 000	管理費区分：0	
整地	CB210610		敷均し(μ-ス), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
				m3	90	148	13, 320	管理費区分：0	
合計									
							283, 320		

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川維持 (0001)		式	1		6,508,353		
堤防養生工 (0002)		式	1		6,225,033		
伐木除根工 (0003)		式	1		6,225,033	工種 14:河川維持工事	
伐木・伐竹 (0004) (P)	Q01 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 Q02 伐木・伐竹費	m2	25,620		3,458,700	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	25,620	135	3,458,700	CB320510 125.84 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.559	56.23 28,300 30,700	76.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分		河川維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
土木一般世話役						単価補正
	標準構成比					R0125
	標準単価	%	24.006	22.17	32.58	管理費区分 0
	地区単価			31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0102
普通作業員						管理費区分 0
	標準構成比	%	10.338	12.51	14.03	歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	9.085		12.33	管理費区分 0
		%	0.012		0.1	管理費区分 0
集積積込み (0005) (P)		m2	25,620		1,742,160	第0002号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)						CB320560 61.067

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	25,620	68	1,742,160	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳			無し 全ての費用			
ハック材(クロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	24.514	25.92 14,700 15,700	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.829	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	36.365	33.82 28,900 35,090	25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	18.901		13.03	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.27		歩 2026.06 単 2026.06	
			31,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ラング 1	
単価補正						
普通作業員					R0102	
				4.07	管理費区分 0	
			7.48		歩 2026.06 単 2026.06	
			25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増						
潮間割増						
単価補正						
軽油					Z006702002	
				7.2	管理費区分 0	
			10.44		歩 2026.06 単 2026.06	
			138		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			156		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増						
潮間割増						
単価補正						
諸雑費						
				0.03	管理費区分 0	
伐木伐竹運搬* (0006)					オプシヨン入力	
				1,024,173	第0003号内訳書	
	m3	393.7			単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
単価地区 弘前市(旧弘前市)						
労調係数 1.000 00-00 0						
豪雪割増						

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬 (伐木除根)						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		m3	181.7	2,050	372,485	CB320580	1862.3
	J01 積込条件		機械施工			管理費区分	0
	J02 除根作業の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
	J03 DID区間の有無		無し			単価地区	弘前市(旧弘前市)
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		14.0km以下			労調係数	1.000 00-00 0
	J10 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
		%	53.093	58.43	1,088	M007500157	
				35,847		管理費区分	0
運転手(一般)				35,100		歩	2026.06 単 2026.06
				747		単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	A地区
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
		%	35.174	30.16	720.8	R0115	
				23,600		管理費区分	0
				30,290		歩	2026.06 単 2026.06
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
軽油		%	11.721	11.41	240.2	Z006702002	
				138		管理費区分	0
				156		歩	2026.06 単 2026.06
						単価地区	弘前市(旧弘前市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
						Z006702002	
						管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事			事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費						
	%	0.012		1	単価補正 管理費区分 0	
運搬（伐木除根）	m3	212	3,074	651,688	CB320580 2793.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市（旧弘前市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オート・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	53.094	58.43	1,632	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市（旧弘前市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35,847			
			35,100			
			747			
運転手（一般）	%	35.168	30.16	1,081	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市（旧弘前市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油			23,600			
			30,290			
	%	11.722	11.41	360.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市（旧弘前市） 労調係数 1.000 00-00 0	
			138			
			156			

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	0.016		0.7	管理費区分	0
堤防天端補強工 (0007)		式	1		283,320	オブション入力	
堤防天端補強 (0008)		式	1		283,320	オブション入力 工種 14:河川維持工事	
敷砂利* (0009)		m	360		283,320	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1 m
敷砂利		式	1		283,320	オブション入力 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 式
再生リフレッシュ RC-40		m3	90		270,000	Z002122003 管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地	J01 作業区分	m3	90	148	13,320	歩 2026.06 単 2026.06	2026.06 単 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(μ-γ) 標準(10,000m3未満) 無し			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標準構成比	%	21.52	22.8	31.89	L001010007	2026.06 単 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	標準単価 地区単価			8,800 9,710		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
運転手(特殊)	標準構成比	%	55.174	53.11	81.76	R0114	2026.06 単 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	標準単価 地区単価			28,900 35,090		管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
軽油	標準構成比	%	23.295	24.09	34.52	Z006702002	2026.06 単 2026.06 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	標準単価 地区単価			138 156		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ラング 1
		%	0.011		0.03	管理費区分	0
	直接工事費 (0010)	式	1		6,508,353		
	共通仮設 (0011)	式	1		2,896,000		
	共通仮設費 (0012)	式	1		2,332,000		
準備費 (0013)		式	1		2,332,000	工種 99:	
木くず処分費 (0014)		t	116.6		2,332,000	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1 t T 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ラング 1
木くず (生木・枝・幹) 処分費		t	116.6	20,000	2,332,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06	T 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修 (大和沢川工区) 工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (率計上)					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 単価補正
(0015)	式	1		564,000	
主たる工種					
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日 (月単位)		1.01		
純工事費 (0016)	式	1		9,404,353	
現場管理費 (0017)	式	1		2,802,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日 (月単位)		1.02		
工事原価 (0018)	式	1		12,206,353	
一般管理費等 (0019)	式	1		2,233,647	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト (本01)

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
契約保証に係る補正率						
金銭的保証						
工事価格 (0020)	式	1		14,440,000		
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		1,444,000		
工事費計 (0022)	式	1		15,884,000		