



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

銀地区

銀ほ第20号委託

東農水（整委）第19号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:業務積算 (設計)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営経営体育育成基盤整備事業 銀地区
業務名	銀は第20号委託

業務別業務名:業務積算 (設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S60012	実施設計 用水路(開水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 1, 2, 988m, する, する, $Q < 2\text{m}^3/\text{s}$			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設計内容	難易度補正 1 2, 988m		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 設計対象延長					
	3) 複合設計区分	する				
	4) 既製品使用区分	する				
	5) 流量区分	$Q < 2\text{m}^3/\text{s}$				
	6) 1. 現地調査	計上しない				
	7) 2. 資料の検討	計上しない				
	8) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上しない				
	9) 3-2. 設計計画水路タイプ・断面の検討	計上しない				
	10) 4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	11) 4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	12) 5. 構造計算	計上しない				
	13) 6. 構造図作成	計上しない				
	14) 7. 平面縦断面図作成	計上する				
	15) 8. 土工図作成	計上する				
	16) 9. 数量計算	計上する				
	17) 10. 施工計画	計上しない				
	18) 11. 特別仕様書作成	計上しない				
	19) 12. 概算工事費積算	計上しない				
	20) 13. 総合検討	計上しない				
	21) 14. 照査	計上しない				
	22) 15. 点検取りまとめ	計上する				
	23) 1個別補正現地調査	0.00				
	24) 2個別補正資料の検討	0.00				
	25) 3-1個別補正基本条件の検討	0.00				
	26) 3-2個別補正タイプ・断面形状検討	0.00				
	27) 4-1個別補正水理計算	0.25				
	28) 4-2個別補正水理縦断面図作成	0.00				
	29) 5個別補正構造計算	0.00				
	30) 6個別補正構造図作成	0.00				
	31) 7個別補正平面縦断面図作成	0.20				
	32) 8個別補正土工図作成	0.40				
	33) 9個別補正数量計算	0.40				
	34) 10個別補正施工計画	0.00				
	35) 11個別補正特別仕様書作成	0.00				
	36) 12個別補正概算工事費積算	0.00				
	37) 13個別補正総合検討	0.00				
	38) 14個別補正照査	0.00				
	39) 15個別補正点検取りまとめ	0.50				
R04003	主任技師 内業	0.290	人	70,900	20,561	
R04004	技師 (A) 内業	2.470	人	62,600	154,622	
R04005	技師 (B) 内業	4.470	人	49,300	220,371	
R04006	技師 (C) 内業	6.880	人	42,500	292,400	
R04007	技術員 内業	10.560	人	36,700	387,552	
	合 計				1,075,506	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,075,506	
	*** S単一 2号 ***					
S60015	実施設計 排水路(開水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 1, 678m, する, $Q < 10\text{m}^3/\text{s}$			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設計内容	難易度補正 1 678m		深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 設計対象延長					
	3) 複合設計区分	する				
	4) 流量区分	$Q < 10\text{m}^3/\text{s}$				
	5) 1. 現地調査	計上しない				
	6) 2. 資料の検討	計上しない				
	7) 3-1. 設計計画基本条件の検討	計上しない				
	8) 3-2. 設計計画排水路タイプ・断面検討	計上しない				
	9) 4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	10) 4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	11) 5. 構造計算	計上する				
	12) 6. 構造図作成	計上する				
	13) 7. 附帯構造物	計上しない				
	14) 8. 平面縦断面図作成	計上する				
	15) 9. 土工図作成	計上する				
	16) 10. 数量計算	計上する				
	17) 11. 施工計画	計上しない				
	18) 12. 特別仕様書作成	計上しない				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
業務名	銀は第20号委託

業務別業務名:業務積算 (設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19) 13. 概算工事費積算	計上しない				
	20) 14. 総合検討	計上しない				
	21) 15. 照査	計上しない				
	22) 16. 点検取りまとめ	計上する				
	23) 1個別補正現地調査	0. 00				
	24) 2個別補正資料の検討	0. 00				
	25) 3-1個別補正基本条件の検討	0. 00				
	26) 3-2個別補正タイプ・断面形状検討	0. 00				
	27) 4-1個別補正水理計算	0. 25				
	28) 4-2個別補正水理縦断面作成	0. 00				
	29) 5個別補正構造計算	0. 25				
	30) 6個別補正構造図作成	0. 20				
	31) 7個別補正附帯構造物	0. 00				
	32) 8個別補正平面縦断面図作成	0. 20				
	33) 9個別補正土工図作成	0. 40				
	34) 10個別補正数量計算	0. 40				
	35) 11個別補正施工計画	0. 00				
	36) 12個別補正特別仕様書作成	0. 00				
	37) 13個別補正概算工事費積算	0. 00				
	38) 14個別補正総合検討	0. 00				
	39) 15個別補正照査	0. 00				
	40) 16個別補正点検取りまとめ	0. 70				
R04003	主任技師 内業	0. 450	人	70, 900	31, 905	
R04004	技師 (A) 内業	1. 630	人	62, 600	102, 038	
R04005	技師 (B) 内業	2. 260	人	49, 300	111, 418	
R04006	技師 (C) 内業	3. 440	人	42, 500	146, 200	
R04007	技術員 内業	5. 230	人	36, 700	191, 941	
	合 計				583, 502	算出数量 1. 000 式
	単 価		式		583, 502	
	*** S単一 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1. 000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1. 00人, 1. 00人, 0. 00人, 0. 00人, 0. 25日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1. 00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1. 00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0. 00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0. 00人				
	7) 打合せ日数	0. 250日				
	8) 往復移動日数	0. 000日				
R01003	主任技師	0. 250	人	70, 900	17, 725	
R04004	技師 (A)	0. 250	人	62, 600	15, 650	
	合 計				33, 375	算出数量 1. 000 回
	単 価		回		33, 375	
	*** S単一 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1. 000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0. 00人, 1. 00人, 1. 00人, 0. 00人, 0. 25日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ	中間				
	3) 設計用主任技師人数	0. 00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1. 00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	1. 00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0. 00人				
	7) 打合せ日数	0. 250日				
	8) 往復移動日数	0. 000日				
R04004	技師 (A)	0. 250	人	62, 600	15, 650	
R04005	技師 (B)	0. 250	人	49, 300	12, 325	
	合 計				27, 975	算出数量 1. 000 回
	単 価		回		27, 975	

[illegible]