

				課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 第5853号

設計書番号 508-040-0158

磯松海岸海岸維持工事

実施 設計書

五所川原市磯松

工 期 1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 10 m		
	消波ブロック海上運搬据付	88	個
	消波ブロック製作 六脚ブロック10t型	52	個
設計額	36,465,000 円 (内消費税 3,315,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事					事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤								
			式	1		18,051,388		
離岸堤								
			式	1		18,051,388		
洗掘防止工		合成樹脂マットt=5mm						
			式	1		4,664,592		
合成樹脂マット敷設								内 1号
			m2	260		4,664,592		
消波ブロック運搬据付工								
			式	1		5,124,984		
消波ブロック運搬								内 2号
			個	88		844,184		
消波ブロック海上運搬据付								内 3号
			個	88		4,280,800		
消波ブロック製作工		六脚ブロック10t型						
			式	1		8,261,812		
消波ブロック製作		六脚ブロック10t型						内 4号
			個	52		8,261,812		
直接工事費								
			式	1		18,051,388		
共通仮設								
			式	1		3,797,579		
共通仮設費								
			式	1		1,927,579		
運搬費								
			式	1		905,340		

設計内訳書（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業船等回航費							内 5号
		回	1		746,700		
交通船							内 6号
		日	3		158,640		
準備費							
		式	1		652,239		
繫船費							内 7号
		式	1		424,839		
退避							内 8号
		日	1		227,400		
役務費							
		式	1		120,000		
借地料							内 9号
		式	1		120,000		
現場環境改善費							
		式	1		250,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		250,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,870,000		
純工事費							
		式	1		21,848,967		
現場管理費							
		式	1		5,796,000		
工事原価							
		式	1		27,644,967		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 03:海岸工事

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事		合算工事：				
対象工事費	18,051,388	直接工事費	18,051,388	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	18,051,388 18,051,388		現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT 施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1.01	10.26% 1.0 1.00 1.0 10.36%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00	
	計上額	1,870,000			0		0	
				調整工事計上額				0

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	18,051,388	直接工事費	18,051,388	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	18,051,388	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.39%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.39%		0.00%	
計上額	250,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	1,677,579				
運搬費	905,340	準備費	652,239	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	120,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,797,579

現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	21,848,967	単独（追加工事）直接工事費	18,051,388	単独（追加工事）共通仮設費	3,797,579
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	21,848,967	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	21,848,967		0		0
現場管理費 率（補正前）	25.65%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	26.53%		0.00%		
計上額	5,796,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	27,644,967				
純工事費	21,848,967	現場管理費	5,796,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	27,644,967	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	27,644,967		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.88%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.88%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	27,644,967		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,505,033				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,051,388
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,051,388
	共通仮設費 (率分)	18,051,388	10.36	1,870,000
	運搬費			905,340
	準備費			652,239
	役務費			120,000
現場環境改善費対象工事費				18,051,388
	現場環境改善費 (率分)	18,051,388	1.39	250,000
現場管理費対象純工事費				21,848,967
	現場管理費	21,848,967	26.53	5,796,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,644,967
	一般管理費等	27,644,967	19.88	5,505,033
	業務委託費			0
工事価格				33,150,000
消費税等相当額				3,315,000
工事費計				36,465,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	合成樹脂マット敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合成樹脂系マット敷設	10%, 10m未満, 有り						単 1号 03-03-03
DH103050		m2	261	17, 872	4, 664, 592		管理費区分 : 0
合計					4, 664, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	消波ブロック運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	5. 5tを超え11. 0t以下, 積み込み・据付け(乱積), 1個, 6. 5km以下						03-01-01
CB310040		個	88	6, 212	546, 656		管理費区分 : 0
消波根固めブロック横取り	5. 5tを超え11. 0t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準						03-01-01 荷卸場所～積込場所
CB310100		個	88	3, 381	297, 528		管理費区分 : 0
合計					844, 184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	消波ブロック海上運搬据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック積込み・運搬・据付け工 WB310530	陸上設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下	個	36	44, 060	1, 586, 160		単 2号 03-01-03 管理費区分 : 0
ブロック積込み・運搬・据付け工 WB310530	水中設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下	個	52	51, 820	2, 694, 640		単 3号 03-01-03 管理費区分 : 0
合計					4, 280, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	消波ブロック製作	六脚ブロック10t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	5. 5tを超え11. 0t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6)高炉 18-8-40, 4. 23m3を超え4. 53m3	個	52	155, 500	8, 086, 000		03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック横取り CB310100	5. 5tを超え11. 0t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	52	3, 381	175, 812		03-01-01 管理費区分 : 0
合計					8, 261, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	作業船等回航費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接費 (回航又はえい航費(引船))	7. 5tを超え12. 5t以下, 標準(2人)						単 4号 03-01-03
WB310560		日	1	746, 700	746, 700		管理費区分 : 0
合計					746, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	交通船						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接費(交通船運転)							単 5号 03-01-03
WB310570		日	3	52, 880	158, 640		管理費区分 : 0
合計					158, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	繋船費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高級船員							
R0126		人	6. 3	35, 190	221, 697		管理費区分：0
普通船員							
R0127		人	3. 4	28, 760	97, 784		管理費区分：0
潜水土							
R0128		人	1. 1	58, 960	64, 856		管理費区分：0
潜水連絡員							
R0129		人	1. 1	36, 820	40, 502		管理費区分：0
合計					424, 839		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	退避						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接費(退避費)引船	7.5tを超え12.5t以下, 18km/日						単 6号 03-01-03
WB310550		日	1	227, 400	227, 400		管理費区分 : 0
合計					227, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	120千円						単 7号 01-02-02 脇元財産区
WB010220		式	1		120, 000		管理費区分 : 0
合計					120, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 DH103050	合成樹脂系マット敷設	10%, 10m未満, 有り	単位	m2	単位数量	1, 044	単価	17, 872
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂系マット t=5cm ZZ99*21400003							[] [1]	
			m2	1, 148. 4	14, 700	16, 881, 480	管理費区分：0	
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 8号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	378, 926	378, 926	管理費区分：0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 9号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	139, 301	139, 301	管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 10号 07-01-18 [] [1]	
			日	4	232, 753	931, 012	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	9	22, 640	203, 760	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		92, 832	管理費区分：0	
合計								
						18, 659, 241		
単価							円／m2	
						17, 872		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB310530	ブロック積み・運搬・据付け工	陸上設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下	単位	個	単位数量	10	単価	44, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 435	36, 210	15, 751	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 435	30, 700	13, 354	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)	R0114						[] [1]	
			人	0. 435	35, 090	15, 264	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 435	22, 640	9, 848	管理費区分 : 0	
クレーン付台船運転	WK310050	7. 5tを超え12. 5t以下					単 11号 03-01-03	
			日	0. 435	565, 900	246, 166	管理費区分 : 0	
引船運転	WK310040	7. 5tを超え12. 5t以下					単 12号 03-01-03	
			日	0. 435	317, 500	138, 112	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	4%					[1] []	
			式	1		2, 105	管理費区分 : 0	
合計								
						440, 600		
単価							円／個	
						44, 060		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB310530	ブロック積み・運搬・据付け工	水中設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下	単位	個	単位数量	10	単価	51, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 435	36, 210	15, 751	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 435	30, 700	13, 354	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)	R0114						[] [1]	
			人	0. 435	35, 090	15, 264	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 435	22, 640	9, 848	管理費区分 : 0	
クレーン付台船運転	WK310050	7. 5tを超え12. 5t以下					単 11号 03-01-03	
			日	0. 435	565, 900	246, 166	管理費区分 : 0	
引船運転	WK310040	7. 5tを超え12. 5t以下					単 12号 03-01-03	
			日	0. 435	317, 500	138, 112	管理費区分 : 0	
潜水土船運転	WK310060	ブロック積み・運搬・据付工					単 13号 03-01-03	
			日	0. 435	178, 400	77, 604	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	4%					[1] []	
			式	1		2, 101	管理費区分 : 0	
合計						518, 200		
						51, 820	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB310560	間接費 (回航又はえい航費(引船))	7.5tを超え12.5t以下,標準(2人)	単位	日	単位数量	1	単価	746,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	2	35,190	70,380		
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2	28,760	57,520		
重油 A重油(ローリー)							管理費区分：0	
Z006700002			L	1,040	124	128,960		
引船[鋼製] D 700PS型 60GT		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M003102011			供用日	1.65	91,400	150,810		
クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチェンブ] 100t吊(11欄)							管理費区分：0	
Y005919003004			供用日	1.5	107,000	160,500		
クレーン付台船 台船1000t積 クレーン100t吊用							管理費区分：0	
M003023012			供用日	1.5	119,000	178,500		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS30000004			式	1		30		
合計						746,700		
単価						746,700	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB310570	間接費(交通船運転)		単位	日	単位数量	1	単価	52, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	1	35, 190	35, 190		
重油 A重油(ローリー)							管理費区分：0	
Z006700002			L	42	124	5, 208		
交通船[鋼製] D 50PS型 4. 9GT		機械条件: 供用 持込					管理費区分：0	
M003104002			供用日	1. 68	7, 430	12, 482		
合計							円／日	
						52, 880		
単価								
						52, 880		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB310550	間接費(退避費)引船	7.5tを超え12.5t以下, 18km/日	単位	日	単位数量	1	単価	227,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油 A重油 (ローリー)		Z006700002					管理費区分：0	
L			425.49	124	52,760			
引船[鋼製] D 700PS型 60GT		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M003102011			供用日	1.91	91,400	174,574		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		66			
合計						227,400		
単価						227,400	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010220	借地料(一式入力)	120千円	単位	式	単位数量	1	単価	120, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料 Y007510001							管理費区分 : 0	
			式	1		120, 000		
合計								
						120, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	378, 926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	94	127	11, 938	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6	28, 760	172, 560	管理費区分 : 0	
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分 : 0	
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	1. 65	27, 100	44, 715	管理費区分 : 0	
台船 (クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	1. 65	56, 900	93, 885	管理費区分 : 0	
合計						378, 926		
単価						378, 926	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	139, 301
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170001					管理費区分：0	
L			69	124	8, 556			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 2	35, 190	42, 228			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 2	28, 760	34, 512			
引船〔鋼製〕 D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301070000					管理費区分：0	
時間			2	2, 830	5, 660			
引船〔鋼製〕 D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301070000					管理費区分：0	
日			1. 65	29, 300	48, 345			
合計						139, 301		
単価						139, 301	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						232, 753		
単価						232, 753	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK310050	クレーン付台船運転	7.5tを超え12.5t以下	単位	日	単位数量	1	単価	565,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	1	35,190	35,190		
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2	28,760	57,520		
軽油 船舶用							管理費区分：0	
Z006702001			L	206	127	26,162		
クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチェス ^レ ブ ^ブ] 100t吊		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M000401009			供用日	1.91	115,000	219,650		
クレーン付台船 台船1000t積 クレーン100t吊用							管理費区分：0	
M003023012			供用日	1.91	119,000	227,290		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		88		
合計						565,900		
単価						565,900	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK310040	引船運転	7.5tを超え12.5t以下	単位	日	単位数量	1	単価	317,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	2	35,190	70,380		
重油 A重油(ローリー)		Z006700002					管理費区分：0	
			L	585	124	72,540		
引船〔鋼製〕 D 700PS型 60GT		機械条件:供用 持込 M003102011					管理費区分：0	
			供用日	1.91	91,400	174,574		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計						317,500		
単価						317,500	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK310060	潜水土船運転	ブロック積込・運搬・据付工	単位	日	単位数量	1	単価	178, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	1	35, 190	35, 190		
潜水土							管理費区分：0	
R0128			人	1	58, 960	58, 960		
潜水連絡員							管理費区分：0	
R0129			人	1	36, 820	36, 820		
軽油 船舶用							管理費区分：0	
Z006702001			L	110	127	13, 970		
潜水土船 D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M003105002			供用日	1. 91	17, 500	33, 425		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		35		
合計						178, 400	円／日	
単価						178, 400		

登 録 単 価

工事名	磯松海岸海岸維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y005919003004	クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	100t吊(11欄)	供用日	107,000	2026	6	確定
Z304010170001	重油A		L	124	2026	6	暫定
ZZ99*21400003	合成樹脂系マット	t=5cm	m2	14,700	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1		18,051,388	オプション入力
離岸堤 (0002)	式	1		18,051,388	オプション入力
洗掘防止工 (0003)	式	1		4,664,592	オプション入力 工種 03:海岸工事
合成樹脂マット敷設 (0004)	m2	260		4,664,592	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
合成樹脂系マット敷設	m2	261	17,872	4,664,592	DH103050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 合成樹脂系マット割増率		10%			
J02 水深区分		10m未満			
J03 アンカー取付の有無		有り			
消波ブロック運搬据付工 (0005)	式	1		5,124,984	オプション入力 工種 03:海岸工事
消波ブロック運搬 (0006)	個	88		844,184	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック運搬	個	88	6,212	546,656	CB310040 5328.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下				
J02 作業区分		積込み・据付け(乱積)				
J03 トラック1台当りブロック積載個数		1個				
J04 トラック1台当り運搬距離		6.5km以下				
消波根固めブロック横取り	個	88	3,381	297,528	CB310100 3055.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下				
J04 クレーン規格		ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊				
J05 クレーンの賃料補正係数		標準				
消波ブロック海上運搬据付 (0007)	個	88		4,280,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ブロック積み・運搬・据付け工	個	36	44,060	1,586,160	WB310530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		陸上設置				
J02 ブロック実質量		7.5tを超え12.5t以下				
J03 片道運搬距離		9km以下				
ブロック積み・運搬・据付け工	個	52	51,820	2,694,640	WB310530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		水中設置				
J02 ブロック実質量		7.5tを超え12.5t以下				
J03 片道運搬距離		9km以下				
消波ブロック製作工 (0008)	式	1		8,261,812	オプション入力 工種 03:海岸工事	
消波ブロック製作 (0009)	個	52		8,261,812	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック製作	個	52	155,500	8,086,000	CB310010 152220.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村)	
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下				
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満				

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 生コンクリート規格			土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J06 1個当りコンクリート体積(m3/個)			4.23m3を超え4.53m3以下			豪雪割増
J09 1個当り型枠面積(m2/個)			16.61m2を超え19.35m2以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
J10 養生工の種別			一般			単価補正
消波根固めブロック横取り		個	52	3,381	175,812	CB310100 3055.6
J01 消波根固めブロック規格			5.5tを超え11.0t以下			管理費区分 0
J04 クレーン規格			ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			歩 2026.06 単 2026.06
J05 クレーンの賃料補正係数			標準			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
直接工事費 (0010)	式	1			18,051,388	
共通仮設 (0011)	式	1			3,797,579	
共通仮設費 (0012)	式	1			1,927,579	
運搬費 (0013)	式	1			905,340	工種 99:
作業船等回航費 (0014)	回	1			746,700	第0005号内訳書
Q01 作業船等回航費			間接費(回航又はえい航費(引船))			単位数量 1 回
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧市浦村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
間接費 (回航又はえい航費(引船))	日	1	746,700	746,700	WB310560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロック実質量		7.5tを超え12.5t以下				
J02 被回航(えい航)船の保安要員		標準(2人)				
交通船 (0015)	日	3		158,640	第0006号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通船費		間接費(交通船運転)				
間接費(交通船運転)	日	3	52,880	158,640	WB310570 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
準備費 (0016)	式	1		652,239	工種 99:	
繋船費 (0017)	式	1		424,839	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
高級船員	人	6.3	35,190	221,697	R0126	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通船員	人	3.4	28,760	97,784	R0127	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
潜水士	人	1.1	58,960	64,856	R0128	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
潜水連絡員	人	1.1	36,820	40,502	R0129	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
退避 (0018)	日	1		227,400	第0008号内訳書	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
Q01 退避費					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
間接費(退避費)引船					WB310550	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
役務費 (0019)	式	1		120,000	工種 99:	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
Q01 借地料					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧市浦村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
借地料(一式入力)	式	1		120,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 借地料(千円)		120千円				
現場環境改善費 (0021)	式	1		250,000		
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		250,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		1,870,000		
主たる工種	03:海岸工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0024)	式	1		21,848,967		
現場管理費 (0025)	式	1		5,796,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.36%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			

入力データリスト（本01）

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		27,644,967	
一般管理費等 (0027)	式	1		5,505,033	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		33,150,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		3,315,000	
工事費計 (0030)	式	1		36,465,000	