

	総括主査	調 査	課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 8機保測 第2140-2号

設計書番号 508-110-0029

東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託

設計書

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	設計業務 (17臨港道路)		
	道路設計	1 式	
		1 式	
設計額	5,742,000 円 (内消費税 522,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

業務委託費内訳書

業務名	東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託					土木設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	業 項 種 目	数量・金額増減	摘要
道路設計								
道路設計			式	1		1, 804, 066		
			式	1		1, 804, 066		
道路詳細設計								
道路詳細設計(B)		縮尺1/1,000	式	1		1, 804, 066		
			(km)式	(0.5)1		1, 804, 066		内 1号
共通								
共通(設計業務)			式	1		274, 200		
			式	1		274, 200		
打合せ等								
打合せ			式	1		274, 200		
			業務	1		274, 200		内 2号
直接経費								
直接経費			式	1		219, 080		
			式	1		219, 080		
旅費交通費								
旅費交通費			式	1		7, 080		
			式	1		7, 080		内 3号
電子成果品作成費								
			式	1		212, 000		

業務委託費内訳書

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年7月			
歩掛	適用年月	2026年7月	係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年7月			
単価	地区	平内町			
豪雪割増	増	B地区			
労務単価割増率	増率	0%			
委託先	託先	建設コンサルタント			

1 次内訳書

内 1号				縮尺1/1,000				単価使用年月		
								2026. 07		
								2026. 07		
名称・規格				条件				歩掛適用年月		
道路詳細設計 (B)								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
内	1号	道路詳細設計 (B)	縮尺1/1,000	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計 (B)		WS400901				(km) 式	(0. 5)1			内 6号 03-02-09
									304, 485	管理費区分：0
	現地踏査 道路詳細設計 (B)	WS400902				(km) 式	(0. 5)1			内 7号 03-02-09
									89, 347	管理費区分：0
平面・縦断設計 道路詳細設計 (B)		WS400903				(km) 式	(0. 5)1			内 8号 03-02-09
									298, 763	管理費区分：0
横断設計 道路詳細設計 (B)		WS400904				(km) 式	(0. 5)1			内 9号 03-02-09
									257, 465	管理費区分：0
設計図 道路詳細設計 (B)		WS400907				(km) 式	(0. 5)1			内 10号 03-02-09
									126, 881	管理費区分：0
数量計算 道路詳細設計 (B)		WS400908				(km) 式	(0. 5)1			内 11号 03-02-09
									280, 979	管理費区分：0
照査 道路詳細設計 (B)		WS400909				(km) 式	(0. 5)1			内 12号 03-02-09
									231, 153	管理費区分：0
報告書作成 道路詳細設計 (B)		WS400910				(km) 式	(0. 5)1			内 13号 03-02-09
									214, 993	管理費区分：0
合計									1, 804, 066	

1 次内訳書

1 次内訳書									
内 2号		打合せ							
				名称・規格	条件		単位	数量	単価
打合せ									金額
				WS505501			業務	1	
									274, 200
				合計					274, 200

1 次内訳書

1 次内 記 書										
内 3号		旅費交通費								
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
直接往復費		WS506811								内 15号 03-99-02
						式	1		7, 080	管理費区分：0
		合計								
									7, 080	
		内 3号 旅費交通費								
		単価使用年月 2026. 07								
		歩掛適用年月 2026. 07								
		労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0								

1 次内訳書

1 次内訳書							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 4号	その他原価		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）								
$\alpha \div (1 - \alpha)$				式	1		2, 042, 896	管理費区分：0
				%	53. 85			35%／(1－35%) 管理費区分：0
				式	1			直接人件費（設計業務） × $\frac{\alpha}{(1 - \alpha)}$ 管理費区分：0
合計							1, 100, 099	

2 次内訳書

2 次内訳書							単価使用年月 2026. 07	
							歩掛適用年月 2026. 07	
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
内 9号 WS400904	横断設計 道路詳細設計 (B)		条件	単位	数量	単価	金額	摘要 [] [1]
技師 (A)								
	R0403			人	0. 638	62, 600	39, 938	管理費区分 : 0
技師 (B)								[] [1]
	R0404			人	1. 275	49, 300	62, 857	管理費区分 : 0
技師 (C)								[] [1]
	R0405			人	1. 594	42, 500	67, 745	管理費区分 : 0
技術員								[] [1]
	R0406			人	2. 231	36, 700	81, 877	管理費区分 : 0
電子計算機使用料								[1] []
	ZS7S70600			式	1		5, 048	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
	合計						257, 465	

2 次内訳書

2次内訳書							単価使用年月		2026. 07		
							歩掛適用年月		2026. 07		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 10号 WS400907		設計図 道路詳細設計 (B)									
		名称・規格		条件		単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (C)											[] [1]
		R0405			人	1. 275	42, 500	54, 187	管理費区分：0		
技術員											[] [1]
		R0406			人	1. 913	36, 700	70, 207	管理費区分：0		
電子計算機使用料											[1] []
		ZS7S70600			式	1		2, 487	直接人件費の2% 管理費区分：0		
										126, 881	

2 次内訳書

内 12号 WS400909		照査 道路詳細設計 (B)						単価使用年月 2026. 07	
								歩掛適用年月 2026. 07	
								労務調整係数 1. 000-00000	0. 0 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								[] [i]	
技師 (A)		R0402		人	0. 319	70, 900	22, 617	管理費区分 : 0	
技師 (B)		R0403		人	0. 956	62, 600	59, 845	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0404		人	1. 275	49, 300	62, 857	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		R0405		人	1. 913	42, 500	81, 302	管理費区分 : 0	
		ZS7S70600		式	1		4, 532	直接人件費の2% 管理費区分 : 0	
合計							231, 153		

2 次内訳書

2 次内訳書									
内 14号 WS505501			打合せ						
名称・規格				条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師				R0402					
					人	1.5	70,900	106,350	管理費区分：0
技師 (A)				R0403					
					人	1.5	62,600	93,900	管理費区分：0
技師 (B)				R0404					
					人	1.5	49,300	73,950	管理費区分：0
合計								274,200	

2 次 内 訳 書									
内 15号 WS506811		直接往復費							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン 1.5L		KS100200		台・日	4	1,770	7,080	単 1号 SI-02-04 管理費区分：0	
合計							7,080		

3次単価表

3次単価表											単価使用年月 2026.07					
											歩掛適用年月 2026.07					
											労務調整係数 1.000-00000 0.0 0					
単 1号 KS100200		ライトバン 1.5L		名称・規格		条件		単位	台・日	単位数量	1	単価	1,770			
											単位	数量	金額	摘要		
ガソリン レギュラー	Z040011001												管理費区分：0			
								L	2.7	151	407					
ライトバン 1.5L	MT40010001							時間	1	193	193	管理費区分：0				
ライトバン 1.5L	ML40010001							日	1	1,170	1,170	管理費区分：0				
合計																
単価											1,770	円／台・日				

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計
道路詳細設計 道路詳細設計 (B)	R0401	理事・技師長	0.956	82,800	1,768,696
	R0402	主任技師	2.552	70,900	
	R0403	技師 (A)	6.057	62,600	
	R0404	技師 (B)	9.245	49,300	
	R0405	技師 (C)	9.245	42,500	
	R0406	技術員	7.65	36,700	
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	274,200
	R0403	技師 (A)	1.5	62,600	
	R0404	技師 (B)	1.5	49,300	
合 計	R0401	理事・技師長	0.956	82,800	2,042,896
	R0402	主任技師	4.052	70,900	
	R0403	技師 (A)	7.557	62,600	
	R0404	技師 (B)	10.745	49,300	
	R0405	技師 (C)	9.245	42,500	
	R0406	技術員	7.65	36,700	

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価（円／日）[構成比（％）]
R0401	理事・技師長	内外業区分なし	82,800 [55.0]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師 (A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0404	技師 (B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0405	技師 (C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]

材料単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円)
Z040011001	ガソリン	レギュラー	151

機械損料単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円)
ML40010001	ライトハン	1.5L	1,170
MT40010001	ライトハン	1.5L	193

入力データリスト

業務名	東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)						
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含まない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含まない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
J01 設計延長	(km)式	0.5		304,485	WS400901 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 単価補正	
J02 地形による割増 平地		0.5km				
J03 変化率、補正係数=0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.5			
J04 変化率、補正係数=-0.05 複断面の延長	延長		0.5			
J05 暫定計画		0km				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		しない[0%]				
J08 道路環境関連施設の設計		いずれも設計しない[-10%]				
J09 特殊法面の設計		しない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含まない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
現地踏査 道路詳細設計(B)						
J01 設計延長	(km)式	0.5		89,347	WS400902 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 単価補正	
J02 地形による割増 平地		0.5km				
J03 変化率、補正係数=0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.5			
J04 変化率、補正係数=-0.05 複断面の延長	延長		0.5			
J05 暫定計画		0km				
		しない[0%]				

入力データリスト

業務名	東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
変化率、補正係数=-0.05						
J04	復断面の延長		0km			
J05	暫定計画		しない[0%]			
J06	歩道等の設計		しない[0%]			
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08	道路環境関連施設設計		しない[0%]			
J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
設計図						
道路詳細設計(B)		(km)式	0.5		126,881	WS400907 管理費区分 0
J01	設計延長		0.5km			歩 2026.07 単 2026.07
J02	地形による割増 平地	延長				単価地区 平内町
J03	変化率、補正係数=0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.5		労調係数 1.000 00-00 0
J04	変化率、補正係数=-0.05 復断面の延長					豪雪割増 0%
J05	暫定計画					潮間割増
J06	歩道等の設計					単価補正
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等					
J08	道路環境関連施設設計					
J09	特殊法面の設計					
J10	路床入替等の処理に対する設計					
J11	施工途中の車線変更等の設計					
J12	工区ごとに成果品を分割					
数量計算						
道路詳細設計(B)		(km)式	0.5		280,979	WS400908 管理費区分 0
J01	設計延長		0.5km			歩 2026.07 単 2026.07
J02	地形による割増 平地	延長		0.5		単価地区 平内町
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名		東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託			業	種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
照査 道路詳細設計(B)		変化率、補正係数＝0 J03 車線数による割増 1～2車線	延長	0.5		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
		変化率、補正係数＝-0.05 J04 複断面の延長		0km			
		J05 暫定計画		しない[0%]			
		J06 歩道等の設計		しない[0%]			
		J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
		J08 道路環境関連施設設計		しない[0%]			
		J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
		J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
		J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
		J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
		WS400909				豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	0.5	231,153		管理費区分	0
		J01 設計延長	延長	0.5km		歩	2026. 07 単 2026. 07
		J02 地形による割増 平地				単価地区	平内町
		変化率、補正係数＝0 J03 車線数による割増 1～2車線		0.5		労調係数	1. 000 00-00 0
		変化率、補正係数＝-0.05 J04 複断面の延長		0.5		豪雪割増	0%
		J05 暫定計画				潮間割増	
		J06 歩道等の設計				単価補正	
		J07 取付道路、付替水路、横断管渠等					
		J08 道路環境関連施設設計					
		J09 特殊法面の設計					
		J10 路床入替等の処理に対する設計					
		J11 施工途中の車線変更等の設計					
		J12 工区ごとに成果品を分割					
		(km)式	0.5	214,993		WS400910	
						管理費区分	0

入力データリスト

業務名	東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 設計延長		0.5km			歩	2026.07 単 2026.07
J02 地形による割増 平地	延長				単価地区	平内町
変化率、補正係数=0			0.5		労調係数	1.000 00-00 0
J03 車線数による割増 1～2車線	延長				豪雪割増	0%
変化率、補正係数=-0.05			0.5		潮間割増	
J04 複断面の延長					単価補正	
J05 暫定計画		0km	しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設的设计		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含めない[0%]				
共通 (0005)	式	1		274,200		
共通(設計業務) (0006)	式	1		274,200		
打合せ等 (0007)	式	1		274,200		
打合せ (0008)	業務	1		274,200	第0002号内訳書	
Q01 種別	打合せ	単位数量			14:設計業務	1 業務
		体系分類			技術経費率	0
		管理費区分			歩	2026.07 単 2026.07
		単価地区			平内町	
		労調係数			1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託			業 種		土木設計業務
	項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
打合せ						豪雪割増 潮間割増 0%
	J01 中間打合せ回数	業務	1 1回		274,200	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 単価補正
直接経費 (0009)		式	1		219,080	
直接経費 (0010)		式	1		219,080	
旅費交通費 (0011)		式	1		7,080	
旅費交通費 (0012)		式	1		7,080	第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接往復費		式	1 0円 0往復		7,080	WS506811 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	J01 店～現 交通費(片道料金税抜) J02 店～現地 交通費(往復回数)					

入力データリスト

業務名	業 種				土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 店～現地 ライトバスン運転台数・日		4台・日			労調係数 1.000 00-00 0
J04 店～現地 ライトバスン日当運転時間		1時間			豪雪割増
J05 店～現地 有料道路料(税抜)		0円			潮間割増 0%
J06 店～基 交通費(片道料金税抜)		0円			単価補正
J07 店～基地 交通費(往復回数)		0往復			
J08 店～基地 ライトバスン運転台数・日		0台・日			
J09 店～基地 ライトバスン日当運転時間		0時間			
J10 店～基地 有料道路料(税抜)		0円			
J11 基～現 交通費(片道料金税抜)		0円			
J12 基地～現地 交通費(往復回数)		0往復			
J13 基地～現地 ライトバスン運転台数・日		0台・日			
J14 基地～現地 ライトバスン日当運転時間		0時間			
J15 基地～現地 有料道路料(税抜)		0円			
電子成果品作成費 (0013)	式	1		212,000	
電子成果品作成費(設計) (0014)	式	1		212,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価 (その他原価除く) (0015)	式	1		2,297,346	
その他原価 (0016)	式	1		1,100,099	第0004号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等					第0005号内訳書

入力データリスト

業務名		東青地区(清水川漁港)水産物供給基盤機能保全事業設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0017)		式	1		1,822,555		
設計業務価格 (0018)		式	1		5,220,000		
消費税相当額 (0019)		式	1		522,000		
設計業務委託料 (0020)		式	1		5,742,000		