

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5202号

設計書番号 508-040-0157

妙堂崎五所川原線道路維持補修工事

実施 設計書

つがる市柏下古川 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 300 m		
	防護柵工		
	300 m		
設計額	11,396,000 円 (内消費税 1,036,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
			式	1		4,027,281		
防護柵工								
			式	1		3,474,600		
防止柵工								
			式	1		3,474,600		
転落(横断)防止柵		柵高:1.1m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込						内 1号
			m	300		3,474,600		
構造物撤去工								
			式	1		289,881		
運搬処理工								
			式	1		289,881		
現場発生品運搬								内 2号
			式	1		243,831		
現場発生品処分								内 3号
			式	1		46,050		
仮設工								
			式	1		262,800		
交通管理工								
			式	1		262,800		
交通誘導警備員								内 4号
			人日	16		262,800		
直接工事費								
			式	1		4,027,281		
共通仮設								
			式	1		1,137,000		

設計内訳書（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費								
		式	1		74,000			
現場環境改善費								
		式	1		74,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		74,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,063,000			
純工事費								
		式	1		5,164,281			
現場管理費								
		式	1		3,302,000			
工事原価								
		式	1		8,466,281			
一般管理費等								
		式	1		1,893,719			
工事価格								
		式	1		10,360,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,036,000			
工事費計								
		式	1		11,396,000			

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事				合算工事：							
対象工事費		4,027,281	直接工事費		4,027,281	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		46,050	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分2， 7					0	（工場原価）					
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支給品費（＋）				0							
無償貸付機械評価額（＋）				0							
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		4,027,281		現工事		0	合算工事		0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		3,981,231				0			0
共通仮設費（率分）		率（補正前）		18.67%				0.00%			0.00%
		施工地域等補正		1.4				0.00%			
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		26.40%				0.00%			
		計上額		1,063,000				0			0
									調整工事計上額		0

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	4,027,281	直接工事費	4,027,281	
非対象額計（－）	46,050			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	46,050	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	3,981,231	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.88%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.88%		0.00%	
計上額	74,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,137,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	5,164,281	単独（追加工事）直接工事費	4,027,281	単独（追加工事）共通仮設費	1,137,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,164,281	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,118,231		0		0
現場管理費 率（補正前）	51.85%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	63.95%		0.00%		
計上額	3,302,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	8,466,281				
純工事費	5,164,281	現場管理費	3,302,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,466,281	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,420,231		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.43%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.43%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,466,281		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,893,719				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	つがる市(旧柏村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,027,281
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,027,281
	共通仮設費 (率分)	4,027,281	26.40	1,063,000
現場環境改善費対象工事費				4,027,281
	現場環境改善費 (率分)	3,981,231	1.88	74,000
現場管理費対象純工事費				5,164,281
	現場管理費	5,164,281	63.95	3,302,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,466,281
	一般管理費等	8,466,281	22.43	1,893,719
	業務委託費			0
工事価格				10,360,000
消費税等相当額				1,036,000
工事費計				11,396,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・ハネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	300	10, 700	3, 210, 000		単 1号 06-02-03 管理費区分 : 0
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・ハネル式, 3m, 無, 無	m	300	882	264, 600		単 2号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					3, 474, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	4. 11	12, 120	49, 813		01-02-02 金属くず 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	9. 06	4, 698	42, 563		01-02-02 Co塊(無筋) 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	4. 11	11, 500	47, 265		01-02-03 金属くず 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	9. 06	11, 500	104, 190		01-02-03 Co塊(無筋) 管理費区分：0
合計					243, 831		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 3号 01-02-02 金属くず
WB020052		t	4. 11	9, 000	36, 990		管理費区分：0
処分費(t)							単 4号 01-02-02 Co塊(無筋)
WB020052		t	9. 06	1, 000	9, 060		管理費区分：0
合計					46, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 5号 02-04-04
WB010211		人日	8	17, 650	141, 200		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	8	15, 200	121, 600		管理費区分：0
合計					262, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	10, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 000 (FP3) Q001154004			m	100	3, 090. 6	309, 060	管理費区分 : 0	
防護柵(P種) 4段ビーム型 Y001191000001			m	100	7, 600	760, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		940	管理費区分 : 0	
合計						1, 070, 000		
単価						10, 700	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	882
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 000 (FP3)		Q001166004	m	100	882. 3	88, 230	管理費区分 : 0	
合計						88, 230		
単価						882	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	9, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず		Y007600001001	t	100	9, 000	900, 000	管理費区分 : T	
合計						900, 000		
単価						9, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊(無筋) Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000	円／t	
単価						1, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計							円／人日	
						17,650		
単価								
						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		4,027,281	
防護柵工 (0002)	式	1		3,474,600	
防止柵工 (0003)	式	1		3,474,600	工種 13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0004)	m	300		3,474,600	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 柵高		1.1m			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 作業区分		プレキャストコンクリートブロック建込			単価地区 つがる市(旧柏村)
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)設置工			労調係数 1.000 00-00 0
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			豪雪割増
Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	300	10,700	3,210,000	WB810760 管理費区分 0
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			歩 2026.07 単 2026.07
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 つがる市(旧柏村)
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			豪雪割増
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	300	882	264,600	WB810770 管理費区分 0
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			歩 2026.07 単 2026.07
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 つがる市(旧柏村)
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
構造物撤去工 (0005)	式	1		289,881		
運搬処理工 (0006)	式	1		289,881	工種 99:	
現場発生品運搬 (0007)	式	1		243,831	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	4.11	12,120	49,813	CB010410 10658.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.409		1,988	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.3			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	42.582		5,159	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	37.242		4,512	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.03		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
軽油	%	3.754		454.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.8		
標準単価			138		
地区単価			155		
諸雑費	%	0.013		6.2	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	9.06	4,698	42,563	CB010410 4132.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
妙堂崎五所川原線道路維持補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.411	17.3 10,200 11,000	771	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.572	39.87 28,900 35,090	2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.229	39.03 28,300 30,700	1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.753	3.8 138 155	176.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
									単価補正	
諸雑費					%	0.035		1.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸					t	4.11	11,500	47,265	CB010420 10110.0 管理費区分 0	
J01 トラック機種						クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t					%	16.34		1,878	M000302013 管理費区分 0	
							17.23		歩 2026.07 単 2026.07	
							10,200		単価地区 つがる市(旧柏村)	
							11,000		労調係数 1.000 00-00 0	
									豪雪割増 B地区	
									潮間割増 0% 係数ランク 1	
									単価補正	
運転手(特殊)					%	42.434		4,877	R0114 管理費区分 0	
							39.73		歩 2026.07 単 2026.07	
							28,900		単価地区 つがる市(旧柏村)	
							35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
									豪雪割増	
									潮間割増 0% 係数ランク 1	
									単価補正	
特殊作業員					%	37.092		4,263	R0101 管理費区分 0	
							38.87		歩 2026.07 単 2026.07	
							28,300		単価地区 つがる市(旧柏村)	
							30,700		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分	0
軽油	%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 138 155			
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分	0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	9.06	11,500	104,190	CB010420 10110.0 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			17.23 10,200 11,000			

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
運転手(特殊)		%	42.434		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				39.73					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
特殊作業員		%	37.092		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				38.87					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					
その他(労務)		%	0.384		44.18	管理費区分 0			
軽油		%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				3.79					
標準単価				138					
地区単価				155					
諸雑費		%	0.006		7.52	管理費区分 0			
現場発生品処分 (0008)		式	1		46,050	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式			

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
処分費(t)		t	4.11	9,000	36,990	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
処分費(t)		t	9.06	1,000	9,060	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
仮設工 (0009)		式	1		262,800				
交通管理工 (0010)		式	1		262,800	工種 99:			
交通誘導警備員 (0011)		人日	16		262,800	第0004号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A						

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	8	17,650	141,200	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	8	15,200	121,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧柏村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0012)	式	1		4,027,281		
共通仮設 (0013)	式	1		1,137,000		
共通仮設費 (0014)	式	1		74,000		
現場環境改善費 (0015)	式	1		74,000		

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0016)		式	1		74,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0017)		式	1		1,063,000	
主たる工種		13:道路維持工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0018)		式	1		5,164,281	
現場管理費 (0019)		式	1		3,302,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.48%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0020)		式	1		8,466,281	
一般管理費等 (0021)		式	1		1,893,719	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格						

入力データリスト（本01）

工事名	妙堂崎五所川原線道路維持補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1		10,360,000	
消費税額及び地方消費税額 (0023)	式	1		1,036,000	
工事費計 (0024)	式	1		11,396,000	