

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 メンテ 第900号

設計書番号 508-020-0206

国道102号橋梁架替（四十卷橋）詳細設計業務委託

設計書

平川市切明

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 橋		
	橋梁詳細設計(共通)	1	式
	橋梁詳細設計(コンクリート上部工)	1	式
	橋梁詳細設計(橋台工)	1	式
	橋梁撤去設計	1	式
	仮橋・仮栈橋詳細設計	1	式
設計額	31,669,000 円 (内消費税 2,879,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計							
		式	1		10,500,254		
橋梁設計							
		式	1		10,500,254		
橋梁詳細設計(共通)							
		式	1		1,802,900		
橋梁詳細設計(共通)							内 1号
		(橋)式	(1)1		1,802,900		
橋梁詳細設計(コンクリート上部工)							
		式	1		4,014,164		
PC単純中空床版橋	28.2m, 基本構造物						単 1号
		橋	1	4,014,164	4,014,164		
橋梁詳細設計(橋台工)							
		式	1		1,749,440		
逆T式橋台	類似構造物						単 2号
		基	2	874,720	1,749,440		
橋梁撤去設計							
		式	1		2,933,750		
橋梁撤去設計							単 3号
		橋	1	2,933,750	2,933,750		
仮設構造物設計							
		式	1		607,777		
仮設構造物設計							
		式	1		607,777		
仮橋・仮栈橋詳細設計							
		式	1		607,777		

業務委託費内訳書

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 項 種 目	土木設計業務 仮設構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋						単 4号
		橋	1	607,777	607,777		
共通							
		式	1		731,200		
共通(設計業務)							
		式	1		731,200		
打合せ等							
		式	1		731,200		
打合せ							内 2号
		業務	1		731,200		
直接経費							
		式	1		542,081		
直接経費							
		式	1		542,081		
旅費交通費							
		式	1		74,081		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額: 11,759,047 土木設計業務						
		式	1		74,081		
電子成果品作成費							
		式	1		468,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額: 11,759,047 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		468,000		
直接原価(その他原価除く)							
		式	1		12,381,312		
その他原価							内 3号
		式	1		6,332,246		

業務委託費内訳書

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	平川市(旧平賀町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁詳細設計(共通)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
座標計算	WS406201						単 5号 03-02-60
			橋	1	247,760	247,760	管理費区分：0
施工計画	WS406202						単 6号 03-02-60
			橋	1	750,380	750,380	管理費区分：0
関係機関との協議資料作成	WS406205						内 5号 03-02-61
			業務	1		515,770	管理費区分：0
現地踏査	WS406203						内 6号 03-02-61
			業務	1		288,990	管理費区分：0
合計							
						1,802,900	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ						内 7号 03-02-01
	WS505501		業務	1		731, 200	管理費区分：0
	合計					731, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）						
			式	1		11, 759, 047	管理費区分：0
	$\alpha / (1 - \alpha)$						35% / (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分：0
	その他原価						
			式	1		6, 332, 246	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
	合計					6, 332, 246	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		18, 713, 558	管理費区分：0
$\beta / (1 - \beta)$						
		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
一般管理費等						
		式	1		10, 077, 250	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$ 管理費区分：0
調整額						
					-808	管理費区分：0
合計					10, 076, 442	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号 WS406205	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号 WS406203	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.5	70,900	106,350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1.8	49,300	88,740	
合計							
						288,990	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 R0402							管理費区分：0
			人	4	70,900	283,600	
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	4	62,600	250,400	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	4	49,300	197,200	
合計							
						731,200	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
合計							
						98,050	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	施工計画検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2	62,600	125,200	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	5.5	49,300	271,150	
合計							
						467,250	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	撤去工法比較						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	2	62,600	125,200	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	3	49,300	147,900	
合計							
						273,100	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	設計計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	0.5	42,500	21,250	
技術員	R0406						管理費区分：0
			人	1	36,700	36,700	
合計						57,950	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	設計図作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) <							

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		R0406					管理費区分：0
			人	4	36,700	146,800	
合計						146,800	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	照査						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							
	R0403		人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0
技師 (B)							
	R0404		人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0
	合計					111, 900	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	報告書作成						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)							
	R0403		人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
技師 (B)							
	R0404		人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師 (C)							
	R0405		人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0
	合計					98, 450	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	0.5	62,600	31,300	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	0.5	49,300	24,650	
合計						55,950	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	施工計画検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2	62,600	125,200	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2	49,300	98,600	
技師(C)		R0405					管理費区分：0
			人	2	42,500	85,000	
合計							
						379,700	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	設計図作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						管理費区分：0
		人	1	42,500	42,500		
技術員	R0406						管理費区分：0
		人	4	36,700	146,800		
合計							
					189,300		

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		R0406					管理費区分：0
			人	3.5	36,700	128,450	
合計						128,450	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	0.5	49,300	24,650	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	1	42,500	42,500	
合計							
						67,150	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404						管理費区分 : 0
			人	0. 5	49, 300	24, 650	
技師 (C)	R0405						管理費区分 : 0
			人	1	42, 500	42, 500	
技術員	R0406						管理費区分 : 0
			人	0. 5	36, 700	18, 350	
合計							
						85, 500	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	施工計画検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	2	49,300	98,600	
合計							
						196,650	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	設計図作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	2	42,500	85,000	
技術員 R0406							管理費区分：0
			人	2	36,700	73,400	
合計						158,400	

3 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		R0406					管理費区分：0
			人	1	36, 700	36, 700	
合計						36, 700	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	PC単純中空床版橋	28. 2m, 基本構造物	単位	橋	単位数量	1	単価	4, 014, 164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 (PC) 単純中空床版橋 WS407201							単 7号 03-02-66	
			橋	1	350, 800	350, 800	管理費区分：0	
設計計算 (PC) 単純中空床版橋 WS407202							単 8号 03-02-66	
			橋	1	1, 102, 794	1, 102, 794	管理費区分：0	
設計図 (PC) 単純中空床版橋 WS407203							単 9号 03-02-66	
			橋	1	1, 339, 933	1, 339, 933	管理費区分：0	
数量計算 (PC) 単純中空床版橋 WS407204							単 10号 03-02-66	
			橋	1	521, 496	521, 496	管理費区分：0	
照査 (PC) 単純中空床版橋 WS407205							単 11号 03-02-66	
			橋	1	517, 568	517, 568	管理費区分：0	
報告書作成 (PC) 単純中空床版橋 WS407206							単 12号 03-02-66	
			橋	1	181, 573	181, 573	管理費区分：0	
合計						4, 014, 164		
						4, 014, 164	円／橋	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	単位数量	1	単価	874, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 逆T式橋台	WS409901						単 13号 03-02-82	
			基	1	135, 527	135, 527	管理費区分：0	
設計計算 逆T式橋台	WS409902						単 14号 03-02-82	
			基	1	144, 347	144, 347	管理費区分：0	
設計図 逆T式橋台	WS409903						単 15号 03-02-82	
			基	1	203, 763	203, 763	管理費区分：0	
数量計算 逆T式橋台	WS409904						単 16号 03-02-82	
			基	1	121, 562	121, 562	管理費区分：0	
照査 逆T式橋台	WS409905						単 17号 03-02-82	
			基	1	171, 584	171, 584	管理費区分：0	
報告書作成 逆T式橋台	WS409906						単 18号 03-02-82	
			基	1	97, 937	97, 937	管理費区分：0	
合計						874, 720		
						874, 720	円／基	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	橋梁撤去設計		単位	橋	単位数量	1	単価	2, 933, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工撤去設計							単 19号	
			橋	1	1, 427, 350	1, 427, 350	管理費区分：0	
下部工撤去設計 橋台撤去設計							単 20号	
			橋	1	906, 050	906, 050	管理費区分：0	
下部工撤去設計 橋脚撤去設計							単 21号	
			橋	1	600, 350	600, 350	管理費区分：0	
合計								
						2, 933, 750		
単価								
						2, 933, 750	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別：工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	単位数量	1	単価	607, 777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋	WS412107						単 22号 03-21-25	
			橋	1	82, 212	82, 212	管理費区分：0	
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412108						単 23号 03-21-25	
			橋	1	140, 454	140, 454	管理費区分：0	
設計図 工事用仮橋、仮栈橋	WS412109						単 24号 03-21-25	
			橋	1	84, 252	84, 252	管理費区分：0	
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋	WS412110						単 25号 03-21-25	
			橋	1	77, 826	77, 826	管理費区分：0	
照査 工事用仮橋、仮栈橋	WS412111						単 26号 03-21-25	
			橋	1	179, 683	179, 683	管理費区分：0	
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋	WS412112						単 27号 03-21-25	
			橋	1	43, 350	43, 350	管理費区分：0	
合計						607, 777		
						607, 777	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WS406201	座標計算		単位	橋	単位数量	1	単価	247, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			0. 9	62, 600	56, 340			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			1. 9	49, 300	93, 670			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			2. 3	42, 500	97, 750			
合計							247, 760	
単価							円／橋 247, 760	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WS406202	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	750, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		R0403					管理費区分 : 0	
人			3. 4	62, 600	212, 840			
技師 (B)		R0404					管理費区分 : 0	
人			5. 3	49, 300	261, 290			
技師 (C)		R0405					管理費区分 : 0	
人			6. 5	42, 500	276, 250			
合計							750, 380	
単価							円／橋	
						750, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WS407201	設計計画 (PC) 単純中空床版橋		単位	橋	単位数量	1	単価	350, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	R0402						[] [1]	
			人	2. 312	70, 900	163, 920	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	2. 89	62, 600	180, 914	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		5, 966	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						350, 800		
単価							円／橋	
						350, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS407202	設計計算 (PC)単純中空床版橋		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 102, 794
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403						[] [1]	
			人	5. 78	62, 600	361, 828	管理費区分 : 0	
技師(B)	R0404						[] [1]	
			人	8. 67	49, 300	427, 431	管理費区分 : 0	
技師(C)	R0405						[] [1]	
			人	6. 936	42, 500	294, 780	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		18, 755	直接人件費(標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						1, 102, 794		
単価								
						1, 102, 794	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS407203	設計図 (PC)単純中空床版橋		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 339, 933
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	5. 202	49, 300	256, 458	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	10. 982	42, 500	466, 735	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	16. 184	36, 700	593, 952	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		22, 788	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計							1, 339, 933	
単価							1, 339, 933	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS407204	数量計算 (PC)単純中空床版橋		単位	橋	単位数量	1	単価	521, 496
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	3. 468	49, 300	170, 972	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	4. 046	42, 500	171, 955	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	4. 624	36, 700	169, 700	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		8, 869	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						521, 496		
単 価						521, 496	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS407205	照査 (PC) 単純中空床版橋		単位	橋	単位数量	1	単価	517, 568
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402							[] [1]
			人	1. 734	70, 900	122, 940	管理費区分 : 0	
技師 (A)	R0403							[] [1]
			人	0. 578	62, 600	36, 182	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404							[] [1]
			人	3. 006	49, 300	148, 195	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405							[] [1]
			人	4. 74	42, 500	201, 450	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611							[1] []
			式	1		8, 801	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						517, 568		
単価								
						517, 568	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS407206	報告書作成 (PC) 単純中空床版橋		単位	橋	単位数量	1	単価	181, 573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	R0403						[] [1]	
			人	1. 156	62, 600	72, 365	管理費区分 : 0	
技師 (B)	R0404						[] [1]	
			人	1. 156	49, 300	56, 990	管理費区分 : 0	
技師 (C)	R0405						[] [1]	
			人	1. 156	42, 500	49, 130	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料	ZS7S70611						[1] []	
			式	1		3, 088	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						181, 573		
単価								
						181, 573	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS409901	設計計画 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	135, 527
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
主任技師 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS409902	設計計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	144, 347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS409903	設計図 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	203, 763
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 33	49, 300	65, 569	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	1. 68	42, 500	71, 400	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1. 82	36, 700	66, 794	管理費区分 : 0	
合計								
						203, 763		
単価							円／基	
						203, 763		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS409904	数量計算 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	121, 562
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師(C) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 17号 WS409905	照査 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	171, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R0403					[] [1]	
			人	0. 84	62, 600	52, 584	管理費区分 : 0	
技師(B)		R0404					[] [1]	
			人	1. 75	49, 300	86, 275	管理費区分 : 0	
技師(C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 77	42, 500	32, 725	管理費区分 : 0	
合計						171, 584		
単価						171, 584	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS409906	報告書作成 逆T式橋台		単位	基	単位数量	1	単価	97, 937
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (B) <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	上部工撤去設計		単位	橋	単位数量	1	単価	1, 427, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画							内 8号	
			式	1		98, 050	管理費区分：0	
施工計画検討							内 9号	
			式	1		467, 250	管理費区分：0	
撤去工法比較							内 10号	
			式	1		273, 100	管理費区分：0	
設計計算							内 11号	
			式	1		57, 950	管理費区分：0	
設計図作成							内 12号	
			式	1		173, 850	管理費区分：0	
数量計算							内 13号	
			式	1		146, 800	管理費区分：0	
照査							内 14号	
			式	1		111, 900	管理費区分：0	
報告書作成							内 15号	
			式	1		98, 450	管理費区分：0	
合計								
						1, 427, 350		
単価								
						1, 427, 350	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	下部工撤去設計 橋台撤去設計		単位	橋	単位数量	1	単価	906, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画							内 16号	
			式	1		55, 950	管理費区分：0	
施工計画検討							内 17号	
			式	1		379, 700	管理費区分：0	
設計図作成							内 18号	
			式	1		189, 300	管理費区分：0	
数量計算							内 19号	
			式	1		128, 450	管理費区分：0	
照査							内 20号	
			式	1		67, 150	管理費区分：0	
報告書作成							内 21号	
			式	1		85, 500	管理費区分：0	
合計								
						906, 050		
単価							円／橋	
						906, 050		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	下部工撤去設計 橋脚撤去設計		単位	橋	単位数量	1	単価	600, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画							内 16号	
			式	1		55, 950	管理費区分：0	
施工計画検討							内 22号	
			式	1		196, 650	管理費区分：0	
設計図作成							内 23号	
			式	1		158, 400	管理費区分：0	
数量計算							内 24号	
			式	1		36, 700	管理費区分：0	
照査							内 20号	
			式	1		67, 150	管理費区分：0	
報告書作成							内 21号	
			式	1		85, 500	管理費区分：0	
合計						600, 350		
単価						600, 350	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WS412107	設計計画 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	82, 212
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]	
	R0403		人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0	
技師 (B)							[] [1]	
	R0404		人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料							[1] []	
	ZS7S70611		式	1		1, 612	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						82, 212		
単価						82, 212	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WS412108	設計計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	140, 454
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(B) 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WS412109	設計図 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	84, 252
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B)		R0404					[] [1]	
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0	
技師 (C)		R0405					[] [1]	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員		R0406					[] [1]	
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料		ZS7S70611					[1] []	
			式	1		1, 652	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計						84, 252		
単価						84, 252	円／橋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WS412110	数量計算 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	77, 826
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) R0405							[] [1] []	
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0	
技術員 R0406							[] [1] []	
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] [] []	
			式	1		1, 526	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合計								
						77, 826		
単価							円／橋	
						77, 826		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WS412111	照査 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	179, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A) R0403							[] [1]	
		人	1	62, 600	62, 600	管理費区分 : 0		
技師 (B) R0404							[] [1]	
		人	1. 7	49, 300	83, 810	管理費区分 : 0		
技師 (C) R0405							[] [1]	
		人	0. 7	42, 500	29, 750	管理費区分 : 0		
電子計算機使用料 ZS7S70611							[1] []	
		式	1		3, 523	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0		
合計								
					179, 683			
単価								
					179, 683	円／橋		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS412112	報告書作成 工事用仮橋、仮棧橋		単位	橋	単位数量	1	単価	43, 350
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0	
電子計算機使用料							[1] []	
ZS7S70611			式	1		850	直接人件費 (標準歩掛) の2% 管理費区分 : 0	
合 計						43, 350		
単 価						43, 350	円／橋	

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
橋梁詳細設計(共通) 橋梁詳細設計(共通)	R0402	主任技師	1.5	70,900	1,802,900	
	R0403	技師(A)	7.1	62,600		
	R0404	技師(B)	12.4	49,300		
	R0405	技師(C)	12.4	42,500		
	R0406	技術員	3.1	36,700		
橋梁詳細設計(コンクリート上部工) PC単純中空床版橋	R0402	主任技師	4.046	70,900	3,945,897	
	R0403	技師(A)	10.404	62,600		
	R0404	技師(B)	21.502	49,300		
	R0405	技師(C)	27.86	42,500		
	R0406	技術員	20.808	36,700		
橋梁詳細設計(橋台工) 逆T式橋台	R0402	主任技師	0.98	70,900	1,749,440	
	R0403	技師(A)	4.9	62,600		
	R0404	技師(B)	10.92	49,300		
	R0405	技師(C)	13.72	42,500		
	R0406	技術員	6.86	36,700		
橋梁撤去設計 橋梁撤去設計	R0402	主任技師	3	70,900	2,933,750	
	R0403	技師(A)	10.5	62,600		
	R0404	技師(B)	17	49,300		
	R0405	技師(C)	12	42,500		
	R0406	技術員	19.5	36,700		
仮橋・仮栈橋詳細設計 仮橋・仮栈橋詳細設計	R0403	技師(A)	1.5	62,600	595,860	
	R0404	技師(B)	4.7	49,300		
	R0405	技師(C)	4.2	42,500		
	R0406	技術員	2.5	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	4	70,900	731,200	
	R0403	技師(A)	4	62,600		
	R0404	技師(B)	4	49,300		
合 計	R0402	主任技師	13.526	70,900	11,759,047	
	R0403	技師(A)	38.404	62,600		
	R0404	技師(B)	70.522	49,300		
	R0405	技師(C)	70.18	42,500		
	R0406	技術員	52.768	36,700		

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁設計 (0001)	式	1		10,500,254		
橋梁設計 (0002)	式	1		10,500,254		
橋梁詳細設計(共通) (0003)	式	1		1,802,900		
橋梁詳細設計(共通) (0004)	(橋)式	1		1,802,900	第0001号内訳書 単位数量 1 (橋)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 J01 橋数	座標計算 施工計画 関係機関との協議資料作成 現地踏査 1橋				
座標計算	橋	1	247,760	247,760	WS406201 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画	橋	1	750,380	750,380	WS406202 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
関係機関との協議資料作成	業務	1		515,770	潮間割増	0%
					単価補正	
現地踏査	業務	1		288,990	WS406205	
					管理費区分 0	
橋梁詳細設計(コンクリート上部工) (0005)	式	1		4,014,164	歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
PC単純中空床版橋 (0006)	橋	1	4,014,164	4,014,164	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					WS406203	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					第0001号単価表	
					単位数量 1 橋	
					体系分類 14:設計業務	
					技術経費率	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					設計計画	
					設計計算	
					設計図	
					数量計算	
					照査	
					報告書作成	
					一般計算[100%]	
					あり[0%]	
					28.2m	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形 J07 構造物 J08 電算機使用料		斜角70° 未満[+10%] いいえ[0%] いいえ[0%] 基本構造物[100%] 計上する				
設計計画 (PC)単純中空床版橋	橋	1	350,800	350,800	WS407201 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長 J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形 J07 構造物 J08 電算機使用料		一般計算[100%] あり[0%] 28.2m 斜角70° 未満[+10%] いいえ[0%] いいえ[0%] 基本構造物[100%] 計上する				
設計計算 (PC)単純中空床版橋	橋	1	1,102,794	1,102,794	WS407202 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長 J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形 J07 構造物 J08 電算機使用料		一般計算[100%] あり[0%] 28.2m 斜角70° 未満[+10%] いいえ[0%] いいえ[0%] 基本構造物[100%] 計上する				
設計図 (PC)単純中空床版橋	橋	1	1,339,933	1,339,933	WS407203 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長 J04 斜橋 J05 ハチ形(幅員方向) J06 曲線形		一般計算[100%] あり[0%] 28.2m 斜角70° 未満[+10%] いいえ[0%] いいえ[0%]				

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
数量計算 (PC)単純中空床版橋	橋	1	521,496	521,496	WS407204 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式		一般計算[100%]			
J02 予備設計		あり[0%]			
J03 橋長		28.2m			
J04 斜橋		斜角70° 未満[+10%]			
J05 ハチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			
J06 曲線形		いいえ[0%]			
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
照査 (PC)単純中空床版橋	橋	1	517,568	517,568	WS407205 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式		一般計算[100%]			
J02 予備設計		あり[0%]			
J03 橋長		28.2m			
J04 斜橋		斜角70° 未満[+10%]			
J05 ハチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			
J06 曲線形		いいえ[0%]			
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
報告書作成 (PC)単純中空床版橋	橋	1	181,573	181,573	WS407206 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 計算方式		一般計算[100%]			
J02 予備設計		あり[0%]			
J03 橋長		28.2m			
J04 斜橋		斜角70° 未満[+10%]			
J05 ハチ形(幅員方向)		いいえ[0%]			
J06 曲線形		いいえ[0%]			
J07 構造物		基本構造物[100%]			
J08 電算機使用料		計上する			
橋梁詳細設計(橋台工)					

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0007)	式	1		1,749,440		
逆T式橋台 (0008)	基	2	874,720	1,749,440	第0002号単価表 単位数量 1 基 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
	Q01 区分	設計計画				
	Q01 区分	設計計算				
	Q01 区分	設計図				
	Q01 区分	数量計算				
	Q01 区分	照査				
	Q01 区分	報告書作成				
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 構造物	類似構造物[70%]				
設計計画 逆T式橋台	基	1	135,527	135,527	WS409901 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 構造物	類似構造物[70%]				
設計計算 逆T式橋台	基	1	144,347	144,347	WS409902 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 構造物	類似構造物[70%]				
設計図 逆T式橋台	基	1	203,763	203,763	WS409903 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)	
	J01 計算方式	一般計算[100%]				
	J02 構造物	類似構造物[70%]				

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算					WS409904	
逆T式橋台	基	1	121,562	121,562	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.07 単 2026.07
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査					WS409905	
逆T式橋台	基	1	171,584	171,584	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.07 単 2026.07
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成					WS409906	
逆T式橋台	基	1	97,937	97,937	管理費区分	0
J01 計算方式		一般計算[100%]			歩	2026.07 単 2026.07
J02 構造物		類似構造物[70%]			単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
橋梁撤去設計 (0009)	式	1		2,933,750	オプション入力	
橋梁撤去設計 (0010)	橋	1	2,933,750	2,933,750	オプション入力 第0003号単価表	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
上部工撤去設計	橋	1	1,427,350	1,427,350	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計画	式	1		98,050	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画検討	式	1		467,250	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	5.5	49,300	271,150	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
撤去工法比較	式	1		273,100	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
技師(B)	人	3	49,300	147,900	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
設計計算	式	1		57,950	潮間割増 0% 単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図作成	式	1		173,850	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1.5	42,500	63,750	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算	式	1		146,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	4	36,700	146,800	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
照査	式	1		111,900	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成	式	1		98,450	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
下部工撤去設計 橋台撤去設計	橋	1	906,050	906,050	オプション入力 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計画	式	1		55,950	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画検討	式	1		379,700	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図作成	式	1		189,300	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	4	36,700	146,800	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算	式	1		128,450	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技術員	人	3.5	36,700	128,450	R0406	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
照査	式	1		67,150	オブション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
報告書作成	式	1		85,500	オブション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技術員	人	0.5	36,700	18,350	R0406	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
下部工撤去設計 橋脚撤去設計	橋	1	600,350	600,350	オプション入力	
					単位数量	1 橋
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計計画	式	1		55,950	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404	
					管理費区分	0

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
施工計画検討	式	1		196,650	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計図作成	式	1		158,400	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	2	36,700	73,400	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
数量計算	式	1		36,700	オプション入力 単位数量 1 式	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	式	1		67,150	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)					R0405	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1	42,500	42,500	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成	式	1		85,500	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員					R0406	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.5	36,700	18,350	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
仮設構造物設計 (0011)	式	1		607,777		
仮設構造物設計 (0012)	式	1		607,777		
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0013)	式	1		607,777		
仮橋・仮栈橋詳細設計 (0014)	橋	1	607,777	607,777	第0004号単価表 単位数量 1 橋 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 Q02 区分 J01 種別 J02 同一橋内で複数の設計計算箇所 J03 構造物 J04 電算機使用料		工事用仮橋、仮栈橋 設計計画 設計計算 設計図 数量計算 照査 報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋 なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する			技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
設計計画 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	82,212	82,212	WS412107 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所		なし[0.00]			歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物 J03 電算機使用料		基本構造物[1.00] 計上する			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%
設計計算 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	140,454	140,454	WS412108 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物 J03 電算機使用料		なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する				
設計図 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	84,252	84,252	WS412109 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物 J03 電算機使用料		なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する				
数量計算 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	77,826	77,826	WS412110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0%
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物 J03 電算機使用料		なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する				
照査 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	179,683	179,683	WS412111 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	平川市(旧平賀町)
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物		なし[0.00] 基本構造物[1.00]				

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 電算機使用料		計上する			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	43,350	43,350	WS412112 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 同一橋内で複数の設計計算箇所 J02 構造物 J03 電算機使用料		なし[0.00] 基本構造物[1.00] 計上する				
共通 (0015)	式	1		731,200		
共通(設計業務) (0016)	式	1		731,200		
打合せ等 (0017)	式	1		731,200		
打合せ (0018)	業務	1		731,200	第0002号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別		打合せ				
打合せ	業務	1		731,200	WS505501 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 中間打合せ回数		6回			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0019)	式	1		542,081	
直接経費 (0020)	式	1		542,081	
旅費交通費 (0021)	式	1		74,081	
旅費(率計上・宿泊無) (0022)	式	1		74,081	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0023)	式	1		468,000	
電子成果品作成費(設計) (0024)	式	1		468,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0
概略設計、予備設計又は詳細設計					

入力データリスト

業務名	国道102号橋梁架替（四十巻橋）詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接原価（その他原価除く） (0025)		式	1		12,381,312	
その他原価 (0026)		式	1		6,332,246	第0003号内訳書
$\alpha \diagdown (1-\alpha) = 53.85\%$						
一般管理費等 (0027)		式	1		10,076,442	第0004号内訳書
$\beta \diagdown (1-\beta) = 53.85\%$						
設計業務価格 (0028)		式	1		28,790,000	
消費税相当額 (0029)		式	1		2,879,000	
設計業務委託料 (0030)		式	1		31,669,000	