

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 繰 第693-3号

設計書番号 508-060-0351

国道338号道路災害防除詳細設計業務委託

設計書

下北郡佐井村縫道石国有林 地内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 箇所		
	一般構造物詳細設計		
	1	式	
設計額	5,478,000 円 (内消費税 498,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託					業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路設計								
		式	1		1,700,910			
一般構造物設計								
		式	1		1,700,910			
一般構造物詳細設計								
		式	1		1,700,910			
場所打ち法枠							内 1号	
		(箇所)式	(1)1		1,037,145			
落石防護網詳細設計							内 2号	
		(箇所)式	(1)1		663,765			
共通								
		式	1		274,200			
共通(設計業務)								
		式	1		274,200			
打合せ等								
		式	1		274,200			
打合せ							内 3号	
		業務	1		274,200			
直接経費								
		式	1		220,233			
直接経費								
		式	1		220,233			
旅費交通費								
		式	1		12,233			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,941,761 土木設計業務							
		式	1		12,233			

業務委託費内訳書

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費								
		式	1		208,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,941,761 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		208,000			
直接原価(その他原価除く)								
		式	1		2,195,343			
その他原価							内 4号	
		式	1		1,045,638			
一般管理費等							内 5号	
		式	1		1,739,019			
設計業務価格								
		式	1		4,980,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	佐井村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 場所打ち法枠	WS404001						内 6号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		61, 276	
設計条件の確認 場所打ち法枠	WS404002						内 7号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		28, 733	
設計計算 場所打ち法枠	WS404003						内 8号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		296, 881	
設計図 場所打ち法枠	WS404004						内 9号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		171, 161	
数量計算 場所打ち法枠	WS404005						内 10号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		171, 161	
照査 場所打ち法枠	WS404006						内 11号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		232, 107	
報告書作成 場所打ち法枠	WS404007						内 12号 03-02-43 管理費区分：0
			(箇所)式	(1)1		75, 826	
合計							
						1, 037, 145	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	落石防護網詳細設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		68, 085	内 13号 落石防護柵詳細設計準 用 標準 管理費区分：0
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		172, 737	内 14号 落石防護柵詳細設計準 用 標準 管理費区分：0
設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		184, 671	内 15号 落石防護柵詳細設計準 用 標準 管理費区分：0
数量計算		(箇所)式	(1)1		40, 392	内 16号 落石防護柵詳細設計準 用 標準 管理費区分：0
照査		(箇所)式	(1)1		197, 880	内 17号 落石防護柵詳細設計準 用 標準 管理費区分：0
合計					663, 765	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ					
	WS505501		業務	1		274, 200
	合計					274, 200

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）					
			式	1		1, 941, 761
	$\alpha / (1 - \alpha)$					
			%	53. 85		
	その他原価					
			式	1		1, 045, 638
	合計					1, 045, 638

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		3, 240, 981	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		1, 745, 268	管理費区分 : 0
調整額						
					-6, 249	管理費区分 : 0
合計					1, 739, 019	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号 WS404001	設計計画 場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					[] [1]
			人	0. 45	70, 900	31, 905	管理費区分：0
技師 (A)		R0403					[] [1]
			人	0. 45	62, 600	28, 170	管理費区分：0
電子計算機使用料		ZS7S70600					[1] []
			式	1		1, 201	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						61, 276	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号 WS404002	設計条件の確認 場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)		R0403					[] [1]
			人	0. 45	62, 600	28, 170	管理費区分：0
電子計算機使用料		ZS7S70600					[1] []
			式	1		563	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						28, 733	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号 WS404003	設計計算 場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	1. 35	62, 600	84, 510	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	2. 25	49, 300	110, 925	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	2. 25	42, 500	95, 625	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 821	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						296, 881	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号 WS404004	設計図 場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 9	49, 300	44, 370	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 35	42, 500	57, 375	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 8	36, 700	66, 060	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 356	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						171, 161	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号 WS404005	数量計算 場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 9	49, 300	44, 370	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 35	42, 500	57, 375	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 8	36, 700	66, 060	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 356	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						171, 161	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号 WS404006	照査 場所打ち法枠						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 9	70, 900	63, 810	管理費区分：0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 9	62, 600	56, 340	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1. 17	49, 300	57, 681	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 17	42, 500	49, 725	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 551	直接人件費の2% 管理費区分：0
合 計							
						232, 107	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号 WS404007	報告書作成 場所打ち法枠						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 45	49, 300	22, 185	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 45	42, 500	19, 125	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 9	36, 700	33, 030	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 486	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						75, 826	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 5	70, 900	35, 450	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 335	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						68, 085	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	設計条件の確認						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師		R0402					[] [1]
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分：0
技師 (A)		R0403					[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分：0
技師 (B)		R0404					[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分：0
技師 (C)		R0405					[] [1]
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0
電子計算機使用料		ZS7S70600					[1] []
			式	1		3, 387	直接人件費の2% 管理費区分：0
合 計							
						172, 737	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	設計計算及び設計図						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 621	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合 計						184, 671	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	数量計算					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) R0405						[] [1]
		人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0
技術員 R0406						[] [1]
		人	0. 5	36, 700	18, 350	管理費区分 : 0
電子計算機使用料 ZS7S70600						[1] []
		式	1		792	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						
					40, 392	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	1	70, 900	70, 900	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 880	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						197, 880	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1.5	70,900	106,350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1.5	62,600	93,900	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	1.5	49,300	73,950	
合計							
						274,200	

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
一般構造物詳細設計 場所打ち法枠	R0402	主任技師	1.35	70,900	1,016,811	
	R0403	技師(A)	3.15	62,600		
	R0404	技師(B)	5.67	49,300		
	R0405	技師(C)	6.57	42,500		
	R0406	技術員	4.5	36,700		
落石防護網詳細設計	R0402	主任技師	2.5	70,900	650,750	
	R0403	技師(A)	2	62,600		
	R0404	技師(B)	2.5	49,300		
	R0405	技師(C)	4	42,500		
	R0406	技術員	1.5	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	274,200	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	1.5	49,300		
合 計	R0402	主任技師	5.35	70,900	1,941,761	
	R0403	技師(A)	6.65	62,600		
	R0404	技師(B)	9.67	49,300		
	R0405	技師(C)	10.57	42,500		
	R0406	技術員	6	36,700		

技術者単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路設計 (0001)	式	1		1,700,910	
一般構造物設計 (0002)	式	1		1,700,910	
一般構造物詳細設計 (0003)	式	1		1,700,910	
場所打ち法枠 (0004)	(箇所)式	1		1,037,145	第0001号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	Q01 作業区分	設計計画			
	Q01 作業区分	設計条件の確認			
	Q01 作業区分	設計計算			
	Q01 作業区分	設計図			
	Q01 作業区分	数量計算			
	Q01 作業区分	照査			
	Q01 作業区分	報告書作成			
	J01 スペリ安定計算	行う			
	J02 予備設計で概略設計計算済	はい[-10%]			
	J03 計算面積(1断面当り)	1,000m2未満[0%]			
	J04 断面数	1断面			
設計計画 場所打ち法枠	(箇所)式	1		61,276	WS404001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 予備設計で概略設計計算済	はい[-10%]			
	J02 計算面積(1断面当り)	1,000m2未満[0%]			
	J03 断面数	1断面			
設計条件の確認 場所打ち法枠	(箇所)式	1		28,733	WS404002 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 予備設計で概略設計計算済		はい[-10%]			歩 2026.08 単 2026.08
J02 計算面積(1断面当り)		1,000m2未満[0%]			単価地区 佐井村
J03 断面数		1断面			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0%
					単価補正
設計計算 場所打ち法枠	(箇所)式	1		296,881	WS404003 管理費区分 0
J01 ハブリ安定計算		行う			歩 2026.08 単 2026.08
J02 予備設計で概略設計計算済		はい[-10%]			単価地区 佐井村
J03 計算面積(1断面当り)		1,000m2未満[0%]			労調係数 1.000 00-00 0
J04 断面数		1断面			豪雪割増
					潮間割増 0%
					単価補正
設計図 場所打ち法枠	(箇所)式	1		171,161	WS404004 管理費区分 0
J01 予備設計で概略設計計算済		はい[-10%]			歩 2026.08 単 2026.08
J02 計算面積(1断面当り)		1,000m2未満[0%]			単価地区 佐井村
J03 断面数		1断面			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0%
					単価補正
数量計算 場所打ち法枠	(箇所)式	1		171,161	WS404005 管理費区分 0
J01 予備設計で概略設計計算済		はい[-10%]			歩 2026.08 単 2026.08
J02 計算面積(1断面当り)		1,000m2未満[0%]			単価地区 佐井村
J03 断面数		1断面			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0%
					単価補正
照査 場所打ち法枠	(箇所)式	1		232,107	WS404006 管理費区分 0
J01 予備設計で概略設計計算済		はい[-10%]			歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 計算面積(1断面当り) J03 断面数		1,000m2未満[0%] 1断面			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0%
報告書作成 場所打ち法枠	(箇所)式	1		75,826	WS404007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0%
J01 予備設計で概略設計計算済 J02 計算面積(1断面当り) J03 断面数		はい[-10%] 1,000m2未満[0%] 1断面			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0%
落石防護網詳細設計 (0005)	(箇所)式	1		663,765	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0%
設計計画	(箇所)式	1		68,085	オプション入力 単位数量 1 (箇所)式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0%

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
電子計算機使用料	式	1		1,335	ZS7S70600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝2%						
設計条件の確認	(箇所)式	1		172,737	オプション入力 単位数量 1 (箇所)式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
電子計算機使用料					ZS7S70600	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝2%	式	1		3,387	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
設計計算及び設計図	(箇所)式	1		184,671	オプション入力 単位数量 1 (箇所)式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
諸雑費1：対象						
技師(C)					R0405	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1.5	42,500	63,750	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
電子計算機使用料	式	1		3,621	ZS7S70600	
諸雑費1 諸雑費率＝2%					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
数量計算	(箇所)式	1		40,392	オプション入力	
					単位数量 1 (箇所)式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	
技師(C)					R0405	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.5	42,500	21,250	管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	0.5	36,700	18,350	R0406	
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
電子計算機使用料	式	1		792	ZS7S70600	
諸雑費1 諸雑費率＝2%					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	(箇所)式	1		197,880	オプション入力 単位数量 1 (箇所)式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
主任技師					R0402	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1	70,900	70,900	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
諸雑費1：対象					
電子計算機使用料	式	1		3,880	ZS7S70600 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝2%					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0006)	式	1		274,200	
共通(設計業務) (0007)	式	1		274,200	
打合せ等 (0008)	式	1		274,200	
打合せ (0009)	業務	1		274,200	第0003号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別 打合せ					
打合せ	業務	1		274,200	WS505501 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 中間打合せ回数					

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接経費 (0010)	式	1		220,233	
直接経費 (0011)	式	1		220,233	
旅費交通費 (0012)	式	1		12,233	
旅費(率計上・宿泊無) (0013)	式	1		12,233	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0014)	式	1		208,000	
電子成果品作成費(設計) (0015)	式	1		208,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価（その他原価除く）					

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除詳細設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		2,195,343	
その他原価 (0017)	式	1		1,045,638	第0004号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0018)	式	1		1,739,019	第0005号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
設計業務価格 (0019)	式	1		4,980,000	
消費税相当額 (0020)	式	1		498,000	
設計業務委託料 (0021)	式	1		5,478,000	