

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 海メ 第3-3-2号

設計書番号 508-060-0364

原田海岸海岸メンテナンス工事

実施 設計書

下北郡佐井村大字佐井 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 2 基		
	陸閘製作 9号 B2.0×H0.5	1	式
	陸閘製作 15号 B2.0×H0.5	1	式
	据付工	1	式
設計額	22,011,000 円 (内消費税 2,001,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工								
			式	1		9,985,564		
陸閘製作		9号 B2.0×H0.5						
			式	1				4,992,782
アルミ合金横引ゲート								
			式	1				4,573,442
扉体							内 1号	
			式	1				3,885,048
戸当り							内 2号	
			式	1				688,394
工場塗装工								
			式	1				419,340
工場塗装(扉体)							内 3号	
			式	1				310,080
工場塗装(戸当り)							内 4号	
			式	1				109,260
陸閘製作		15号 B2.0×H0.5						
			式	1				4,992,782
アルミ合金横引ゲート								
			式	1				4,573,442
扉体							内 5号	
			式	1				3,885,048
戸当り							内 6号	
			式	1				688,394
工場塗装工								
			式	1				419,340

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装(扉体)								内 7号
			式	1		310,080		
工場塗装(戸当り)								内 8号
			式	1		109,260		
間接労務費								
			式	1		891,000		
純製作費								
			式	1		10,876,564		
工場管理費								
			式	1		804,000		
製作原価								
			式	1		11,680,564		
据付工								
			式	1		2,337,163		
輸送工		9号・15号						
			式	1		317,000		
輸送工								
			式	1		317,000		
輸送								内 9号
			式	1		317,000		
据付工		9号						
			式	1		911,422		
陸開据付工								
			式	1		911,422		
据付								内 10号
			式	1		757,173		

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費								内 11号
			式	1		95,028		
二次コンクリート								内 12号
			式	1		59,221		
撤去工		9号						
			式	1		11,585		
構造物取壊し工								
			式	1		67,240		
コンクリート構造物取壊し		無筋						内 13号
			m3	0.6		67,240		
運搬処理工								
			式	1		-55,655		
殻運搬		無筋						内 14号
			m3	0.6		1,077		
殻処分								内 15号
			m3	0.6		3,900		
現場発生品運搬		スクラップ						内 16号
			t	0.33		-60,632		
仮設工								
			式	1		45,532		
工事用道路工								
			式	1		45,532		
敷鉄板								内 17号
			m2	98		45,532		
据付工		15号						
			式	1		911,422		

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
陸間据付工								
		式	1		911,422			
据付								内 18号
		式	1		757,173			
直接経費								内 19号
		式	1		95,028			
二次コンクリート								内 20号
		式	1		59,221			
撤去工		15号						
		式	1		11,585			
構造物取壊し工								
		式	1		67,240			
コンクリート構造物取壊し		無筋						内 21号
		m3	0.6		67,240			
運搬処理工								
		式	1		-55,655			
殻運搬		無筋						内 22号
		m3	0.6		1,077			
殻処分								内 23号
		m3	0.6		3,900			
現場発生品運搬		スクラップ						内 24号
		t	0.33		-60,632			
仮設工								
		式	1		128,617			
工事用道路工								
		式	1		103,321			

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板								内 25号
		m2	125		103,321			
土留・仮締切工								
		式	1		25,296			
土のう								内 26号
		袋	6		25,296			
直接工事費								
		式	1		2,337,163			
共通仮設								
		式	1		791,720			
共通仮設費								
		式	1		293,720			
運搬費								
		式	1		293,720			
仮設材運搬費								内 27号
		t	21.7		293,720			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		498,000			
純工事費								
		式	1		3,128,883			
現場管理費								
		式	1		729,000			
据付間接費								
		式	1		921,000			
据付工事原価								
		式	1		4,778,883			

設計内訳書（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
設計技術費								
		式	1		428,000			
工事原価								
		式	1		16,887,447			
一般管理費等								
		式	1		3,122,553			
工事価格								
		式	1		20,010,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,001,000			
工事費計								
		式	1		22,011,000			

主工種 A6:水門設備（小形水門）

主たる工種：水門設備（小形水門）

対象工事費	2, 337, 163	直接工事費	2, 337, 163	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		

対象工事費に含まれる全処分費額	7, 800
-----------------	--------

非対象額計（－）	-151, 800
----------	-----------

管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費））
管理費区分9	-151, 800	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3, 0 0 0万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額	2, 488, 963
----------	-------------

共通仮設費（率分）	率（補正前）	19. 81%
	施工地域等補正	1. 0
	除雪工事補正	1. 00
	ICT施工補正	1. 0
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1. 01	20. 01%
	計上額	498, 000

共通仮設費内訳

主工種 A6:水門設備（小形水門）

共通仮設費（積上分）	293,720				
運搬費	293,720	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				
共通仮設費計					791,720

現場管理費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

純工事費	3,128,883	直接工事費	2,337,163	共通仮設費	791,720
非対象額計（－）		-151,800			
管理費区分2		0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分7		0	（支給品 製作品・機器単体費）		
管理費区分9		-151,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費 （＋）		0			
無償貸付機械評価額 （＋）		0			
現場管理費対象純工事費		3,280,683			
現場管理費	率（補正前）	21.80%			
	施工地域等補正	1.0			
	施工時期補正	0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	22.24%			
	計上額	729,000			

間接労務費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

直接労務費	1,486,350			
管理費区分 8	1,486,350	(直接労務費)		
間接労務費対象額	1,486,350			
間接労務費計	891,000			
機械設備名	間接労務費対象額	間接労務费率	計上額	
A6:水門設備（小形水門）	1,486,350	60.00%	891,000	

工場管理費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

純製作費 10,876,564

非対象額計（一） 7,660,534

管理費区分6, A, B, C, D	959,810	(材料費 鋼材)
管理費区分E, F	726,724	(材料費 鋼材除く)
管理費区分3	5,974,000	(機器単体費)
管理費区分L	0	(輸送費)
管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9	0	(間接費非対象額)

工場管理費対象純製作費 3,216,030

工場管理費計 804,000

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計上額
A6:水門設備（小形水門）	3,216,030	25.00%	804,000

間接労務費計 891,000

据付間接費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

対象額（＋）			
管理費区分 4		1, 152, 270	（据付間接費対象労務費）
管理費区分W		0	（その他据付間接費対象額）
据付間接費対象額		1, 152, 270	
据付間接費	率	80. 00%	
	計上額	921, 000	

設計技術費

主工種 A6:水門設備（小形水門）

対象工事費	16,459,447	製作原価	11,680,564	据付工事原価	4,778,883
非対象額計（－）			-144,000		
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分7			0	(支給品（製作品／機器単体費）)	
管理費区分9			-151,800	(間接費非対象額)	
管理費区分T			7,800	(全処分費額)	
管理費区分M			0	(設計技術費のみ非対象額)	
対象額 支給品費	(＋)		0		
設計技術費対象額			16,603,447		
設計技術費	率		2.58%		
	計上額		428,000		

一般管理費等（当初）

主工種 A6:水門設備（小形水門）

工事原価	16,887,447	
非対象額計（一）	-151,800	
管理費区分9	-151,800	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）
一般管理費等対象工事原価	17,039,247	
率（補正前）	25.41%	
前払金支出割合による補正係数	1.00	
財団法人等による補正係数	1.00	
機器単体費補正係数	0.72	
工事原価に占める機器単体費	5,974,000	
工事原価に占める機器単体費の比率	0.35	
率（補正後）	18.30%	
（当初一般管理費対象額）	17,039,247	
契約保証に係る補正值	0.04%	
一般管理費等	3,122,553	
業務委託料	0	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	A6:水門設備（小形水門）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 A6:水門設備（小形水門）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			2,337,163
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,337,163
	共通仮設費（率分）	2,488,963	20.01	498,000
	運搬費			293,720
現場管理費対象純工事費				3,128,883
	現場管理費	3,280,683	22.24	729,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
間接労務費				891,000
	間接労務費（A6:水門設備（小形水門））	1,486,350	60.00	891,000
	直接労務費	1,486,350		891,000
据付間接費対象工事費				1,152,270
	据付間接費	1,152,270	80.00	921,000
純製作費				10,876,564
	工場管理費（A6:水門設備（小形水門））	3,216,030	25.00	804,000
設計技術費対象工事費				16,459,447
	設計技術費	16,603,447	2.58	428,000
工事原価計				16,887,447
	一般管理費等	17,039,247	18.30	3,122,553
	業務委託費			0
工事価格				20,010,000
消費税等相当額				2,001,000
工事費計				22,011,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	扉体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費							単 1号
		式	1		270, 480		管理費区分：0
副部材費(率計上)水門 WH800100	扉体,プレートカッター構造ローケット(小形) ,SS製,270480円	式	1		36, 514		単 2号 85-02-01 管理費区分：0
部品費(率計上)水門 WH605100	扉体,プレートカッター構造ローケット(小形) ,SS製,270480円	式	1		14, 876		単 3号 85-02-01 管理費区分：0
扉体部品費(積上)		式	1		306, 000		単 4号 管理費区分：0
扉体補助材料費 ZH20060001		式	1		39, 909		管理費区分：6
機器単体費		式	1		2, 811, 000		単 5号 管理費区分：0
労務費(各種) WF100100	12. 3人/式	式	1		406, 269		単 6号 85-22-03 管理費区分：0
合計					3, 885, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	戸当り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
戸当り主要部材費							単 7号
		式	1		149, 413		管理費区分：0
副部材費(率計上)水門	戸当り, プレートゲート構造ローゲート(小形), 149341円						単 8号 85-02-01
WH800100		式	1		5, 226		管理費区分：0
部品費(率計上)水門	戸当り, プレートゲート構造ローゲート(小形), 149341円						単 9号 85-02-01
WH605100		式	1		746		管理費区分：0
戸当り補助材料費							
ZH20060001		式	1		20, 103		管理費区分：6
機器単体費							単 10号
		式	1		176, 000		管理費区分：0
労務費(各種)	10. 2人/式						単 11号 85-22-03
WF100100		式	1		336, 906		管理費区分：0
合計					688, 394		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	工場塗装(扉体)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装 ポリウレタン系	ZZ99*01*02001	m2	6. 8	45, 600	310, 080		管理費区分：0
合計					310, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工場塗装(戸当り)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装 ポリウレタン系	ZZ99*01*02001	m2	2. 1	45, 600	95, 760		管理費区分：0
酸洗い	ZZ99*01*02002	m2	1. 5	9, 000	13, 500		管理費区分：0
合計					109, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	扉体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費							単 1号
		式	1		270, 480		管理費区分：0
副部材費(率計上)水門 WH800100	扉体,プレートカッター構造ローケット(小形) ,SS製,270480円	式	1		36, 514		単 2号 85-02-01 管理費区分：0
部品費(率計上)水門 WH605100	扉体,プレートカッター構造ローケット(小形) ,SS製,270480円	式	1		14, 876		単 3号 85-02-01 管理費区分：0
扉体部品費(積上)		式	1		306, 000		単 4号 管理費区分：0
扉体補助材料費 ZH20060001		式	1		39, 909		管理費区分：6
機器単体費		式	1		2, 811, 000		単 5号 管理費区分：0
労務費(各種) WF100100	12. 3人/式	式	1		406, 269		単 6号 85-22-03 管理費区分：0
合計					3, 885, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	戸当り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
戸当り主要部材費							単 7号
		式	1		149, 413		管理費区分：0
副部材費(率計上)水門 WH800100	戸当り, プレートゲート構造ローゲート(小形), 149341円	式	1		5, 226		単 8号 85-02-01 管理費区分：0
部品費(率計上)水門 WH605100	戸当り, プレートゲート構造ローゲート(小形), 149341円	式	1		746		単 9号 85-02-01 管理費区分：0
戸当り補助材料費 ZH20060001		式	1		20, 103		管理費区分：6
機器単体費		式	1		176, 000		単 10号 管理費区分：0
労務費(各種) WF100100	10. 2人/式	式	1		336, 906		単 11号 85-22-03 管理費区分：0
合計					688, 394		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	工場塗装(扉体)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装 ポリウレタン系							
ZZ99*01*02001		m2	6. 8	45, 600	310, 080		管理費区分：0
合計					310, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	工場塗装(戸当り)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装 ポリウレタン系							
ZZ99*01*02001		m2	2. 1	45, 600	95, 760		管理費区分：0
酸洗い							
ZZ99*01*02002		m2	1. 5	9, 000	13, 500		管理費区分：0
合計					109, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費 (プレートガーターロー・スライド) WF900100	2, 1385km	式	1		317, 000		単 12号 85-01-02 管理費区分：0
合計					317, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門) WH810100	プレートガーター構造ローゲート(小形), 有, 670087円	式	1		70, 359		単 13号 85-02-01 管理費区分：0
据付補助材料費 WF870300	河川用水門設備, 小形水門, 670087円	式	1		10, 051		単 14号 85-02-01 管理費区分：0
据付(各種) WF300100	17. 7人/式, 4. 4人/式, 無, 無, 無	式	1		676, 763		単 15号 85-22-03 管理費区分：0
合計					757, 173		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン						単 16号 85-02-01
WF713600	油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉	門	1	95, 028	95, 028		管理費区分 : 0
合計					95, 028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	二次コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6	35, 980	21, 588		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6	10, 150	6, 090		02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 005	362, 700	1, 813		単 17号 02-04-04 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30	728	21, 840		02-02-15 管理費区分 : 0
ケミカルアンカー AP-12	ZZ99*01*01024	本	30	263	7, 890		管理費区分 : 0
合計					59, 221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	13. 2	3, 419	45, 130		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 18号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6	36, 850	22, 110		管理費区分 : 0
合計					67, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻運搬	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 6	1, 795	1, 077		管理費区分 : 0
合計					1, 077		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 19号 01-02-02
WB020052		t	1. 3	3, 000	3, 900		管理費区分：0
合計					3, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	現場発生品運搬	スクラップ°					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 33	35, 280	11, 642		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 33	10, 990	3, 626		管理費区分：0
スクラップ° アルミ込ガラ							
ZZ99*01*01025		t	0. 33	-230, 000	-75, 900		管理費区分：9
合計					-60, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 20号 02-05-16
WB253610		m2	97. 5	467	45, 532		管理費区分：0
合計					45, 532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートガーター構造ローゲート(小形), 有, 670087円						単 13号 85-02-01
WH810100		式	1		70, 359		管理費区分：0
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 670087円						単 14号 85-02-01
WF870300		式	1		10, 051		管理費区分：0
据付(各種)	17. 7人/式, 4. 4人/式, 無, 無, 無						単 15号 85-22-03
WF300100		式	1		676, 763		管理費区分：0
合計					757, 173		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉						単 16号 85-02-01
WF713600		門	1	95, 028	95, 028		管理費区分 : 0
合計					95, 028		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	二次コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6	35, 980	21, 588		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6	10, 150	6, 090		02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準	t	0. 005	362, 700	1, 813		単 17号 02-04-04 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	30	728	21, 840		02-02-15 管理費区分 : 0
ケミカルアンカー AP-12	ZZ99*01*01024	本	30	263	7, 890		管理費区分 : 0
合計					59, 221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	コンクリート構造物取壊し	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	13. 2	3, 419	45, 130		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 18号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6	36, 850	22, 110		管理費区分 : 0
合計					67, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	無筋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 6	1, 795	1, 077		管理費区分 : 0
合計					1, 077		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 19号 01-02-02
WB020052		t	1. 3	3, 000	3, 900		管理費区分：0
合計					3, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場発生品運搬	スクラップ°					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 33	35, 280	11, 642		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 33	10, 990	3, 626		管理費区分：0
スクラップ° アルミ込ガラ							
ZZ99*01*01025		t	0. 33	-230, 000	-75, 900		管理費区分：9
合計					-60, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 20号 02-05-16
WB253610		m2	125. 4	467	58, 561		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 20日, 無, 有						単 21号 02-05-16
WB253630		枚	21	1, 710	35, 910		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 15日, 無, 有						単 22号 02-05-16
WB253630		枚	6	1, 475	8, 850		管理費区分：0
合計					103, 321		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	6	645	3, 870		02-01-02 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	6	2, 008	12, 048		単 23号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	6	918	5, 508		単 24号 02-05-10 管理費区分 : 0
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	6	645	3, 870		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					25, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	21. 65	4, 700	101, 755		単 25号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	21. 65	4, 700	101, 755		単 25号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	21. 65	3, 000	64, 950		単 26号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	16. 84	1, 500	25, 260		単 27号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					293, 720		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	270, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金 板材 PL6～22	ZZ99*01*01001						管理費区分：6	
			kg	32. 5	3, 360	109, 200		
アルミ合金 板材 PL1～3	ZZ99*01*01002						管理費区分：6	
			kg	3. 2	3, 360	10, 752		
アルミ合金 平鋼 FB8	ZZ99*01*01003						管理費区分：6	
			kg	3. 4	3, 360	11, 424		
アルミ合金 形鋼 15*15*6. 5/10他	ZZ99*01*01004						管理費区分：6	
			kg	41. 1	3, 360	138, 096		
アルミ合金 丸棒 φ 20	ZZ99*01*01005						管理費区分：6	
			kg	0. 3	3, 360	1, 008		
合計							270, 480	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WH800100	副部材費(率計上)水門	扉体, フレートカーター構造ローケット(小形) , SS製, 270480円	単位	式	単位数量	1	単価	36, 514	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
副部材費(率計上)							管理費区分 : E		
Y032970000			式	1		36, 514			
合 計									
						36, 514			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08		
						歩掛適用年月		2026. 08		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WH605100	部品費(率計上)水門		扉体, フレートカーター構造ローケット(小形) , SS製, 270480円		単位	式	単位数量	1	単価	14, 876
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費(率計上)										
Y032951000					式	1		14, 876	管理費区分 : F	
合計								14, 876		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	扉体部品費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	306, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密コゝム ZZ99*01*01006							管理費区分 : F	
			kg	10	30, 600	306, 000		
合計						306, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	2, 811, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車輪装置 SUS304他	ZZ99*01*01007						管理費区分：3	
			組	1	1, 307, 000	1, 307, 000		
締付金具Tr22 SUS304	ZZ99*01*01008						管理費区分：3	
			組	2	315, 000	630, 000		
ガイドローラー SUS304他	ZZ99*01*01009						管理費区分：3	
			組	3	262, 000	786, 000		
扉止め金具 SUS304	ZZ99*01*01010						管理費区分：3	
			組	1	88, 000	88, 000		
合計						2, 811, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WF100100	労務費(各種)	12. 3人/式	単位	式	単位数量	1	単価	406, 269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工							管理費区分 : 8	
R0302			人	12. 3	33, 030	406, 269		
合計						406, 269		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	戸当り主要部材費		単位	式	単位数量	1	単価	149, 413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ合金 板材 PL6～22 ZZ99*01*01001							管理費区分：6	
			kg	0. 6	3, 360	2, 016		
アルミ合金 溝形 100*50*6/6 ZZ99*01*01011							管理費区分：6	
			kg	5. 4	3, 360	18, 144		
アルミ合金 溝形 125*65*6/8 ZZ99*01*01012							管理費区分：6	
			kg	12. 6	3, 360	42, 336		
鋼板 SS材 WH100100		SS400 t=6					単 28号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	8. 2	191	1, 566		
H形鋼(市中)SS400 WH113100		SS400 100×50×5×7					単 29号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	54. 9	154	8, 454		
丸鋼(市中)SS400 WH120100		SS400 径13					単 30号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	1	183	183		
普通鋼 平鋼 SS400 6*50 ZZ99*01*01017							管理費区分：6	
			kg	1. 4	500	700		
ステンレス 平鋼 SUS304 6*65 ZZ99*01*01018							管理費区分：6	
			kg	10	2, 190	21, 900		
ステンレス 平鋼 SUS304 12*25 ZZ99*01*01019							管理費区分：6	
			kg	8. 2	2, 190	17, 958		
鋼板 SUS材 WH100700		SUS304, t=6, 無					単 31号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	33. 9	624	21, 153		
鋼板 SUS材 WH100700		SUS304, t=9, 無					単 32号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	4. 8	837	4, 017		
等辺山形鋼 SUS304 WH107300		SUS304 6×65×65					単 33号 85-01-01 管理費区分：6	
			kg	11. 3	934	10, 554		

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 43 –

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WH800100	副部材費(率計上)水門	戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造ﾛｰﾗｰゲｰﾄ(小形), 149341円	単位	式	単位数量	1	単価	5, 226	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副部材費(率計上)							管理費区分 : E		
Y032970000			式	1		5, 226			
合計									
						5, 226			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08		
						歩掛適用年月		2026. 08		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WH605100	部品費(率計上)水門		戸当り,プレートガーダ構造ローラゲート(小形), 149341円		単位	式	単位数量	1	単価	746
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費(率計上)									管理費区分 : F	
Y032951000					式	1		746		
合計									746	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	176,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
締付装置収納箱 SUS304		ZZ99*01*01023					管理費区分：3	
			組	2	88,000	176,000		
合計						176,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WF100100	労務費(各種)	10.2人/式	単位	式	単位数量	1	単価	336,906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工		R0302					管理費区分：8	
			人	10.2	33,030	336,906		
合計						336,906		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WF900100	新設工事輸送費 (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰﾛｰﾗ・ｽﾗｲﾄﾞ)	2, 1385km	単位	式	単位数量	1	単価	317, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
運搬費用		Y007610000					管理費区分 : L		
			式	1		317, 000			
合 計									
						317, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WH810100	据付材料費(水門)	プレートゲート構造ローラゲート(小形), 有, 6 70087円	単位	式	単位数量	1	単価	70, 359	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付材料費(率計上)									
Y032974000			式	1		70, 359	管理費区分 : E		
合計						70, 359			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WF870300	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 670087円	単位	式	単位数量	1	単価	10, 051	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
補助材料費		Y032972000					管理費区分 : E		
			式	1		10, 051			
合 計									
						10, 051			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WF300100	据付(各種)	17. 7人/式, 4. 4人/式, 無, 無, 無	単位	式	単位数量	1	単価	676, 763	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		R0303					管理費区分 : 4		
			人	17. 7	32, 550	576, 135			
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0		
			人	4. 4	22, 870	100, 628			
合計							676, 763		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WF713600	機械経費(水門設備)	有, 有, 小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り有, トラ ッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉	単位	門	単位数量	1	単価	95, 028
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸 縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り 有, トラッククレー ン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉装置	門	1	78, 400	78, 400	単 35号 85-02-01 管理費区分 : 0	
機械経費(水門・電気溶接機)		小形水門, ディーゼルエンジン付・200A排ガ ス(2次), 標準(=5. 0h)	門	1	14, 764	14, 764	単 36号 85-02-01 管理費区分 : 0	
雑機械器具損料(水門)		率計算, 93208円	式	1		1, 864	単 37号 85-02-01 管理費区分 : 0	
合計						95, 028		
単価						95, 028	円/門	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	362, 700
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 38号 02-04-04	
WB240751			t	1	223, 700	223, 700	管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13					単 39号 02-04-04	
WB240752			t	1	139, 000	139, 000	管理費区分 : 0	
合 計						362, 700		
単 価						362, 700	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	36, 850	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1	36, 842. 4	36, 842	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0		
合計						36, 850			
単価						36, 850	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	3, 000	300, 000		
合計						300, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 40号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 20日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 710	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数: 20日					管理費区分 : 0		
			枚	1	940	940			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分 : 0		
			枚	1	770	770			
合計									
						1, 710			
単価							円／枚		
						1, 710			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 15日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 475	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数: 15日					管理費区分: 0		
			枚	1	705	705			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0		
			枚	1	770	770			
合計									
						1, 475			
単価							円/枚		
						1, 475			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 008
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 13	36, 570	4, 754	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 13	22, 870	2, 973	管理費区分 : 0	
バックホ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 41号 02-05-10	
WK250500			日	0. 13	63, 850	8, 300	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 2%					[1] []	
ZS8000004			式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						20, 080		
単価						2, 008	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	918
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 068	36, 570	2, 486	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 068	31, 010	2, 108	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 42号 02-05-10	
WK250500			日	0. 068	67, 150	4, 566	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						9, 182		
単価						918	円／袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 700	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで 単価補正1. 000		Z006810106					管理費区分：0		
			t	1	4, 700	4, 700			
合 計									
						4, 700			
単 価							円／t		
						4, 700			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み. 取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0		
合計						3, 000			
単価						3, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分 : 0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WH100100	鋼板 SS材	SS400 t=6	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	191
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(厚板) (販売) 無規格 12<=t<=25 Z001026001							管理費区分 : A	
			t	1. 12	173, 500	194, 320		
規格エキストラ SS400 Y031300000001							管理費区分 : B	
			t	1. 12	1, 300	1, 456		
寸法エキストラ Y031302000001							管理費区分 : C	
			t	1. 12	0	0		
スクラップ ヘビ- H1 Z006730001001							管理費区分 : D	
			t	-0. 084	47, 000	-3, 948		
合計							191, 828	
単価							円/kg 191	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WH113100	H形鋼(市中)SS400	SS400 100×50×5×7	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019							管理費区分 : A	
			t	1. 1	143, 500	157, 850		
スクラップ ヘビ- H1 Z006730001001							管理費区分 : D	
			t	-0. 07	47, 000	-3, 290		
合計						154, 560		
単価							円/kg 154	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WH120100	丸鋼(市中)SS400	SS400 径13	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	183
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
丸鋼 SS400 φ 13 Y031050101001							管理費区分 : A	
			t	1. 2	158, 000	189, 600		
スクラップ 鋼ダライ粉 Z006730002001							管理費区分 : D	
			t	-0. 14	47, 000	-6, 580		
合 計							183, 020	
単 価							円／kg 183	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WH100700	鋼板 SUS材	SUS304, t=6, 無	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	624	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ステンレス板 SUS304 4<=t<=6 Z001222001001							管理費区分：A		
			kg	1, 120	570	638, 400			
スクラップ ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D		
			kg	-84	160	-13, 440			
合 計									
						624, 960			
単 価							円／kg		
						624			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WH100700	鋼板 SUS材	SUS304, t=9, 無	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	837	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鋼板 SUS304 t=9 Y031002103001							管理費区分：A		
			Kg	1, 120	760	851, 200			
スクラップ ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D		
			kg	-84	160	-13, 440			
合 計									
						837, 760			
単 価							円／kg		
						837			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号 WH107300	等辺山形鋼 SUS304	SUS304 6×65×65	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	934	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
等辺山形鋼 SUS304 65×65×6 Y031031102001							管理費区分：A		
			Kg	1, 100	860	946, 000			
スクラップ [°] ステンレス 新切 18cr Z006730004001							管理費区分：D		
			kg	-70	160	-11, 200			
合 計									
						934, 800			
単 価							円／kg		
						934			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08			
						歩掛適用年月		2026. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 34号 WH123300		ステンレス鋼棒 SUS		SUS304 径16. 0		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	865
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ステンレス丸棒 SUS304 径16. 0 Z001224003001										管理費区分：A	
						kg	1, 200	740	888, 000		
スクラップ ステンレス 新切 18cr Z006730004001										管理費区分：D	
						kg	-140	160	-22, 400		
合 計											
									865, 600		
単 価										円／kg 865	

3次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WF715200	機械経費(水門・クレーン)	小形水門, 扉体 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 戸当り 有, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊, 開閉装置	単位	門	単位数量	1	単価	78, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊		L001120001	日	1	39, 200	39, 200	管理費区分: 0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊		L001120001	日	1	39, 200	39, 200	管理費区分: 0	
合計						78, 400		
単価						78, 400	円/門	

3次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WF715300	機械経費(水門・電気溶接機)	小形水門, ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次), 標準(=5. 0h)	単位	門	単位数量	1	単価	14, 764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機[エンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A		K2081027	日	4	3, 691	14, 764	単 43号 90-20-08 管理費区分: 0	
合計						14, 764		
単価						14, 764	円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WF715500	雑機械器具損料(水門)	率計算, 93208円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料								
Y035014000			式	1		1, 864	管理費区分 : G	
合計						1, 864		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	223, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 570	7, 314	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	33, 690	77, 487	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分 : 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03	118, 000	121, 540	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 689	管理費区分 : 0	
合計						223, 700		
単価						223, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	139, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 570	18, 285	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 3	33, 690	111, 177	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 870	6, 861	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		2, 677	管理費区分 : 0	
合計						139, 000		
単価						139, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	99	154	15, 246	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 23	10, 700	13, 161	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						63, 850		
単価						63, 850	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	67, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	110	154	16, 940	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 38	10, 700	14, 766	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						67, 150		
単価						67, 150	円/日	

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号 K2081027	電気溶接機[Dエンジン駆動・直流アーク] 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	3, 691	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油									
Z006702002			L	11. 5	154	1, 771	管理費区分 : 0		
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第2次) 最大溶接電流200A		運転日当り運転時間: 5 h							
M002081027			日	1	1, 920	1, 920	管理費区分 : 0		
合 計						3, 691			
単 価						3, 691	円／日		

登 録 単 価

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	3, 000	2026	8	確定
Y031002103001	鋼板	SUS304 t=9	Kg	760	2026	8	確定
Y031031102001	等辺山形鋼	SUS304 65×65×6	Kg	860	2026	8	確定
Y031050101001	丸鋼	SS400 φ13	t	158, 000	2026	8	確定
Y031300000001	規格エキストラ	SS400	t	1, 300	2026	8	確定
Y031302000001	寸法エキストラ		t	0	2026	8	確定
Z001222001001	ステンレス板	SUS304 4<=t<=6	kg	570	2026	8	確定
Z001224003001	ステンレス丸棒	SUS304 径16. 0	kg	740	2026	8	確定
Z006730001001	スクラップ	ヘビークーH1	t	47, 000	2026	8	確定
Z006730002001	スクラップ	鋼グライ粉	t	47, 000	2026	8	確定
Z006730004001	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	160	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	アルミ合金 板材	PL6～22	kg	3, 360	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	アルミ合金 板材	PL1～3	kg	3, 360	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	アルミ合金 平鋼	FB8	kg	3, 360	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	アルミ合金 形鋼	15*15*6. 5/10他	kg	3, 360	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	アルミ合金 丸棒	φ20	kg	3, 360	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	水密ゴム		kg	30, 600	2026	8	確定

登 録 単 価

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
ZZ99*01*01007	車輪装置	SUS304他	組	1,307,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	締付金具Tr22	SUS304	組	315,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01009	カッターローラー	SUS304他	組	262,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01010	扉止め金具	SUS304	組	88,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01011	アルミ合金 溝形	100*50*6/6	kg	3,360	2026	8	確定
ZZ99*01*01012	アルミ合金 溝形	125*65*6/8	kg	3,360	2026	8	確定
ZZ99*01*01017	普通鋼 平鋼	SS400 6*50	kg	500	2026	8	確定
ZZ99*01*01018	ステンレス 平鋼	SUS304 6*65	kg	2,190	2026	8	確定
ZZ99*01*01019	ステンレス 平鋼	SUS304 12*25	kg	2,190	2026	8	確定
ZZ99*01*01023	締付装置収納箱	SUS304	組	88,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01024	ケミカルアンカー	AP-12	本	263	2026	8	確定
ZZ99*01*01025	スクラップ	アルミダガラ	t	-230,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	工場塗装	ポリウレタン系	m2	45,600	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	酸洗い		m2	9,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
製作工 (0001)	式	1		9,985,564		
陸閘製作 (0002)	式	1		4,992,782	オプション入力	
アルミ合金横引ゲート (0003)	式	1		4,573,442	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）	
扉体 (0004)	式	1		3,885,048	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
主要部材費	式	1		270,480	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 板材 PL6～22	kg	32.5	3,360	109,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 板材 PL1～3	kg	3.2	3,360	10,752	ZZ99*01*01002 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 平鋼 FB8	kg	3.4	3,360	11,424	ZZ99*01*01003 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 形鋼 15*15*6.5/10他	kg	41.1	3,360	138,096	ZZ99*01*01004 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 丸棒 φ20	kg	0.3	3,360	1,008	ZZ99*01*01005 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
副部材費(率計上)水門		式	1		36,514	WH800100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	区分		扉体			
J02	ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			
J04	材質		SS製			
J07	主要部材費計(実数入力)		270480円			
						WH605100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部品費(率計上)水門		式	1		14,876	
J01	区分		扉体			
J02	ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			
J04	材質		SS製			
J07	主要部材費計(実数入力)		270480円			
扉体部品費(積上)		式	1		306,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水密ゴム		kg	10	30,600	306,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 F 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
機器単体費	式	1		2,811,000	オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
車輪装置 SUS304他	組	1	1,307,000	1,307,000	ZZ99*01*01007	
					管理費区分 3	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
締付金具Tr22 SUS304	組	2	315,000	630,000	ZZ99*01*01008	
					管理費区分 3	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
ガイドローラー SUS304他	組	3	262,000	786,000	ZZ99*01*01009	
					管理費区分 3	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
扉止め金具 SUS304	組	1	88,000	88,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
労務費(各種)	式	1		406,269	WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 製作工数量(実数入力)		12.3人/式			
戸当り (0005)	式	1		688,394	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
戸当り主要部材費	式	1		149,413	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 板材 PL6～22		kg	0.6	3,360	2,016	ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 溝形 100*50*6/6		kg	5.4	3,360	18,144	ZZ99*01*01011 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 溝形 125*65*6/8		kg	12.6	3,360	42,336	ZZ99*01*01012 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SS材		kg	8.2	191	1,566	WH100100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 鋼板規格			SS400 t=6			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
H形鋼(市中)SS400	kg	54.9	154	8,454	WH113100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 H形鋼規格		SS400 100×50×5×7				
丸鋼(市中)SS400	kg	1	183	183	WH120100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 丸鋼規格		SS400 径13				
普通鋼 平鋼 SS400 6*50	kg	1.4	500	700	ZZ99*01*01017 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ステンレス 平鋼 SUS304 6*65	kg	10	2,190	21,900	ZZ99*01*01018 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ステンレス 平鋼 SUS304 12*25		kg	8.2	2,190	17,958	ZZ99*01*01019 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SUS材		kg	33.9	624	21,153	WH100700 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼板材質			SUS304			
J02 板厚			t=6			
J04 機械加工有無(戸当り金物)			無			
鋼板 SUS材		kg	4.8	837	4,017	WH100700 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼板材質			SUS304			
J02 板厚			t=9			
J04 機械加工有無(戸当り金物)			無			
等辺山形鋼 SUS304		kg	11.3	934	10,554	WH107300 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 等辺山形鋼規格			SUS304 6×65×65			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ステンレス鋼棒 SUS					単価補正	
	kg	0.5	865	432	WH123300	
J01 ステンレス鋼棒規格		SUS304 径16.0			管理費区分 6	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
副部材費(率計上)水門					WH800100	
	式	1		5,226	管理費区分 0	
J01 区分		戸当り			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			単価地区 佐井村	
J07 主要部材費計(実数入力)		149341円			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
部品費(率計上)水門					WH605100	
	式	1		746	管理費区分 0	
J01 区分		戸当り			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			単価地区 佐井村	
J07 主要部材費計(実数入力)		149341円			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
機器単体費					オプション入力	
	式	1		176,000	単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
締付装置収納箱 SUS304		組	2	88,000	176,000	ZZ99*01*01023 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
労務費(各種)		式	1		336,906	WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 製作工数量(実数入力)			10.2人/式			
工場塗装工 (0006)		式	1		419,340	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
工場塗装(扉体) (0007)		式	1		310,080	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系		m2	6.8	45,600	310,080	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工場塗装(戸当り) (0008)	式	1		109,260	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系	m2	2.1	45,600	95,760	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
酸洗い	m2	1.5	9,000	13,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
陸閘製作 (0009)	式	1		4,992,782	オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アルミ合金横引ゲート (0010)	式	1		4,573,442	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）	
扉体 (0011)	式	1		3,885,048	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
主要部材費	式	1		270,480	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 板材 PL6～22	kg	32.5	3,360	109,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 板材 PL1～3	kg	3.2	3,360	10,752	ZZ99*01*01002 管理費区分 6	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 平鋼 FB8	kg	3.4	3,360	11,424	ZZ99*01*01003 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 形鋼 15*15*6.5/10他	kg	41.1	3,360	138,096	ZZ99*01*01004 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 丸棒 φ20	kg	0.3	3,360	1,008	ZZ99*01*01005 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
副部材費(率計上)水門	式	1		36,514	WH800100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 区分		扉体			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 ゲート種類 J04 材質 J07 主要部材費計(実数入力)			プレートカッター構造ローラゲート(小形) SS製 270480円			単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部品費(率計上)水門		式	1		14,876	WH605100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質 J07 主要部材費計(実数入力)			扉体 プレートカッター構造ローラゲート(小形) SS製 270480円			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
扉体部品費(積上)		式	1		306,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 F 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水密ゴム		kg	10	30,600	306,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 F 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機器単体費		式	1		2,811,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
車輪装置 SUS304他	組	1	1,307,000	1,307,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
締付金具Tr22 SUS304	組	2	315,000	630,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガイドローラー SUS304他	組	3	262,000	786,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
扉止め金具 SUS304	組	1	88,000	88,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
労務費(各種)	式	1		406,269	単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					WF100100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 製作工数量(実数入力)		12.3人/式			
戸当り (0012)	式	1		688,394	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
戸当り主要部材費	式	1		149,413	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ合金 板材					ZZ99*01*01001

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PL6～22	kg	0.6	3,360	2,016	管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 溝形 100*50*6/6	kg	5.4	3,360	18,144	ZZ99*01*01011 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アルミ合金 溝形 125*65*6/8	kg	12.6	3,360	42,336	ZZ99*01*01012 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SS材	kg	8.2	191	1,566	WH100100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼板規格		SS400 t=6				
H形鋼(市中)SS400	kg	54.9	154	8,454	WH113100 管理費区分 6	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 H形鋼規格		SS400 100×50×5×7			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
丸鋼(市中)SS400	kg	1	183	183	WH120100 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 丸鋼規格		SS400 径13				
普通鋼 平鋼 SS400 6*50	kg	1.4	500	700	ZZ99*01*01017 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ステンレス 平鋼 SUS304 6*65	kg	10	2,190	21,900	ZZ99*01*01018 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ステンレス 平鋼 SUS304 12*25	kg	8.2	2,190	17,958	ZZ99*01*01019 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SUS材		kg	33.9	624	21,153	WH100700 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	鋼板材質		SUS304			
J02	板厚		t=6			
J04	機械加工有無(戸当り金物)		無			
鋼板 SUS材		kg	4.8	837	4,017	WH100700 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	鋼板材質		SUS304			
J02	板厚		t=9			
J04	機械加工有無(戸当り金物)		無			
等辺山形鋼 SUS304		kg	11.3	934	10,554	WH107300 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	等辺山形鋼規格		SUS304 6×65×65			
ステンレス鋼棒 SUS		kg	0.5	865	432	WH123300 管理費区分 6 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村
J01	ステンレス鋼棒規格		SUS304 径16.0			

入力データリスト (本01)

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
副部材費(率計上)水門		式	1		5,226	WH800100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	区分		戸当り			
J02	ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			
J07	主要部材費計(実数入力)		149341円			
部品費(率計上)水門		式	1		746	WH605100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	区分		戸当り			
J02	ゲート種類		プレートカッター構造ローラゲート(小形)			
J07	主要部材費計(実数入力)		149341円			
機器単体費		式	1		176,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
締付装置収納箱 SUS304		組	2	88,000	176,000	ZZ99*01*01023 管理費区分 3 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村

入力データリスト (本01)

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
労務費(各種)	式	1		336,906	WF100100	
J01 製作工数量(実数入力)		10.2人/式			管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
工場塗装工 (0013)	式	1		419,340	オプション入力	
					工種 A6:水門設備 (小形水門)	
工場塗装(扉体) (0014)	式	1		310,080	オプション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系	m2	6.8	45,600	310,080	ZZ99*01*02001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工場塗装(戸当り) (0015)	式	1		109,260	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工場塗装 ポリウレタン系	m2	2.1	45,600	95,760	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
酸洗い	m2	1.5	9,000	13,500	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
間接労務費 (0016)	式	1		891,000	
純製作費 (0017)	式	1		10,876,564	
工場管理費					

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1		804,000	
製作原価 (0019)	式	1		11,680,564	
据付工 (0020)	式	1		2,337,163	
輸送工 (0021)	式	1		317,000	オプション入力
輸送工 (0022)	式	1		317,000	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
輸送 (0023)	式	1		317,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
新設工事輸送費 (プレート・カタローラ・スライダ)	式	1		317,000	WF900100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 x(扉体面積×門数)(実数入力)		2			
J02 D(想定輸送距離)(実数入力)		1385km			
据付工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1		911,422	
陸開据付工 (0025)	式	1		911,422	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
据付 (0026)	式	1		757,173	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
据付材料費(水門)	式	1		70,359	WH810100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 区分		プレートゲート構造ローゲート(小形)			
J02 二次側電気配線配管施工の有無		有			
J03 据付労務費計(実数入力)		670087円			
据付補助材料費	式	1		10,051	WF870300 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種		河川用水門設備			
J02 河川用水門設備区分		小形水門			
J07 据付労務費(実数入力)		670087円			
据付(各種)	式	1		676,763	WF300100 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 据付工数量		17.7人/式			歩 2026.08 単 2026.08
	J02 普通作業員数量		4.4人/式			単価地区 佐井村
	J03 特殊作業手当有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 危険作業手当有無		無			豪雪割増
	J07 作業手当各種有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
直接経費 (0027)		式	1		95,028	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械経費(水門設備)		門	1	95,028	95,028	WF713600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 クレーン計上有無		有			
	J02 電気溶接機計上有無		有			
	J03 種別		小形水門			
	J11 扉体 計上有無		扉体 有			
	J12 クレーン機種(扉体)		トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊			
	J13 戸当り計上有無		戸当り有			
	J14 クレーン機種(戸当り)		トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊			
	J15 開閉装置計上有無		開閉装置 無			
	J17 その他据付計上有無		無			
	J24 電気溶接機の規格		ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)			
	J27 運転日当運転時間		標準(=5h)			
	J29 空気圧縮機計上有無		無			
	J38 発動発電機計上有無		無			
	J47 組立架台計上有無		無			
	J61 雑器具損料計上有無		有			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J62 区分		率計算			
J63 機械器具費(実数入力)		93208円			
J65 機械経費その他計上有無		無			
二次コンクリート (0028)	式	1		59,221	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.6	35,980	21,588	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.468		7,363	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	11.075		3,984	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		

入力データリスト (本01)

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				36,570		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	8.609		3,097	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		
地区単価				31,010		
その他(労務)		%	2.073		745.7	管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6)						
18-8-40 W/C<=55%		%	57.77		20,782	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				58.85		
標準単価				20,400		
地区単価				19,600		
諸雑費		%	0.005		8.3	管理費区分 0
型枠		m2	0.6	10,150	6,090	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			小型構造物			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	49.332		5,007	単価補正
					R0133
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	25.006		2,538	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.601		1,279	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0
鉄筋工 加工・組立	t	0.005	362,700	1,813	WB240750
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			加工・組立			歩 2026.08 単 2026.08
J02 組立区分			差筋および杭頭処理			単価地区 佐井村
J03 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			労調係数 1.000 00-00 0
J04 ラフエレンクレーン賃料補正係数			標準			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	30	728	21,840	CB224410 684.28
J01 削孔深さ			30mm以上200mm未満			管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		%	1.207		8.79	L001110001
標準構成比				1.03		管理費区分 0
標準単価				455		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				568		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.711		5.18	M002083002
標準構成比				0.72		管理費区分 0
標準単価				267		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				281		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.438		3.19	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	46.88		341.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		45.54			
	標準単価		28,300			
	地区単価		31,010			
普通作業員	%	15.682		114.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		18.55			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,870			
土木一般世話役	%	15.064		109.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		13.59			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,570			
その他(労務)	%	17.838		129.9	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.752		12.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		1.89			
	標準単価		154			
	地区単価		152			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.398		2.9	単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.28	管理費区分	0
ケミカルアンカー AP-12	本	30	263	7,890	ZZ99*01*01024 管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
撤去工 (0029)	式	1		11,585	オプション入力	
構造物取壊し工 (0030)	式	1		67,240	オプション入力	
					工種	A6:水門設備（小形水門）
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	0.6		67,240	オプション入力	
					第0013号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版切断					CB430510	3232.4

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	13.2	3,419	45,130	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	7.096		242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.16 14,500 15,200		
その他(機械)	%	3.328		113.8	管理費区分 0
特殊作業員	%	13.539		462.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.07 28,300 31,010		
土木一般世話役	%	7.973		272.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.15 31,000 36,570		

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	4.987		170.5	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	12.457		425.9	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレード） 径30インチ	%	22.855		781.4	Z006540005	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ（フレード） 径22インチ	%	15.701		536.8	Z006540003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ（フレード） 径14インチ	%	9.579		327.5	Z006540008	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	1.652	1.77 154 152	56.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)		%	0.821		28.08	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.45	管理費区分 0
構造物とりこわし		m3	0.6	36,850	22,110	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無			無筋構造物 人力施工 無し 無し			
運搬処理工 (0032)		式	1		-55,655	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
殻運搬 (0033)		m3	0.6		1,077	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.6	1,795	1,077	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.856		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	49.455		887.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,600		
軽油		%	13.68		245.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村
標準構成比 標準単価				14.41 138		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		0.6	管理費区分 0
殻処分 (0034)	m3	0.6		3,900	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.3	3,000	3,900	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0035)	t	0.33		-60,632	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	0.33	35,280	11,642	CB010410 30729.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.857		4,535	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.031		15,883	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
特殊作業員	%	39.377		13,889	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	2.732		963.5	Z006702002	
標準構成比			2.81		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			154		単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.003		9.5		
現場発生品及び支給品積込・荷卸					CB010420 9566.6	
	t	0.33	10,990	3,626	管理費区分 0	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t					M000302010	
	%	12.794		1,405	管理費区分 0	
標準構成比			13.73		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			7,690		単価地区 佐井村	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	
	%	44.839		4,924	管理費区分 0	
標準構成比			41.98		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			28,900		単価地区 佐井村	
地区単価			35,440		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.212	41.08 28,300 31,010	4,306	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.415		45.56	管理費区分 0	
軽油	%	2.722	2.8 138 154	298.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		10.54	管理費区分 0	
スクラップ アルミ込ガラ	t	0.33	-230,000	-75,900	ZZ99*01*01025 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0036)		式	1		45,532	オプション入力
工事用道路工 (0037)		式	1		45,532	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
敷鉄板 (0038)		m2	98		45,532	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	97.5	467	45,532	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
据付工 (0039)		式	1		911,422	オプション入力
陸間据付工 (0040)		式	1		911,422	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
据付 (0041)		式	1		757,173	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事					事業区分	機械設備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
据付材料費(水門)		式	1		70,359	WH810100			
J01 区分			プレートゲート構造プレート(小形)			管理費区分 0			
J02 二次側電気配線配管施工の有無			有			歩 2026.08 単 2026.08			
J03 据付労務費計(実数入力)			670087円			単価地区 佐井村			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
据付補助材料費		式	1		10,051	WF870300			
J01 工種			河川用水門設備			管理費区分 0			
J02 河川用水門設備区分			小形水門			歩 2026.08 単 2026.08			
J07 据付労務費(実数入力)			670087円			単価地区 佐井村			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
据付(各種)		式	1		676,763	WF300100			
J01 据付工数量			17.7人/式			管理費区分 0			
J02 普通作業員数量			4.4人/式			歩 2026.08 単 2026.08			
J03 特殊作業手当有無			無			単価地区 佐井村			
J05 危険作業手当有無			無			労調係数 1.000 00-00 0			
J07 作業手当各種有無			無			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
直接経費 (0042)		式	1		95,028	オプション入力 第0019号内訳書			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械経費(水門設備)		門	1	95,028	95,028	WF713600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 クレーン計上有無		有			
	J02 電気溶接機計上有無		有			
	J03 種別		小形水門			
	J11 扉体 計上有無		扉体 有			
	J12 クレーン機種(扉体)		トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊			
	J13 戸当り計上有無		戸当り有			
	J14 クレーン機種(戸当り)		トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊			
	J15 開閉装置計上有無		開閉装置 無			
	J17 その他据付計上有無		無			
	J24 電気溶接機の規格		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝﾝ付・200A排ｶﾞｽ(2次)			
	J27 運転日当運転時間		標準(=5h)			
	J29 空気圧縮機計上有無		無			
	J38 発動発電機計上有無		無			
	J47 組立架台計上有無		無			
	J61 雑器具損料計上有無		有			
	J62 区分		率計算			
	J63 機械器具費(実数入力)		93208円			
	J65 機械経費その他計上有無		無			
二次コンクリート (0043)	式		1		59,221	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.6	35,980	21,588	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(3)・港湾(6)	18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	20.468		7,363	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.25		
標準単価				25,400		
地区単価				22,870		
土木一般世話役		%	11.075		3,984	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.19		
標準単価				31,000		
地区単価				36,570		
特殊作業員		%	8.609		3,097	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				31,010		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.073		745.7	管理費区分	0		
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%		%	57.77		20,782	Z230210220			
標準構成比				58.85		管理費区分	0		
標準単価				20,400		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				19,600		単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.005		8.3	管理費区分	0		
型枠		m2	0.6	10,150	6,090	CB240210	9147.6		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.08	単	2026.08
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
型わく工		%	49.332		5,007	R0133			
標準構成比				44.28		管理費区分	0		
標準単価				30,000		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				37,090		単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	25.006		2,538	単価補正
標準構成比			30.82		R0102
標準単価			25,400		管理費区分 0
地区単価			22,870		歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.601		1,279	R0125
標準構成比			11.86		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			36,570		単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0
鉄筋工 加工・組立	t	0.005	362,700	1,813	WB240750
J01 作業区分		加工・組立			管理費区分 0
J02 組立区分		差筋および杭頭処理			歩 2026.08 単 2026.08
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			単価地区 佐井村
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	30	728	21,840	CB224410 684.28
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.207		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.03			
	標準単価		455			
	地区単価		568			
電動ハマトリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.711		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.72			
	標準単価		267			
	地区単価		281			
その他(機械)	%	0.438		3.19	管理費区分 0	
特殊作業員	%	46.88		341.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		45.54			
	標準単価		28,300			
	地区単価		31,010			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.682		114.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.55			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,870			
地区単価						
土木一般世話役	%	15.064		109.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.59			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,570			
地区単価						
その他(労務)	%	17.838		129.9	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.752		12.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.89			
標準構成比			154			
標準単価			152			
地区単価						
その他(材料)	%	0.398		2.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.03		0.28	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ケミカルアンカー AP-12	本	30	263	7,890	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
撤去工 (0044)	式	1		11,585	オプション入力	
構造物取壊し工 (0045)	式	1		67,240	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）	
コンクリート構造物取壊し (0046)	m3	0.6		67,240	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	13.2	3,419	45,130	CB430510 3232.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版				
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]					M001161011	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄ 径 φ 75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.096	7.16 14,500 15,200	242.6	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.328		113.8	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.539	13.07 28,300 31,010	462.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.973	7.15 31,000 36,570	272.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.987	5.86 25,400 22,870	170.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	12.457		425.9	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレート） 径30インチ	%	22.855		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.06 124,000 130,000			
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ	%	15.701		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.81 85,200 89,500			
コンクリートカッタ（フレート） 径14インチ	%	9.579		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.67 52,100 54,600			
ガソリン レギュラー	%	1.652		56.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.77 154 152			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.821		28.08	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.45	管理費区分 0
構造物とりこわし	m3	0.6	36,850	22,110	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		人力施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
運搬処理工 (0047)	式	1		-55,655	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）
殻運搬 (0048)	m3	0.6		1,077	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.6	1,795	1,077	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.856		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	49.455		887.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,600		
軽油		%	13.68		245.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 154		
諸雑費		%	0.009		0.6	管理費区分 0
処処分						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	m3	0.6		3,900	第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.3	3,000	3,900	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0050)	t	0.33		-60,632	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.33	35,280	11,642	CB010410 30729.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.857		4,535	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.79 7,690 8,230		
運転手(特殊)	%	45.031		15,883	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,440		
特殊作業員	%	39.377		13,889	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 31,010		
軽油	%	2.732		963.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 154		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				機械設備
原田海岸海岸メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.003		9.5	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.33	10,990	3,626	CB010420 9566.6
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.794		1,405	M000302010
標準構成比			13.73		管理費区分 0
標準単価			7,690		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			8,230		単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.839		4,924	R0114
標準構成比			41.98		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			35,440		単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.212		4,306	R0101
標準構成比			41.08		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			31,010		単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.415		45.56	管理費区分 0	
軽油	%	2.722		298.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.8 138 154		
諸雑費	%	0.018		10.54	管理費区分 0	
スクラップ アルミダガラ	t	0.33	-230,000	-75,900	ZZ99*01*01025 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0051)	式	1		128,617	オプション入力	
工事用道路工 (0052)	式	1		103,321	オプション入力 工種 A6:水門設備（小形水門）	
敷鉄板 (0053)	m2	125		103,321	オプション入力 第0025号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	125.4	467	58,561	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	21	1,710	35,910	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02	不足分弁償金の有無		無			
J04	供用日数(日)(実数入力)		20日			
J05	継続工事の有無		無			
J07	整備費の有無		有			
敷鉄板賃料		枚	6	1,475	8,850	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02	不足分弁償金の有無		無			
J04	供用日数(日)(実数入力)		15日			
J05	継続工事の有無		無			
J07	整備費の有無		有			
土留・仮締切工						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0054)	式	1		25,296	工種 A6:水門設備（小形水門）
土のう (0055)	袋	6		25,296	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	6	645	3,870	CB210110 554.35 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.721	44.67 20,847 21,400 747	263	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.995	40.44 23,600 30,600	290.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	14.262	14.89 138 154	92.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.022		0.19	管理費区分 0	
大型土のう工	袋	6	2,008	12,048	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		設置(再設置含む)				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	6	918	5,508	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		撤去(再利用)				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
土砂等運搬	m3	6	645	3,870	CB210110 554.35 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 土砂等発生現場		標準				

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込機種・規格			バックホウ積	0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 佐井村
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			1.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプロトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.721			263	M000301005
標準構成比				44.67		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				21,400		単価地区 佐井村
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	44.995			290.6	R0115
標準構成比				40.44		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				30,600		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	14.262			92.11	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				154		単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.022			0.19	管理費区分 0
直接工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0056)	式	1		2,337,163		
共通仮設 (0057)	式	1		791,720		
共通仮設費 (0058)	式	1		293,720		
運搬費 (0059)	式	1		293,720	工種 99:	
仮設材運搬費 (0060)	t	21.7		293,720	第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	21.65	4,700	101,755	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			56.7km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	21.65	4,700	101,755	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			56.7km			
J04 製品長区分			12m以内			

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	21.65	3,000	64,950	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	16.84	1,500	25,260	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
共通仮設費（率計上） (0061)	式	1		498,000		
主たる工種	A6:水門設備（小形水門）					
施工地域等補正	補正無し		1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0062)	式	1		3,128,883		
現場管理費 (0063)	式	1		729,000		
施工地域等補正	補正無し		1.0			
工期日数	0日間					

入力データリスト（本01）

工事名	原田海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
据付間接費 (0064)	式	1		921,000	
据付工事原価 (0065)	式	1		4,778,883	
設計技術費 (0066)	式	1		428,000	
工事原価 (0067)	式	1		16,887,447	
一般管理費等 (0068)	式	1		3,122,553	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0069)	式	1		20,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0070)	式	1		2,001,000	
工事費計 (0071)	式	1		22,011,000	