

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第3062号

設計書番号 508-010-0332

東青管内建設発生土受入地工事

実施 設計書

青森市大字大谷 地内

工 期 1 8 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	伐木伐採工	1	式
	通路工	1	式
設計額	25,432,000 円 (内消費税 2,312,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持								
		式	1		12,571,260			
伐木伐採工								
		式	1		12,422,860			
伐木伐採工								
		式	1		12,422,860			
立木伐採費								内 1号
		本	356		12,422,860			
通路工								
		式	1		148,400			
敷砂利工								
		式	1		148,400			
敷砂利工								内 2号
		m2	400		148,400			
直接工事費								
		式	1		12,571,260			
共通仮設								
		式	1		1,423,638			
共通仮設費								
		式	1		407,638			
準備費								
		式	1		220,638			
伐根等処分費								内 3号
		式	1		220,638			
現場環境改善費								
		式	1		187,000			

設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		187,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,016,000		
純工事費							
		式	1		13,994,898		
現場管理費							
		式	1		5,165,000		
工事原価							
		式	1		19,159,898		
一般管理費等							
		式	1		3,960,102		
工事価格							
		式	1		23,120,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,312,000		
工事費計							
		式	1		25,432,000		

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事				合算工事：				
対象工事費	12, 771, 260	直接工事費	12, 571, 260	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	200, 000 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	200, 000	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支給品費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	12, 771, 260 12, 571, 260		現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01	7. 88% 1. 0 1. 00 1. 0 7. 96%			0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%		0. 00% 0. 00 0. 00	
	計上額	1, 016, 000			0		0	
							調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	220,638				
運搬費	0	準備費	220,638	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,423,638

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	13,994,898	単独（追加工事）直接工事費	12,571,260	単独（追加工事）共通仮設費	1,423,638
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,994,898	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	13,794,898		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.23%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.91%		0.00%		
計上額	5,165,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	19,159,898				
純工事費	13,994,898	現場管理費	5,165,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	19,159,898	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,959,898		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.67%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.67%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	19,159,898		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,960,102				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,571,260
	準備費に含まれる処分費			200,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,771,260
	共通仮設費 (率分)	12,771,260	7.96	1,016,000
	準備費			220,638
現場環境改善費対象工事費				12,571,260
	現場環境改善費 (率分)	12,571,260	1.49	187,000
現場管理費対象純工事費				13,994,898
	現場管理費	13,994,898	36.91	5,165,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,159,898
	一般管理費等	19,159,898	20.67	3,960,102
	業務委託費			0
工事価格				23,120,000
消費税等相当額				2,312,000
工事費計				25,432,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	立木伐採費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立木伐採 胸高直径21～30cm ZZ99*01*01001		本	68	6, 840	465, 120		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径31～40cm ZZ99*01*01002		本	90	25, 760	2, 318, 400		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径41～50cm ZZ99*01*01003		本	81	34, 120	2, 763, 720		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径51～60cm ZZ99*01*01004		本	63	40, 160	2, 530, 080		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径61～70cm ZZ99*01*01005		本	30	63, 160	1, 894, 800		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径71～80cm ZZ99*01*01006		本	23	99, 360	2, 285, 280		管理費区分：0
立木伐採 胸高直径91～100cm ZZ99*01*01008		本	1	165, 460	165, 460		管理費区分：0
合計					12, 422, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	敷砂利工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 1号
		m2	400	371	148, 400		管理費区分 : 0
合計					148, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	伐根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐根等処分費							単 2号
		式	1		220, 638		管理費区分 : 0
合計					220, 638		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	371	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	10. 5	3, 400	35, 700			
整地 CB210610		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	10	149	1, 490			
合 計									
						37, 190			
単 価							円／m2 371		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	伐根等処分費		単位	式	単位数量	1	単価	220, 638	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
運搬 (伐木除根)		機械施工, 無し, 無し, 5. 0km以下, 全ての費用					03-02-03		
	CB320580		m3	18. 2	1, 134	20, 638	管理費区分：0		
処分費 (t)							単 3号 01-02-02		
	WB020052		t	10	20, 000	200, 000	管理費区分：0		
合 計									
						220, 638			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	20, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	20, 000	2, 000, 000		
合計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円/t	

登 録 単 価

工事名	東青管内建設発生土受入地工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001001	処分費	木くず	t	20,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	立木伐採	胸高直径21～30cm	本	6,840	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	立木伐採	胸高直径31～40cm	本	25,760	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	立木伐採	胸高直径41～50cm	本	34,120	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	立木伐採	胸高直径51～60cm	本	40,160	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	立木伐採	胸高直径61～70cm	本	63,160	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	立木伐採	胸高直径71～80cm	本	99,360	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	立木伐採	胸高直径91～100cm	本	165,460	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		12,571,260	
伐木伐採工 (0002)	式	1		12,422,860	オプション入力
伐木伐採工 (0003)	式	1		12,422,860	オプション入力 工種 01:河川工事
立木伐採費 (0004)	本	356		12,422,860	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立木伐採 胸高直径21～30cm	本	68	6,840	465,120	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径31～40cm	本	90	25,760	2,318,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径41～50cm	本	81	34,120	2,763,720	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径51～60cm	本	63	40,160	2,530,080	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径61～70cm	本	30	63,160	1,894,800	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
立木伐採 胸高直径71～80cm	本	23	99,360	2,285,280	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
立木伐採 胸高直径91～100cm	本	1	165,460	165,460	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
通路工 (0005)	式	1		148,400	オプション入力
敷砂利工 (0006)	式	1		148,400	オプション入力 工種 14:河川維持工事
敷砂利工 (0007)	m2	400		148,400	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m2	400	371	148,400	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40					単価補正	
	m3	10.5	3,400	35,700	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	149	1,490	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)				
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.349		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.8			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	55.826		83.39	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.11			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	22.815		34.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.04	管理費区分 0
直接工事費 (0008)	式	1		12,571,260	
共通仮設 (0009)	式	1		1,423,638	
共通仮設費 (0010)	式	1		407,638	
準備費 (0011)	式	1		220,638	工種 99:
伐根等処分費 (0012)	式	1		220,638	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
伐根等処分費	式	1		220,638	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬(伐木除根)	m3	18.2	1,134	20,638	CB320580 1024.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		機械施工 無し 無し 5.0km以下 全ての費用			M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	52.796	58.43	598.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.68	30.16	404.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	11.505		130.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.41 138 154		
諸雑費	%	0.019		0.8	管理費区分 0
処分費(t)	t	10	20,000	200,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0013)	式	1		187,000	
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1		187,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1		1,016,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	14:河川維持工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.0 1.00 1.0 1.01		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		13,994,898	
現場管理費 (0017)	式	1		5,165,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0018)	式	1		19,159,898	
一般管理費等 (0019)	式	1		3,960,102	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1		23,120,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		2,312,000	
工事費計 (0022)	式	1		25,432,000	