

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 砂リスク
 第7-2号

設計書番号
 508-070-0177

風合瀬区域外土砂災害警戒区域等標識設置工事

実施
 設計書

西津軽郡深浦町大字風合瀬外地内

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	標識設置 電柱共架	1	式
設計額	5,995,000 円 (内消費税 545,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	風合瀬区域外土砂災害警戒区域等標識設置工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 土砂災害警戒区域等現地標識設置	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂災害警戒区域等現地標識設置							
現地標識設置		式	1		2, 849, 672		
標識設置	電柱共架	式	1		2, 849, 672		
標識設置	標識(制作・設置)	式	1		2, 849, 672		
直接工事費		枚	56		2, 849, 672		
共通仮設		式	1		2, 849, 672		
共通仮設費 (率計上)		式	1		253, 000		
純工事費		式	1		253, 000		
現場管理費		式	1		3, 102, 672		
工事原価		式	1		1, 308, 000		
一般管理費等		式	1		4, 410, 672		
工事価格		式	1		1, 039, 328		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5, 450, 000		
		式	1		545, 000		

設計内訳書 (本01)

工事名	風合瀬区域外土砂災害警戒区域等標識設置工事				事業区分 工事区分		河川維持・修繕 土砂災害警戒区域等現地標識設置	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計								
			式	1		5,995,000		

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事		合算工事：			
対象工事費	2, 849, 672	直接工事費	2, 849, 672	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0 合算工事
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	現工事	2, 849, 672	0	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		2, 849, 672	0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8. 82%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 0	0. 00%	0. 00
	除雪工事補正		1. 00	0. 00	0. 00
	ICT施工補正		1. 0	0. 00	0. 00
	率（補正後）	週休2日 週休2日（月単位）	1. 01	0. 00%	
	計上額		253, 000	0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					253,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事					
単独 (追加工事) 純工事費	3, 102, 672	単独 (追加工事) 直接工事費	2, 849, 672	単独 (追加工事) 共通仮設費	253, 000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		3, 102, 672	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		3, 102, 672		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		40. 63%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		0. 72%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 02			0. 00%
計上額		1, 308, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 14:河川維持工事

工事原価	4,410,672				
純工事費	3,102,672				
工場製作原価	0				
		現場管理費	1,308,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	4,410,672	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,410,672		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	23.57%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	4,410,672		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,039,328				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年9月				
歩掛	適用年月	2026年9月		係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年9月				
単価	地区	深浦町(旧深浦町)				
豪雪	割増	B地区				
労務	単価割増率	0%				
共通仮設費(率計上)						
主たる工事種	14:河川維持工事					
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)					
除雪工事補正	未使用					
ICT施工補正	補正なし					
週休2日補正	週休2日(月単位)					
						1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1. 0
工 期 日 数	数	0日間			
冬 期 日 数	数	0日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地			1. 20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定			0. 72%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし			0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし			0. 00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし			1. 0
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)			1. 02
工 期 延 長 日 数	数	0日間			
一般管理費					
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない			1. 00
財団法人等による補正	正	補正を行わない			1. 00
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証			0. 04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,849,672
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,849,672
	共通仮設費 (率分)	2,849,672	8.91	253,000
現場管理費対象純工事費				3,102,672
	現場管理費			
	工期延長等に伴う現場維持費	3,102,672	42.18	1,308,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				4,410,672
	一般管理費等	4,410,672	23.57	1,039,328
工事価格	業務委託費			0
				5,450,000
				545,000
消費税等相当額				
工事費計				5,995,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
標識設置		標識(制作・設置)							
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電柱共架 (制作・設置)								単 1号	
			枚	56	50,887	2,849,672	管理費区分：0		
	合計					2,849,672			

2次単価表

単 1号		電柱共架 (制作・設置)			単位		枚		単位数量		1		2026. 09 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		単価		摘要
土砂災害警戒区域等 現地標識(1) 電柱共架式		ZZ99*01*01001				枚		45, 000		45, 000				管理費区分：0
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		WB812150		無, 2基以下, 無, 無		基		5, 887		5, 887				単 2号 06-02-08 管理費区分：0
合計										50, 887				
単価										50, 887		円/枚		

3次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026. 09	
							歩掛適用年月		2026. 09	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無			単位	基	単位数量	1	単価	5, 887
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3)	Q001208001		基	1	5, 887. 5	5, 887	管理費区分 : 0			
合計						5, 887				
単価						5, 887	円/基			

入力データリスト (本01)

工事名	風合瀬区域外土砂災害警戒区域等標識設置工事			事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
土砂災害警戒区域等現地標識設置 (0001)	式	1		2, 849, 672		オブション入力
現地標識設置 (0002)	式	1		2, 849, 672		オブション入力
標識設置 (0003)	式	1		2, 849, 672		オブション入力 工種 14:河川維持工事
標識設置 (0004)	枚	56		2, 849, 672		オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
電柱共架 (制作・設置)	枚	56	50, 887	2, 849, 672		オブション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂災害警戒区域等 現地標識(1) 電柱共架式	枚	1	45, 000	45, 000		ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026. 09 単 2026. 09 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1. 000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	風合瀬区域外土砂災害警戒区域等標識設置工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	J01 標識板材料費の計上の有無	基	1	5,887	5,887	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	J02 施工規模加算		無			WB812150 管理費区分 0	
	J03 時間的制約を受ける場合の補正		2基以下			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
	J04 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0005)		式	1		2,849,672		
共通仮設 (0006)		式	1		253,000		
共通仮設費 (率計上) (0007)	主たる工種	式	1		253,000		
	施工地域等補正	補正無し (地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.00 1.0 1.01	1.0		
	除雪工事補正						
	ICT施工補正						
純工事費 (0008)		式	1		3,102,672		
現場管理費 (0009)	施工地域等補正	式	1		1,308,000		
	工期日数	補正無し (地方部 0日間 0日間 4級地	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0	1.0		
	冬期日数						
	積雪寒冷地区分			1.20%			

入力データリスト (本01)

工事名	風合瀬区域外土砂災害警戒区域等標識設置工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0010)	式	1		4,410,672	
一般管理費等 (0011)	式	1		1,039,328	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0012)	式	1		5,450,000	
消費税額及び地方消費税額 (0013)	式	1		545,000	
工事費計 (0014)	式	1		5,995,000	