

令和8年度 工事番号 第5487号

岩木川浄化センター 維持管理工事

参 考 資 料

弘前市 大字 津賀野 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)(交)		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位) (交)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川浄化センター維持管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
除草工							
		式	1				
除草(伐木)工							
		式	1				
除草(伐木)(複合)	作業形態：肩掛式、2回除草						内 1号
		m2	11,000				
除草(伐木)処分							内 2号
		m2	11,000				
防護柵撤去・再設置工							
		式	1				
転落防止柵撤去・再設置工							
		式	1				
転落防止柵据付け直し	パネル型、支柱間隔1.5m						内 3号
		m	18				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩木川浄化センター維持管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	除草(伐木)(複合)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 CB432160	無し, タンクトラック(オノロード・デ・イセール・2t積), 17. 5km以下, 全ての費用	m2	11, 000			04-03-14 管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	除草(伐木)処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 生木 Y007600001002		t	3			管理費区分 : T
	処分費 伐根材 Y007600001003		t	2			管理費区分 : T
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	転落防止柵据付け直し	パネル型、支柱間隔1.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770		土中建込, ビーム式・パネル式, 1.5m, 無, 無						単 1号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	18				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		土中建込, ビーム式・パネル式, 1.5m, 無, 50m未満, 無						単 2号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	18				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 1.5m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 Q001164004							管理費区分 : 0	
			m	100				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ヒール式・パネル式, 1. 5m, 無, 5 0m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ヒール式・パネル式								
Q001150004			m	100			管理費区分：0	
防護柵(P種) 防護柵(転落防止柵)材料費								
Y001191000002			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川浄化センター維持管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
除草工 (0002)	式	1			
除草(伐木)工 (0003)	式	1			オプション入力
除草(伐木)(複合) (0004)	m2	11,000			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	m2	11,000			CB432160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ダンプトラック運搬距離 J05 費用の内訳		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用			
除草(伐木)処分 (0005)	m2	11,000			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川浄化センター維持管理工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)(交)	
処分費 生木	t	3				Y007600001002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費 伐根材	t	2				Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
防護柵撤去・再設置工 (0006)	式	1				オプション入力	
転落防止柵撤去・再設置工 (0007)	式	1				オプション入力	
転落防止柵据付け直し (0008)	m	18				オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川浄化センター維持管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	18			WB810770
J01 施工区分		土中建込			管理費区分 0
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			歩 2026.05 単 2026.05
J03 支柱間隔		1.5m			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 夜間作業の補正		無			豪雪割増
					単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	18			WB810760
J01 施工区分		土中建込			管理費区分 0
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			歩 2026.05 単 2026.05
J03 支柱間隔		1.5m			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 根巻きコンクリートの有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模による加算		50m未満			豪雪割増
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
直接工事費 (0009)	式	1			
共通仮設 (0010)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)(交)				1.00
純工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩木川浄化センター維持管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)		式	1			
現場管理費 (0013)		式	1			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		自動設定		0.00%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)(交)		1.02		
工事原価 (0014)		式	1			
一般管理費等 (0015)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)		式	1			
工事費計 (0018)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

数量集計表

第5487号

[illegible]