
令和8年度 工事番号

 工事

地内

交第 709-1 号

参　考　資　料

青森環状野内線交付金（舗装補修）

青森市　大字　上野

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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　交第 709-1 号     青森環状野内線交付金（舗装補修）工事

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
【施工延長】 ｍ 140.00 140.00
道路修繕 全作業【夜間】施工 式 1 1

舗装工 式 1 1
路面切削工 式 1 1

路面切削 m2 840.0 840
全面切削 6cmを超え12cm以下 路面切削 m2 840.0 840 t=10cm 夜間施工

殻運搬（路面切削） m3 84.0 84
21.5km以下 殻運搬（路面切削材） m3 84.0 84 夜間施工

As切削材処分費 t 197.40 197
As切削材処分費 t 197.40 197 L=20.6km

路上再生工 式 1 1
舗装版切断 m 292.0 290

アスファルト舗装版、15cm以下 舗装版切断　 m 292.0 292 夜間施工
予備破砕工 m2 840.0 840

処理深0.3m以下　夜間・4週8休 予備破砕工 m2 840.0 840 夜間施工
路上路盤再生工 深さ20cm超40cm以下 m2 840.0 840

WB430710 路上路盤再生工 m2 840.0 840 t=27cm 夜間施工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1

基層（車道・路肩部） ①粗粒度(20)改質Ⅱ型　t=5cm m2 840.0 840
CB410240 基層（車道・路肩部）　 m2 840.0 840 夜間施工

表層（車道・路肩部） ⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型　t=5cm m2 840.0 840
CB410260 表層（車道・路肩部）　 m2 840.0 840 夜間施工

区画線工 式 1 1
区画線工 式 1 1

溶融式区画線 外側線　W=15cm m 280.0 280
WB821210 区画線設置　溶融式　実線15cm m 280.0 280 夜間施工

ペイント式区画線 中心線　W=15cm m 70.0 70
WB821210 区画線設置　溶剤型ペイント式　破線15cm m 70.0 70 夜間施工

仮設工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 12 12
WB010211 交通誘導警備員（Ａ） 人日 6 6 夜間施工
WB010212 交通誘導警備員（Ｂ） 人日 6 6 夜間施工

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
建設機械運搬費 式 1 1

WB010010 貨物自動車による運搬（1車1回） 台 2 2
技術管理費 式 1 1

測量設計費 km 0.14 0.14
Z237230015 測量設計費（舗装道維持修繕） km 0.14 0.14 一般管理費のみ対象

六価クロム試験費 検体 1 1
六価クロム溶出試験費 検体 1 1 間接費の対象外

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素



　交第 709-1 号     青森環状野内線交付金（舗装補修）工事

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
単位

当初数量 変更数量
摘要

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

CBR試験 式 1 1
水浸4日 現状土CBR試験 供試体 4 4 間接費の対象外

開削調査 箇所 2 2



舗装工

路面切削工

路面切削 路面切削　t=3cm

A＝ 140 × 6.0 ＝ 840.00 840.00 m2

殻運搬(路面切削) As切削殻

V＝ 840 × 0.1 ＝ 84.000 84.00 m3

殻処分 As切削殻

W＝ 84 × 2.35 ＝ 197.400 197.40 t

路上再生工

舗装版切断 舗装版切断

L＝ 140.00 × 2 + 6 × 2 ＝ 292.00 292.00 m

予備破砕工 予備破砕工

A＝ 路面切削に同じ ＝ 840.00 840.00 m2

路上再生工 路上再成工

A＝ 路面切削に同じ ＝ 840.00 840.00 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

基層(車道・路肩部) ①粗粒度(20)　t=5cm

A＝ 路面切削に同じ ＝ 840.000 840.00 m2

表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(20F)　t=5cm

A＝ 路面切削に同じ ＝ 840.000 840.00 m2

区画線工

区画線工

溶融式区画線 外側線（実線、W=15cm）

L＝ 140.00 × 2 ＝ 280.00 280.00 m

中心線（破線、W=15cm）

L＝ 140.00 ÷ 2 ＝ 70.00 70.00 m

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員A（1人/日）

N＝ 1 × 6 ＝ 6 6 人

交通誘導警備員B（1人/日）

N＝ 1 × 6 ＝ 6 6 人

運搬費

建設機械運搬費 貨物自動車による運搬（往路）

N＝ 1 ＝ 1 1 回

貨物自動車による運搬（復路）

N＝ 1 ＝ 1 1 回

測量設計費

測量設計費 測量設計費（舗装道維持修繕）

L＝ 0.140 ＝ 0.140 0.140 km

種　別 計算式 数　量



◎添加剤（セメント系）および混合用乳剤の算定

工 事 名 ： 　交第 709-1 号  青森環状野内線交付金（舗装補修）工事

0.27 × 2.1 × 1.02 × 0.025 ×100＝ 1.44585 1.44585ｔ/100㎡
路上再生路盤厚（m) 密度（ｔ/m3） ロス率 添加率 ≒1445kg/100㎡

0.27 × 2.1 × 1.03 × 0.045 ×100＝ 2.62805 2.62805ｔ/100㎡
路上再生路盤厚（m) 密度（ｔ/m3） ロス率 添加率 ≒2,628L/100㎡

※【路上再生路盤工積算基準(案)】　P1「１　積算基準(案)」より

添加剤（セメント系）

混合用乳剤



交第709-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y001112000001 混合用乳剤 県材料単価表p.23 (掲載)

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用 L

Y001240000001 添加剤 県材料単価表p.17 (掲載) ÷

セメント（高炉B）25kg袋入 kg ＝

ZZ99*01*01001 六価クロム溶出試験費 p.856 p.924

検体

ZZ99*01*01002 As切削材処分費 比較表

t 500 500 500

ZZ99*01*01005 予備破砕工　処理深0.3m以下

夜間・4週8休 m2 628 628

ZZ99*01*01006 開削調査

箇所 137,455 137,455

コード
物価資料　4月号

単位名称・規格 各種計算
見積価格

各種単価表等 決定価格


































