

令和8年度 工事番号 7水環 第 2202-2 号

青森県津軽海峡地区(西部魚礁第2工区)水産環境整備工事

参 考 資 料

青森県 東津軽郡今別町大字奥平部 地先

注)工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	170日間	
冬 期 日 数	53日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.37%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
魚礁						空m ³	4,044.4	4,044.4	AS魚礁21M型：2,029.4空m ³ kk-21型：2,015.0空m ³
	魚礁工					空m ³	4,044.4	4,044.4	
		魚礁製作工				基	1	1	
			組立魚礁製作	AS魚礁21M型 W=60.75t、V=2029.4空m ³		基	1	1	
					部材購入費（工場渡し価格）	基	1	1	
					部材運搬・荷卸し費	基	1	1	
					架台設置・撤去	式	1	1	
					足場工	式	1	1	
					組立魚礁組立	基	1	1	
			組立魚礁製作	kk-21型、W=56.74t、2,015.0空m ³		基	1	1	
					部材購入費（工場渡し価格）	基	1	1	
					部材運搬・荷卸し費	基	1	1	
					架台設置・撤去	組	1	1	
					足場工	組	1	1	
					組立魚礁組立	基	1	1	
		魚礁沈設工				式	1	1	
			魚礁沈設			個	2	2	
					魚礁運搬沈設（海上一連方式） 組立、30m以上120m未満	個	2	2	
	仮設工					式	1	1	
		仮設工ヤード工				式	1	1	
			敷鉄板	AS魚礁21M型 製作ヤード（魚礁下部）		式	1	1	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m ²	149	149	
					敷鉄板賃料 22×1524×6096	枚	16	16	73日
			敷鉄板	kk-21型 製作ヤード		式	1	1	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m ²	177	177	
					敷鉄板賃料 22×1524×6096	枚	19	19	51日
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		回航・えい航費				式	1	1	
			回航費			式	1	1	
					回航費 起重機船（旋回）鋼D250t吊	片道	2	2	青森漁港～三厩漁港、35哩
		運搬費				式	1	1	

数量集計表

レベル 1 工事区分	レベル 2 工種	レベル 3 種別	レベル 4 細別	レベル 5 規格	レベル 6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
			仮設材運搬費	AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板		式	1	1	
					仮設材の運搬 足場	日	2.0	2	
					仮設材の運搬 架台	t	9.9	10	
					仮設材等の積込み、取卸し費 架台	t	19.8	20	
					仮設材の運搬 敷鉄板	t	25.7	26	
					仮設材等の積込み、取卸し費 敷鉄板	t	51.3	51	
			仮設材等運搬費	kk-21型 架台、敷鉄板		式	1	1	
					仮設材の運搬 敷鉄板	t	61.0	61	
					仮設材等の積込み、取卸し費 敷鉄板	t	30.5	30	
					仮設材の運搬 架台	t	20.8	21	
					仮設材等の積込み、取卸し費 架台	t	10.4	10	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁							
		式	1				
魚礁工							
		式	1				
魚礁製作工							
		式	1				
組立魚礁製作*	AS魚礁21M型 W=60.75t V=2029.4空m ³						内 1号
		基	1				
組立魚礁製作	kk-21型 W=56.74t V=2015.0空m ³						内 2号
		基	1				
魚礁沈設工							
		式	1				
魚礁沈設	AS魚礁21M型、kk-21型						内 3号
		個	2				
仮設工							
		式	1				
仮設ヤード工							
		式	1				
敷鉄板	AS魚礁21M型						内 4号
		式	1				
敷鉄板	kk-21型						内 5号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
回航・えい航費							
		式	1				
回航費	起重機船（旋回）鋼D250t吊						内 6号
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費	AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板						内 7号
		式	1				
仮設材運搬費	KK-21型 架台、敷鉄板						内 8号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立魚礁製作*	AS魚礁21M型 W=60. 75t V=2029. 4空 m ³					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材購入費（工場渡し価格） AS魚礁21M型 ZZ99*01*01010							管理費区分：1
		基	1				
部材運搬・荷下し費 AS魚礁21M型 ZZ99*01*01011							管理費区分：0
		基	1				
架台設置・撤去							単 1号 管理費区分：0
		式	1				
足場工							単 2号 管理費区分：0
		式	1				
組立魚礁組立							単 3号 管理費区分：0
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	組立魚礁製作	kk-21型 W=56. 74t V=2015. 0空m ³					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材購入費（工場渡し価格） kk-21型 ZZ99*01*01007							管理費区分：1
		基	1				
部材運搬・荷卸し費 kk-21型 ZZ99*01*01008							管理費区分：0
		基	1				
架台設置・撤去 kk-21型							単 4号 管理費区分：0
		組	1				
足場工 kk-21型							単 5号 管理費区分：0
		組	1				
組立魚礁組立 kk-21型							単 6号 管理費区分：0
		基	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	魚礁沈設	AS魚礁21M型、kk-21型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁運搬沈設(海上一連方式) DA650000		魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 1個, 15. 5km						単 7号 03-32-03 管理費区分 : 0
			個	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板		AS魚礁21M型						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610			設置・撤去						単 8号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	149				
敷鉄板賃料 WB253630			22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 73日, 無, 無						単 9号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	16				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	敷鉄板	kk-21型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 10号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	177				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1,524×6,096(mm), 無, 51日, 無, 無						単 11号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	19				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	回航費	起重機船（旋回）鋼D250t吊						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費								
起重機船（旋回）鋼D250 t 吊								
ZZ99*01*01006		片道	2					管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	仮設材運搬費	AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トラック 2t積 DHT20450							単 12号 07-01-33 足場
		日	2				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02 架台
		t	10				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 66 . 3km, 12m以内, 冬期割増, 有						単 14号 01-02-02 架台
		t	20				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02 敷鉄板
		t	26				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 冬期割増, 有						単 15号 01-02-02 敷鉄板
		t	51				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	仮設材運搬費	KK-21型 架台、敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	61				単 16号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	30				単 13号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 4km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	t	21				単 17号 01-02-02 架台 : 基地は見積もり による 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	10				単 13号 01-02-02 架台 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	架台設置・撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の賃料 H200*200 30日（3か月以内） ZZ99*L3000001							管理費区分：0	
			t・日	96				
H形鋼 H200*200 整備費 ZZ99*L3000002							管理費区分：0	
			t	3. 2				
H形鋼の賃料 H300*300 30日（3か月以内） ZZ99*L3000003							管理費区分：0	
			t・日	201				
H形鋼 H300*300 整備費 ZZ99*L3000004							管理費区分：0	
			t	6. 7				
溶接工 R0113							管理費区分：0	
			人	2				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	4				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4. 9t吊 L001120001							管理費区分：0	
			日	3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	足場工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材料費							単 18号	
			式	1			管理費区分 : 0	
とび工								
R0106			人	9			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	組立魚礁組立		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	27. 11				
鉄骨工	R0111						管理費区分：0	
			人	21. 07				
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	5. 57				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	8. 14				
その他クレーン ラフテレンクレーン25t吊（オペレーター付き）	MYG8582010004						管理費区分：0	
			日	9				
その他クレーン トラッククレーン80t吊（オペレーター付き）	MYG8582010003						管理費区分：0	
			日	1				
高所作業車賃料トラック架装リスト・ブーム型 直伸・屈折式作業床高さ22～23m	MYG8580040001						管理費区分：0	
			日	6				
電気溶接機 溶接機 溶接電流300A	Y082000640001						管理費区分：0	
			日	30				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	架台設置・撤去 kk-21型		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼整備費（山留材H250）		ZZ99*01*01002					管理費区分：0	
			t	11. 44				
H鋼損料（山留材H250） H-250～400 90日（3か月）以内		ZZ99*01*01005					管理費区分：0	
			t・日	1, 029. 6				
ボルト		ZZ99*01*01003					管理費区分：0	
			本	88				
とび工		R0106					管理費区分：0	
			人	5				
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	2				
ラフテレンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊		DHT20870					単 19号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2				
トラック クレーン装置付きベーストラック 2 t 吊能力2. 9 t		ZZ99*L2000001					管理費区分：0	
			日	2				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	足場工 kk-21型		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場機材（魚礁本体） kk-21型							単 20号	
			基	1			管理費区分：0	
足場機材（昇降階段） kk-21型							単 21号	
			式	1			管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	26			管理費区分：0	
溶接機械 溶接電流250A ZZ99*L2000002								
			台・日	60			管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	組立魚礁組立 kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	8. 15				管理費区分：0
溶接工								
	R0113		人	39. 71				管理費区分：0
鉄骨工								
	R0111		人	30. 85				管理費区分：0
普通作業員								
	R0102		人	11. 92				管理費区分：0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊								単 19号 07-01-28
	DHT20870		日	23				管理費区分：0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊								単 22号 07-01-28
	DHT20902		日	2				管理費区分：0
重錘 (コンクリートウェイト) 製作 kk-21型								単 23号
			基	1				管理費区分：0
合計								
単価								円／基

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 1個, 15. 5km	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 2時間					単 24号 07-01-10	
			日	1			管理費区分: 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間					単 25号 07-01-16	
			日	1			管理費区分: 0	
とび工 R0106							管理費区分: 0	
			人	2				
普通作業員 R0102							管理費区分: 0	
			人	4				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分: 0	
			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 26号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 73日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:73日					管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 27号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 51日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:51日					管理費区分: 0	
			枚	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20450	トラック 2t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			18					
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
人			1					
トラック[普通型] 2t積		機械条件:運転時間当り損料 M302620000					管理費区分：0	
時間			4.7					
トラック[普通型] 2t積		機械条件:供用日当り損料 M302620000					管理費区分：0	
日			1.13					
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 66 . 3km, 12m以内, 冬期割増, 有	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 70kmまで								
Z006810107			t	1			管理費区分：0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金								
Y007420102			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 冬期割増, 有	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
仮設材の運賃料金 その他諸料金 Y007420102							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 4km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 200kmまで		Z006810150					管理費区分：0	
t			1					
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内20km毎加算額		Z006810151					管理費区分：0	
t			1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	足場材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロック付連結ピン リース費 30日 224個		ZZ99*01*03001					管理費区分：0	
			式	1				
ロック付き連結ピン 基本料 224個		ZZ99*01*03002					管理費区分：0	
			式	1				
キャッチクランプ リース費 30日 60個		ZZ99*01*03003					管理費区分：0	
			式	1				
キャッチクランプ 基本料 60個		ZZ99*01*03004					管理費区分：0	
			式	1				
パイプジョイント リース費 30日 40個		ZZ99*01*03005					管理費区分：0	
			式	1				
パイプジョイント 基本料 40個		ZZ99*01*03006					管理費区分：0	
			式	1				
メッシュシート 引張強度200kg リース費 30日 20枚		ZZ99*01*03007					管理費区分：0	
			式	1				
メッシュシート 引張強度200kg 基本料 20枚		ZZ99*01*03008					管理費区分：0	
			式	1				
兼用直交クランプ リース費 30日 120個		ZZ99*01*03009					管理費区分：0	
			式	1				
兼用直交クランプ 基本料 120個		ZZ99*01*03010					管理費区分：0	
			式	1				
兼用自在クランプ リース費 30日 30個		ZZ99*01*03011					管理費区分：0	
			式	1				
兼用自在クランプ 基本料 30個		ZZ99*01*03012					管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	足場材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量足場板 3m (5. 0kg) リース費 30日 250枚 ZZ99*01*03013			式	1			管理費区分：0	
軽量足場板 3m (5. 0kg) 基本料 250枚 ZZ99*01*03014			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 5m リース費 30日 15本 ZZ99*01*03015			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 5m 基本料 15本 ZZ99*01*03016			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 0m リース費 30日 25本 ZZ99*01*03017			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 4. 0m 基本料 25本 ZZ99*01*03018			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 3. 0m リース費 30日 25本 ZZ99*01*03019			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 3. 0m 基本料 25本 ZZ99*01*03020			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 2. 0m リース費 30日 30本 ZZ99*01*03021			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 2. 0m 基本料 30本 ZZ99*01*03022			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 1. 5m リース費 30日 70本 ZZ99*01*03023			式	1			管理費区分：0	
足場パイプ 1. 5m 基本料 70本 ZZ99*01*03024			式	1			管理費区分：0	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	足場材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
親網緊張器 リース費 30日 14本 ZZ99*01*03025							管理費区分：0	
			式	1				
親網緊張器 基本料 14本 ZZ99*01*03026							管理費区分：0	
			式	1				
親網 10m リース費 30日 4本 ZZ99*01*03027							管理費区分：0	
			式	1				
親網 10m 基本料 30日 4本 ZZ99*01*03028							管理費区分：0	
			式	1				
親網 15m リース費 30日 10本 ZZ99*01*03029							管理費区分：0	
			式	1				
親網 15m 基本料 10本 ZZ99*01*03030							管理費区分：0	
			式	1				
鳥居型建枠 914*1875mm リース費 30日 8個 ZZ99*01*03031							管理費区分：0	
			式	1				
鳥居型建枠 914*1875mm 基本料 8個 ZZ99*01*03032							管理費区分：0	
			式	1				
筋交い L=1829*1219mm リース費 30日 12個 ZZ99*01*03033							管理費区分：0	
			式	1				
筋交い L=1829*1219mm 基本料 12個 ZZ99*01*03034							管理費区分：0	
			式	1				
アルミタラップ付布板 リース費 30日 2枚 ZZ99*01*03035							管理費区分：0	
			式	1				
アルミタラップ付布板 基本料 2枚 ZZ99*01*03036							管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	足場材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板 リース費 30日 2枚	500*1829mm ZZ99*01*03037						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 2枚	500*1829mm ZZ99*01*03038						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 リース費 30日 6枚	240*1829mm ZZ99*01*03039						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 6枚	240*1829mm ZZ99*01*03040						管理費区分：0	
			式	1				
ジャッキベース リース費 30日 8枚	ZZ99*01*03041						管理費区分：0	
			式	1				
ジャッキベース 基本料 8枚	ZZ99*01*03042						管理費区分：0	
			式	1				
手摺柱 リース費 30日 8個	ZZ99*01*03043						管理費区分：0	
			式	1				
手摺柱 基本料 8個	ZZ99*01*03044						管理費区分：0	
			式	1				
手摺 リース費 30日 4個	ZZ99*01*03045						管理費区分：0	
			式	1				
手摺 基本料 4個	ZZ99*01*03046						管理費区分：0	
			式	1				
先行手摺柱 リース費 30日 6個	ZZ99*01*03047						管理費区分：0	
			式	1				
先行手摺柱 整備費 6個	ZZ99*01*03048						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	足場材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
幅木 L=1829mm リース費 30日 8個		ZZ99*01*03049					管理費区分：0	
			式	1				
幅木 L=1829mm 基本料 8個		ZZ99*01*03050					管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	足場機材（魚礁本体） kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場板 3m リース費 30日 318枚	ZZ99*01*02001						管理費区分：0	
			式	1				
足場板 3m 基本料 318枚	ZZ99*01*02002						管理費区分：0	
			式	1				
単管 5.5m リース費 30日 68本	ZZ99*01*02003						管理費区分：0	
			式	1				
単管 5.5m 基本料 68本	ZZ99*01*02004						管理費区分：0	
			式	1				
単管 3.0m リース費 30日 193本	ZZ99*01*02005						管理費区分：0	
			式	1				
単管 3.0m 基本料 193本	ZZ99*01*02006						管理費区分：0	
			式	1				
単管 2.5m リース費 30日 38本	ZZ99*01*02007						管理費区分：0	
			式	1				
単管 2.5m 基本料 38本	ZZ99*01*02008						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.5m リース費 30日 44本	ZZ99*01*02009						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.5m 基本料 44本	ZZ99*01*02010						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.0m リース費 30日 42本	ZZ99*01*02011						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.0m 基本料 42本	ZZ99*01*02012						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	足場機材（魚礁本体） kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント リース費 30日 60個 ZZ99*01*02013							管理費区分：0	
			式	1				
パイプジョイント 基本料 60個 ZZ99*01*02014							管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ リース費 30日 304個 ZZ99*01*02015							管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ 基本料 304個 ZZ99*01*02016							管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 478個 ZZ99*01*02017							管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 基本料 478個 ZZ99*01*02018							管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m リース費 30日 468㎡ ZZ99*01*02019							管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m 基本料 468㎡ ZZ99*01*02020							管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m リース費 30日 200㎡ ZZ99*01*02021							管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m 基本料 200㎡ ZZ99*01*02022							管理費区分：0	
			式	1				
親綱 15m 片フック リース費 30日 9本 ZZ99*01*02023							管理費区分：0	
			式	1				
親綱 15m 片フック 基本料 9本 ZZ99*01*02024							管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	足場機材（魚礁本体） kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
梯子 5.0m リース費 30日 6枚 ZZ99*01*02025							管理費区分：0	
			式	1				
梯子 5.0m 基本料 6本 ZZ99*01*02026							管理費区分：0	
			式	1				
巾木 3.0m（足場板） リース費 30日 60個 ZZ99*01*02027							管理費区分：0	
			式	1				
巾木 3.0m（足場板） 基本料 60個 ZZ99*01*02028							管理費区分：0	
			式	1				
セフティブロック リース費 30日 12本 ZZ99*01*02029							管理費区分：0	
			式	1				
セフティブロック 基本料 12本 ZZ99*01*02030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥居型建枠 1219×1700 リース費 30日 16個 ZZ99*01*02031							管理費区分：0	
			式	1				
鳥居型建枠 1219×1700 基本料 16個 ZZ99*01*02032							管理費区分：0	
			式	1				
調節枠 1219×490 リース費 30日 4個 ZZ99*01*02033							管理費区分：0	
			式	1				
調節枠 1219×490 基本料 4個 ZZ99*01*02034							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×1219 リース費 30日 8本 ZZ99*01*02035							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×1219 基本料 8本 ZZ99*01*02036							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×280 リース費 30日 2本 ZZ99*01*02037							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×280 基本料 2本 ZZ99*01*02038							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×1219 リース費 30日 13本 ZZ99*01*02039							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×1219 基本料 13本 ZZ99*01*02040							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×280 リース費 30日 4本 ZZ99*01*02041							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×280 基本料 4本 ZZ99*01*02042							管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板 リース費	500×914 30日 17枚	ZZ99*01*02043					管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料	500×914 17枚	ZZ99*01*02044					管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 リース費	500×1829 30日 5枚	ZZ99*01*02045					管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料	500×1829 5枚	ZZ99*01*02046					管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 リース費	240×914 30日 2枚	ZZ99*01*02047					管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料	240×914 2枚	ZZ99*01*02048					管理費区分：0	
			式	1				
階段枠 リース費	450×1725 30日 3個	ZZ99*01*02049					管理費区分：0	
			式	1				
階段枠 基本料	450×1725 3個	ZZ99*01*02050					管理費区分：0	
			式	1				
自在ステップ リース費	900×250 30日 2枚	ZZ99*01*02051					管理費区分：0	
			式	1				
自在ステップ 基本料	900×250 2枚	ZZ99*01*02052					管理費区分：0	
			式	1				
階段手摺用単管 リース費	L=2500 φ 48. 6 30日 6本	ZZ99*01*02053					管理費区分：0	
			式	1				
階段手摺用単管 基本料	L=2500 φ 48. 6 6本	ZZ99*01*02054					管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段開口部用手摺棒 リース費 30日 1個	1230×866 ZZ99*01*02055							
			式	1			管理費区分：0	
階段開口部用手摺棒 基本料 1個	1230×866 ZZ99*01*02056							
			式	1			管理費区分：0	
単管 4m φ48.6 リース費 30日 2本	ZZ99*01*02057							
			式	1			管理費区分：0	
単管 4m φ48.6 基本料 2本	ZZ99*01*02058							
			式	1			管理費区分：0	
単管 2m φ48.6 リース費 30日 2本	ZZ99*01*02059							
			式	1			管理費区分：0	
単管 2m φ48.6 基本料 2本	ZZ99*01*02060							
			式	1			管理費区分：0	
単管 1.5m φ48.6 リース費 30日 12本	ZZ99*01*02067							
			式	1			管理費区分：0	
単管 1.5m φ48.6 基本料 12本	ZZ99*01*02068							
			式	1			管理費区分：0	
単管 1m φ48.6 リース費 30日 4本	ZZ99*01*02069							
			式	1			管理費区分：0	
単管 1m φ48.6 基本料 4本	ZZ99*01*02070							
			式	1			管理費区分：0	
伸縮ブラケット リース費 30日 6個	330～510 ZZ99*01*02061							
			式	1			管理費区分：0	
伸縮ブラケット 基本料 6個	330～510 ZZ99*01*02062							
			式	1			管理費区分：0	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャッキベース 250 リース費 30日 8個	ZZ99*01*02063						管理費区分：0	
			式	1				
ジャッキベース 250 基本料 8個	ZZ99*01*02064						管理費区分：0	
			式	1				
アームロック L=507. 5 リース費 30日 32個	ZZ99*01*02065						管理費区分：0	
			式	1				
アームロック L=507. 5 基本料 32個	ZZ99*01*02066						管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ リース費 30日 4個	ZZ99*01*02071						管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ 基本料 4個	ZZ99*01*02072						管理費区分：0	
			式	1				
自在クランプ φ48. 6用 リース費 30日 2個	ZZ99*01*02073						管理費区分：0	
			式	1				
自在クランプ φ48. 6用 基本料 2個	ZZ99*01*02074						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48. 6用 リース費 30日 42個	ZZ99*01*02075						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48. 6用 基本料 42個	ZZ99*01*02076						管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 60t吊		L301010302	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	重錘（コンクリートウェイト）製作 kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5. 8			02-03-01 管理費区分：0	
重錘（コンクリートウェイト）用型枠製作 kk-21型			式	1			単 28号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分: 0	
			L	281				
船団長		R3004					管理費区分: 0	
			人	1. 35				
高級船員		R0126					管理費区分: 0	
			人	1. 35				
普通船員		R0127					管理費区分: 0	
			人	8. 1				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			時間	2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			日	1. 85				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A Z304010170							管理費区分：0	
			L	685				
高級船員 R0126							管理費区分：0	
			人	2.7				
普通船員 R0127							管理費区分：0	
			人	1.35				
引船〔鋼製〕 D 1,000PS型 M301150000		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	6				
引船〔鋼製〕 D 1,000PS型 M301150000		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1.85				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作 kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 φ6.0 150×150 ZZ99*01*02077							管理費区分：0	
			m ²	48				
型枠 鋼板t1.6 ZZ99*01*02078							管理費区分：0	
			kg	652				
補強材 L75×75×9 ZZ99*01*02079							管理費区分：0	
			kg	105				
段差埋め材 平鋼9×25 ZZ99*01*02080							管理費区分：0	
			kg	72				
溶接工 R0113							管理費区分：0	
			人	5.5				
鉄骨工 R0111							管理費区分：0	
			人	4.4				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	2.5				
合計								

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
魚礁			式		1		
魚礁工			式		1		
魚礁製作工			式		1		
組立魚礁製作*		AS魚礁21M型 W=60.75t V=2029.4空m³	基		1		
組立魚礁製作		kk-21型 W=56.74t V=2015.0空m³	基		1		
魚礁沈設工			式		1		
魚礁沈設		AS魚礁21M型、kk-21型	個		2		
仮設工			式		1		
仮設ヤード工			式		1		
敷鉄板		AS魚礁21M型	式		1		
敷鉄板		kk-21型	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航費	起重機船（旋回）鋼D250t吊	式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板	式		1			
仮設材運搬費	KK-21型 架台、敷鉄板	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
魚礁 (0001)	式	1			
魚礁工 (0002)	式	1			
魚礁製作工 (0003)	式	1			
組立魚礁製作* (0004)	基	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
部材購入費（工場渡し価格） AS魚礁21M型	基	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 1 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
部材運搬・荷下し費 AS魚礁21M型	基	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
架台設置・撤去	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
H形鋼の賃料 H200*200 30日（3か月以内）	t・日	96			ZZ99*L3000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
H形鋼 H200*200 整備費	t	3.2			ZZ99*L3000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
H形鋼の賃料 H300*300 30日（3か月以内）	t・日	201			ZZ99*L3000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
H形鋼 H300*300 整備費		t	6.7			ZZ99*L3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	3			L001120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない			

– 49 –

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ロック付連結ピン リース費 30日 224個	式	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ロック付き連結ピン 基本料 224個	式	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
キャッチクランプ リース費 30日 60個	式	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
キャッチクランプ 基本料 60個	式	1			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
パイプジョイント リース費 30日 40個	式	1			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
パイプジョイント 基本料 40個	式	1			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
メッシュシート 引張強度200kg リース費 30日 20枚	式	1			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
メッシュシート 引張強度200kg 基本料 20枚	式	1			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
兼用直交クランプ リース費 30日 120個	式	1			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
兼用直交クランプ 基本料 120個	式	1			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
兼用自在クランプ リース費 30日 30個	式	1			ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
兼用自在クランプ 基本料 30個	式	1			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
軽量足場板 3m (5.0kg) リース費 30日 250枚	式	1			ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
軽量足場板 3m (5.0kg) 基本料 250枚	式	1			ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 4.5m					ZZ99*01*03015

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
リース費 30日 15本		式	1			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 4.5m 基本料 15本		式	1			ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 4.0m リース費 30日 25本		式	1			ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 4.0m 基本料 25本		式	1			ZZ99*01*03018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 3.0m リース費 30日 25本		式	1			ZZ99*01*03019 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 3.0m 基本料 25本		式	1			ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 2.0m リース費 30日 30本		式	1			ZZ99*01*03021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 2.0m 基本料 30本		式	1			ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 1.5m リース費 30日 70本		式	1			ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場パイプ 1.5m 基本料 70本		式	1			ZZ99*01*03024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
親網緊張器 リース費 30日 14本		式	1			ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
親網緊張器 基本料 14本		式	1			ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
親網 10m リース費 30日 4本		式	1			ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
親網 10m 基本料 30日 4本		式	1			ZZ99*01*03028 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
親網 15m リース費 30日 10本		式	1			ZZ99*01*03029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
親網 15m 基本料 10本		式	1			ZZ99*01*03030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鳥居型建枠 914*1875mm リース費 30日 8個		式	1			ZZ99*01*03031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
鳥居型建枠 914*1875mm 基本料 8個	式	1			ZZ99*01*03032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
筋交い L=1829*1219mm リース費 30日 12個	式	1			ZZ99*01*03033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
筋交い L=1829*1219mm 基本料 12個	式	1			ZZ99*01*03034 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
アルミタラップ付布板 リース費 30日 2枚	式	1			ZZ99*01*03035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
アルミタラップ付布板 基本料 2枚		式	1			ZZ99*01*03036 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
鋼製布板 500*1829mm リース費 30日 2枚		式	1			ZZ99*01*03037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
鋼製布板 500*1829mm 基本料 2枚		式	1			ZZ99*01*03038 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
鋼製布板 240*1829mm リース費 30日 6枚		式	1			ZZ99*01*03039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼製布板 240*1829mm 基本料 6枚	式	1			ZZ99*01*03040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
ジャッキベース リース費 30日 8枚	式	1			ZZ99*01*03041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
ジャッキベース 基本料 8枚	式	1			ZZ99*01*03042 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
手摺柱 リース費 30日 8個	式	1			ZZ99*01*03043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
手摺柱 基本料 8個		式	1			ZZ99*01*03044 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
手摺 リース費 30日 4個		式	1			ZZ99*01*03045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
手摺 基本料 4個		式	1			ZZ99*01*03046 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
先行手摺枠 リース費 30日 6個		式	1			ZZ99*01*03047 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
先行手摺枠						ZZ99*01*03048

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整備費 6個	式	1			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
幅木 L=1829mm リース費 30日 8個	式	1			ZZ99*01*03049 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
幅木 L=1829mm 基本料 8個	式	1			ZZ99*01*03050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
とび工	人	9			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
組立魚礁組立	式	1			オプション入力 単位数量 1 式	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	27.11			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄骨工	人	21.07			R0111 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	5.57			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	8.14			R0102 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
その他クレーン ラフテレンクレーン25t吊（オペレーター付き）	日	9			MYG8582010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
その他クレーン トラッククレーン80t吊（オペレーター付き）	日	1			MYG8582010003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
高所作業車賃料トラック架装リスト・フォーム型 直伸・屈折式作業床高さ22～23m	日	6			MYG8580040001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
電気溶接機 溶接機 溶接電流300A	日	30			Y082000640001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
組立魚礁製作 (0005)	基	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
部材購入費（工場渡し価格） kk-21型	基	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 1 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
部材運搬・荷卸し費 kk-21型	基	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
架台設置・撤去 kk-21型	組	1			オプション入力 単位数量 1 組

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
H鋼整備費（山留材H250）	t	11.44			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
H鋼損料（山留材H250） H-250～400 90日(3か月)以内	t・日	1,029.6			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ボルト	本	88			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
とび工	人	5			R0106 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	2			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
トラック クレーン装置付きベーストラック2t 吊能力2.9t	日	2			ZZ99*L2000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場工 kk-21型	組	1			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場機材（魚礁本体） kk-21型		基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
足場板 3m リース費 30日 318枚		式	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場板 3m 基本料 318枚		式	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 5.5m リース費 30日 68本		式	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 5.5m 基本料 68本		式	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 3.0m リース費 30日 193本		式	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 3.0m 基本料 193本		式	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 2.5m リース費 30日 38本		式	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 2.5m 基本料 38本		式	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.5m リース費 30日 44本		式	1			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.5m 基本料 44本		式	1			ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.0m リース費 30日 42本		式	1			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.0m 基本料 42本		式	1			ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
パイプジョイント リース費 30日 60個		式	1			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
パイプジョイント 基本料 60個		式	1			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
H鋼クランプ リース費 30日 304個		式	1			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
H鋼クランプ 基本料 304個	式	1				ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 478個	式	1				ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
直交クランプ φ48.6用 基本料 478個	式	1				ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m リース費 30日 468㎡	式	1				ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m 基本料 468㎡	式	1			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m リース費 30日 200㎡	式	1			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m 基本料 200㎡	式	1			ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
親綱 15m 片フック リース費 30日 9本	式	1			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
親綱 15m 片フック 基本料 9本	式	1			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
梯子 5.0m リース費 30日 6枚	式	1			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
梯子 5.0m 基本料 6本	式	1			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正
巾木 3.0m（足場板） リース費 30日 60個	式	1			ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
巾木 3.0m（足場板） 基本料 60個		式	1			ZZ99*01*02028 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
セフティブロック リース費 30日 12本		式	1			ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
セフティブロック 基本料 12本		式	1			ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
足場機材（昇降階段） kk-21型		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鳥居型建枠 1219×1700 リース費 30日 16個	式	1			ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
鳥居型建枠 1219×1700 基本料 16個	式	1			ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
調節枠 1219×490 リース費 30日 4個	式	1			ZZ99*01*02033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
調節枠 1219×490 基本料 4個	式	1			ZZ99*01*02034 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
筋かい 1829×1219					ZZ99*01*02035	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
リース費 30日 8本		式	1			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
筋かい 1829×1219 基本料 8本		式	1			ZZ99*01*02036 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
筋かい 1829×280 リース費 30日 2本		式	1			ZZ99*01*02037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
筋かい 1829×280 基本料 2本		式	1			ZZ99*01*02038 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
筋かい 914×1219 リース費 30日 13本		式	1			ZZ99*01*02039 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
筋かい	914×1219	式	1			ZZ99*01*02040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
基本料	13本					
筋かい	914×280	式	1			ZZ99*01*02041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
リース費	30日 4本					
筋かい	914×280	式	1			ZZ99*01*02042 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
基本料	4本					
鋼製布板	500×914	式	1			ZZ99*01*02043 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
リース費	30日 17枚					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製布板 500×914 基本料 17枚		式	1			ZZ99*01*02044 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製布板 500×1829 リース費 30日 5枚		式	1			ZZ99*01*02045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製布板 500×1829 基本料 5枚		式	1			ZZ99*01*02046 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製布板 240×914 リース費 30日 2枚		式	1			ZZ99*01*02047 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製布板 240×914 基本料 2枚		式	1			ZZ99*01*02048 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
階段枠 450×1725 リース費 30日 3個		式	1			ZZ99*01*02049 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
階段枠 450×1725 基本料 3個		式	1			ZZ99*01*02050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
自在ステップ 900×250 リース費 30日 2枚		式	1			ZZ99*01*02051 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
自在ステップ 900×250 基本料 2枚		式	1			ZZ99*01*02052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
階段手摺用単管 L=2500 φ 48.6 リース費 30日 6本		式	1			ZZ99*01*02053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
階段手摺用単管 L=2500 φ 48.6 基本料 6本		式	1			ZZ99*01*02054 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
階段開口部用手摺杵 1230×866 リース費 30日 1個		式	1			ZZ99*01*02055 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
階段開口部用手摺柱 1230×866 基本料 1個		式	1			ZZ99*01*02056 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 4m φ48.6 リース費 30日 2本		式	1			ZZ99*01*02057 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 4m φ48.6 基本料 2本		式	1			ZZ99*01*02058 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 2m φ48.6 リース費 30日 2本		式	1			ZZ99*01*02059 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
単管 2m φ48.6 基本料 2本		式	1			ZZ99*01*02060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 1.5m φ48.6 リース費 30日 12本		式	1			ZZ99*01*02067 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 1.5m φ48.6 基本料 12本		式	1			ZZ99*01*02068 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 1m φ48.6 リース費 30日 4本		式	1			ZZ99*01*02069 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単管 1m φ48.6 基本料 4本		式	1			ZZ99*01*02070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
伸縮ブラケット 330～510 リース費 30日 6個		式	1			ZZ99*01*02061 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
伸縮ブラケット 330～510 基本料 6個		式	1			ZZ99*01*02062 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ジャッキベース 250 リース費 30日 8個		式	1			ZZ99*01*02063 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ジャッキベース 250						ZZ99*01*02064

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基本料 8個	式	1			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
アームロック L=507.5 リース費 30日 32個	式	1			ZZ99*01*02065 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
アームロック L=507.5 基本料 32個	式	1			ZZ99*01*02066 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
H鋼クランプ リース費 30日 4個	式	1			ZZ99*01*02071 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
H鋼クランプ 基本料 4個	式	1			ZZ99*01*02072 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
自在クランプ φ48.6用 リース費 30日 2個	式	1			ZZ99*01*02073 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
自在クランプ φ48.6用 基本料 2個	式	1			ZZ99*01*02074 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 42個	式	1			ZZ99*01*02075 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
直交クランプ φ48.6用 基本料 42個	式	1			ZZ99*01*02076 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
とび工	人	26			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
	諸雑費1：対象				
溶接機械 溶接電流250A	台・日	60			ZZ99*L2000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
	諸雑費1：対象				
雑材料 全体の%	式	1			ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
	諸雑費1 諸雑費率=0.500%				
組立魚礁組立 kk-21型	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	8.15			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	39.71			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄骨工	人	30.85			R0111 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	11.92			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	23			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊	日	2			DHT20902 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
重錘（コンクリートウェイト）製作 kk-21型	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	5.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		各種 一般養生 無し 全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作 kk-21型	式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接金網 φ6.0 150×150	m ²	48			ZZ99*01*02077 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
型枠 鋼板t1.6	kg	652			ZZ99*01*02078 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
補強材 L75×75×9	kg	105			ZZ99*01*02079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
段差埋め材 平鋼9×25	kg	72			ZZ99*01*02080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	5.5			R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄骨工	人	4.4			R0111 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
魚礁沈設工 (0006)	式	1			
魚礁沈設 (0007)	個	2			第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 魚礁沈設 魚礁運搬沈設(海上一連方式)					週休2日補正 4週8休以上
魚礁運搬沈設(海上一連方式)					DA650000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
個 2					単価補正
J01 魚礁種類(E2) 魚礁(組立)					
J02 1吊当り吊個数(Y2) 1個					
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込 50.0～70.0t以下					
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設 50.0～70.0t以下					
J05 沈設水深区分(E5) 30～120m未満					
J06 作業船等の指定 標準					
J09 起重機船等最大積込個数(N) 1個					
J10 往復平均えい航距離(d) 15.5km					
仮設工 (0008)	式	1			オプション入力
仮設ヤード工 (0009)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0010)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	149			WB253610
J01 作業区分			設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料		枚	16			WB253630
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無			無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)			73日			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J05 継続工事の有無			無			労務補正 1.000 00-00
J07 整備費の有無			無			豪雪割増
敷鉄板(0011)		式	1			単価補正
						オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板設置・撤去					週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分	m2	177	設置・撤去		WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料					WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類	枚	19	22×1,524×6,096(mm)		
J02 不足分弁償金の有無			無		
J04 供用日数(日)(実数入力)			51日		
J05 継続工事の有無			無		
J07 整備費の有無			無		
直接工事費 (0012)	式	1			
共通仮設 (0013)	式	1			
共通仮設費 (0014)	式	1			
回航・えい航費 (0015)	式	1			
回航費 (0016)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
回航費 起重機船（旋回）鋼D250 t 吊	片道	2			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
運搬費 (0017)	式	1			
仮設材運搬費 (0018)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
トラック 2t積	日	2			DHT20450 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	10			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	20			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			単価補正
J02 片道運搬距離(実数入力)		66.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		有			
J08 その他の諸料金(実数入力)					
仮設材等の積込み取卸し費	t	26			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	51			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			単価補正
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		有			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 その他の諸料金(実数入力)					単価補正
仮設材運搬費 (0019)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	61			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	30			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	21			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		404km			
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			単価補正
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	10			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0020)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0023)	式	1			
現場管理費 (0024)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	170日間				
冬期日数	53日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.37%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0025)	式	1			
一般管理費等 (0026)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1			
工事費計 (0029)	式	1			

0	単価表	回航費	起重機船（旋回） 鋼D 250t吊	1 式(片道) 当り
---	-----	-----	----------------------	------------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
艀装費	1	式			
運轉費	1	式			
損料	1	式			
回航保険料	1	式			
合計					
被回航船舶 名称：起重機船（旋回） 規格：鋼D 250t吊 種別：主作業船 隻数：1 隻 回航用引船 規格：鋼D 1500PS型 曳航時：5ノット 独航時：10ノット 回航経路等 経路：青森漁港 ～ 三厩漁港 距離：35浬					
引船帰港の有無：なし 冬期歩掛労務補正：0% 週休2日補正：あり 静穏な海域のみを回航：いいえ					

区分	算式				数量
魚礁組立工【AS魚礁21M型】					
魚礁部材購入	AS魚礁21M型				
	W=60.75t、V=2029.4空m3	1	基		1 基
魚礁部材運搬	鋼製部材 1基当り	1	基		1 基
組立用架台	架台設置撤去 1基分	1	組		1 組
	架台設置(1基当り) 鋼製山留材H-200、300	W= 9.9	t		
足場	足場費 足場損料	= 1	組		1 組
	足場設置・撤去	= 1	組		1 組
魚礁組立工	AS魚礁21M型				
	W=60.75t、V=2029.4空m3(三厩漁港)	1	基		1 基


区分	算式	数量
魚礁組立工【kk-21型】		
魚礁部材購入	kk-21型 2,015空m ³ /基、56.74t/基	1 基 1 基
魚礁部材運搬	鋼製部材 1基当り 43.825t	1 基 1 基
組立用架台	架台設置撤去 2基分 架台賃料 整備費 有	1 組 1 組
	架台設置(1基当り) 鋼製山留材H-250 W= 11.44 t 13.0m/本×11本×80kg/m=11,440kg	
足場	足場費 足場損料 = 1 組 足場設置・撤去 = 1 組	1 組 1 組
魚礁組立工	kk-21型 2,015空m ³ /基、56.74t/基 (三厩漁港) うち、重錘(コンクリートウェイト) 5.8m ³ /基	1 基 1 基
魚礁沈設工 【AS魚礁21M型、kk-21型】		
魚礁沈設	海上一連方式 三厩漁港～沈設場所 運搬距離 L= 15.5km	2 基 2 基

区 分	算 式	数 量
共通仮設費【AS魚礁21M型】		
足場	トラック運搬 2t車 $1 \text{ 台} \times 2 \text{ 片道} = 2.00 \text{ 台}$	2.0 台
架台	AS魚礁21M型 $\text{積み込み・取卸し 重量(W)} = 9.9 \times 1 \text{ 組} = 9.90 \text{ t}$	9.9 t
AS魚礁21M型	$\text{運搬 重量(W)} = 9.9 \times 2 \text{ 往復} = 19.80 \text{ t}$ 片道 66.3 km (三厩漁港～山勝鐵工所)	19.8 t
敷鉄板	$\text{面積 (A)} = 1.524 \times 6.096 \times 16 \text{ 枚} = 148.64 \text{ m}^2$	149.0 m ²
	$\text{積み込み・取卸し 重量(W)} = 16 \times 1.604 \text{ 枚} = 25.66 \text{ t}$	25.7 t
	$\text{運搬 重量(W)} = 25.66 \times 2 \text{ 往復} = 51.3 \text{ t}$	51.3 t

区 分	算 式	数 量
共通仮設費【kk-21型】		
運搬費		
架台		
kk-21型	kk-21型 積込み・取卸し 重量(W) = 10.4 × 1 組 = 10.40 t	10.4 t
	重量 往復 運搬 重量(W) = 10.4 × 2 = 20.80 t	20.8 t
敷鉄板	幅 長 枚 面積 (A) = 1.524 × 6.096 × 19 = 176.52 m ²	177.0 m ²
	枚 重量 積込み・取卸し 重量(W) = 19 × 1.604 = 30.48 t	30.5 t
	重量 往復 運搬 重量(W) = 30.48 × 2 = 61.0 t	61.0 t
回航・えい航費 【AS魚礁21M型、kk-21型】	回航費 起重機船（旋回）鋼D250t吊 青森～三厩 35湊（往復）	2 片道

魚礁製作ヤード平面図

魚礁製作ヤード予定地



【AS魚礁21M型】

1 ヤード使用面積算定

分類	算定式	面積 (m2)	丸め						
製作ヤード			144						
魚礁下部	(幅) × (長さ) × (基数) <table><tr><td>幅</td><td>長さ</td><td>基</td></tr><tr><td>12.00</td><td>12.00</td><td>1</td></tr></table>	幅	長さ	基	12.00	12.00	1	144.00	144
幅	長さ	基							
12.00	12.00	1							
作業用通路	魚礁外周 × クレーン通行幅 <table><tr><td>幅</td><td>長さ</td><td></td></tr><tr><td>12.00</td><td>60.00</td><td></td></tr></table>	幅	長さ		12.00	60.00		720.00	
幅	長さ								
12.00	60.00								

2 敷鉄板必要枚数

	製作ヤード 魚礁下部	作業用通路	備考
	沈下防止	掘れ防止	
①ヤード使用面積 (m2)	144	0	上記
②敷鉄板使用枚数	16	0	① ÷ 9.29m2/枚
③敷鉄板設置面積 (m2)	149	0	② × 9.29m2/枚
④敷鉄板搬入重量	26	0	② × 1.604t/枚

運搬

26 t ×

2 片道 =

52 t

3 敷鉄板供用日数算定

	製作ヤード	作業用通路	備考
敷鉄板運搬	1	1	
敷鉄板設置	1	0	
組立	50	2	
中間検査	15		
沈設	4		
敷鉄板撤去	1	0	
敷鉄板運搬	1	1	
計	73	4	

4 作業日数

作業区分	算定式	作業日数	丸め	
敷鉄板設置	設置面積÷1日当たり設置面積×供用日数			
		設置面積	1日当たり	供用係数
	製作ヤード	144	656.0	1.65
	作業用通路	0	656.0	1.65
		0.4 0.0	1 0	
敷鉄板撤去	撤去面積÷1日当たり撤去面積×供用日数			
		撤去面積	1日当たり	供用係数
	製作ヤード	144	701.0	1.65
	作業用通路	0	656.0	1.65
		0.3 0.0	1 0	
組立日数	1基当たり組立日数×供用係数			
		組立日数	供用係数	
	製作ヤード	30	1.65	
	作業用通路	1	1.65	
		49.5 1.7	50 2	
中間検査日数			15	
沈設日数	沈設個数×（積込1日/個+沈設1日/個）×供用係数			
	沈設個数	積込	沈設	供用係数
	1	1	1	1.80
			3.6	4

【kk-21型】

1 ヤード使用面積算定

分類	算定式	面積 (m2)	丸め						
製作ヤード			169						
魚礁下部のみ	(幅) × (長さ) × (基数)								
	<table><tr><td>幅</td><td>長さ</td><td>基</td></tr><tr><td>13.00</td><td>13.00</td><td>1</td></tr></table>	幅	長さ	基	13.00	13.00	1	169.00	169
幅	長さ	基							
13.00	13.00	1							

2 敷鉄板必要枚数

	製作ヤード	備考
	沈下防止	
①ヤード使用面積 (m2)	169	上記
②敷鉄板使用枚数	19	① ÷ 9.29m2/枚
③敷鉄板設置面積 (m2)	177	② × 9.29m2/枚
④敷鉄板搬入重量	30	② × 1.604t/枚

運搬

59 t ×

2 片道 =

118 t

3 敷鉄板供用日数算定

	製作ヤード	備考
敷鉄板運搬	1	
敷鉄板設置	1	
組立	42	
中間検査	1	
沈設	4	
敷鉄板撤去	1	
敷鉄板運搬	1	
計	51	

4 作業日数

作業区分	算定式	作業日数	丸め								
敷鉄板設置	設置面積÷1日当たり設置面積×供用日数 <table><tr><td></td><td>設置面積</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>製作ヤード</td><td>177</td><td>656.0</td><td>1.65</td></tr></table>		設置面積	1日当たり	供用係数	製作ヤード	177	656.0	1.65	0.4	1
	設置面積	1日当たり	供用係数								
製作ヤード	177	656.0	1.65								
敷鉄板撤去	撤去面積÷1日当たり撤去面積×供用日数 <table><tr><td></td><td>撤去面積</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>製作ヤード</td><td>169</td><td>701.0</td><td>1.65</td></tr></table>		撤去面積	1日当たり	供用係数	製作ヤード	169	701.0	1.65	0.4	1
	撤去面積	1日当たり	供用係数								
製作ヤード	169	701.0	1.65								
組立日数	1基当たり組立日数×供用係数 <table><tr><td>組立日数</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>25</td><td>1.65</td></tr></table>	組立日数	供用係数	25	1.65	41.3	42				
組立日数	供用係数										
25	1.65										
中間検査日数			1								
沈設日数	沈設個数×（積込1日/個+沈設1日/個）×供用係数 <table><tr><td>沈設個数</td><td>積込</td><td>沈設</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1.85</td></tr></table>	沈設個数	積込	沈設	供用係数	1	1	1	1.85	3.7	4
沈設個数	積込	沈設	供用係数								
1	1	1	1.85								

コード	名称・規格	備考	単価	単位	
	AS魚礁21M型(工場渡し)		21,472,171	基	見積もり
	AS魚礁21M型(運搬費)		1,023,388	基	見積もり
	トラッククレーン	80t吊	196,000	日	見積もり
足場工					
足場材料費					
	キャッチクランプ(リース費)		3	個	見積もり
	上記基本料		30	個	見積もり
	アルミタラップ付布板(リース費)		60	枚	見積もり
	上記基本料		750	枚	見積もり

物価資料R8.5月

	名称・規格	備考	単価	単位	
	KK魚礁21型(三厩漁港)		21,120,000	基	見積もり
	KK魚礁21型(工場渡し)		20,000,000	基	見積もり
	KK魚礁21型(運搬費)		1,120,000	基	見積もり
足場機材(魚礁本体)					
	セフティブロック(リース費)		130	本	見積もり
	上記基本料		2,100	本	見積もり