
別紙１

工 事 番 号 第1205号

工 事 名 県営浅虫水族館大水槽外改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

１　この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。

２　この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。

３　この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。

４　この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

５　この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る

　　質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡

６　この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。

　1)　建築工事及び屋外付帯工事

本 内 訳 書 の 　　　国土交通省公共建築工事積算（公共住宅の屋外付帯工事の場合は、公共住宅屋外整備工事積算基準）

注 意 事 項 　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　建築工事編

　　　建築数量積算基準・解説

　2)　設備工事

　　　国土交通省公共建築工事積算 青森県観光交流推進部　観光政策課

　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　設備工事編 ＴＥＬ　０１７－７３４－９３８７

　　　建築設備数量積算基準・解説

公開数量内訳書

建設リサイクル法対象建設工事

問合せ先窓口



１　工 事 名

県営浅虫水族館大水槽外改修工事

２　工事場所

青森市大字浅虫　地内

３　構造及び規模

４　工事内容

一 式

５　工　　期

まで

６　工事施工年度割

令和 9年 1月 25 日

令和10年度

100%令和8年度

令和9年度

建 築 工 事 概 要

備 考

延 床 面 積

構 造 ・ 階 数

用 途

棟 名

8593.57m2

RC造　地下1階・地上2階

水族館（平成31年国土交通省告示第98号別添二 第十二号第2類）

県営浅虫水族館

大水槽改修



工 事 名 称 県営浅虫水族館大水槽外改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

原設計金額 　　一金 137,390,000 円也

変更設計金額 原設計 設定工期： 6.5ヶ月

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

Ａ 直接工事費 式 1 89,217,504 1 1,277,748 -87,939,756

B 共通仮設費 式 1 3,821,118 1 57,498 -3,763,620

純工事費計 93,038,622 1,335,246 -91,703,376 A+B

C 現場管理費 式 1 17,478,450 1 689,120 -16,789,330

工事原価計 110,517,072 2,024,366 -108,492,706 A+B+C

一般管理費等対象工事原価 110,517,072 2,024,366 -108,492,706

D 一般管理費等 12.98% 18.48% 式 1 14,345,115 1 374,102 -13,971,013

契約保証費補正 0.04% 0 式 1 44,206 1 809 -43,397

産業廃棄物税相当額 式 1 17,580

一般管理費等小計 14,406,901 374,911 -14,031,990

一般管理費等計（端数調整後） 14,382,928 365,634 -14,017,294

工事価格 124,900,000 2,390,000 -122,510,000

消費税相当額 10.00% 0 式 1 12,490,000 1 239,000 -12,251,000

設計額 137,390,000 2,629,000 -134,761,000

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(建築改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 4.46% 4.50% 式 1.0 43,732,524 1,950,470 1 1,277,748 57,498 -1,892,972 対象額

積み上げ分 60,320

計 43,732,524 2,010,790 1,277,748 57,498 -1,953,292

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 15.69% 51.61% 式 1.0 45,743,314 7,177,125 1 1,335,246 689,120 -6,488,005 対象額

発生材処分費 式 1.0 762,780 -762,780

計 45,743,314 7,939,905 1,335,246 689,120 -7,250,785

名　　　称 仕　　　様 備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

A1 直接工事費(建築改修)

(一般工事)

1 直接仮設工事 式 1.0 512,851 1 362,680 -150,171

2 大水槽改修工事 式 1.0 12,956,680 1 915,068 -12,041,612

3 擬岩等改修工事 式 1.0 23,992,330 1 -23,992,330

4 ろ過水槽等改修工事 式 1.0 3,190,214 1 -3,190,214

5 建具改修工事 式 1.0 2,905,400 1 -2,905,400

6 発生材処理 式 1.0 175,049 1 -175,049

7 発生材処分費 式 1.0 762,780 1 -762,780

8 産業廃棄物税相当額 式 1.0 17,580 1 -17,580

小計 一般工事 43,732,524 1,277,748

発生材処分費 762,780 -762,780

17,580 -17,580

直接工事費計 43,732,524 1,277,748 -42,454,776

産業廃棄物税相当額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

1 直接仮設工事

大水槽部養生 複合改修 ㎡ 33.4 300 10,020 26 160 4,080 県単-69

　〃 個別改修 ㎡ 10.3 190 1,957 90 290 26,100 県単-69

整理清掃後片付け 複合改修 ㎡ 33.4 1,220 40,748 115 180 20,700 県単-69

　〃 個別改修 ㎡ 10.3 810 8,343 26 110 2,838 県単-69

90 1,180 106,200 　　

枠組本足場(手すり先行方式) ㎡ 78.7 2,240 176,288 115 790 90,850 県単-6

安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用 1ヶ月 ｍ 26.0 570 14,820 26 390 10,062 県単-9

仮設間仕切壁 ㎡ 36.1 5,090 183,749 代価-1

仮設出入口 木製 W800×H1800 ヶ所 1.0 22,900 22,900 105 850 89,250 代価-2

105 120 12,600 　　

仮設材運搬 ㎡ 78.7 340 26,758 県単-27

　〃 ｍ 26.0 90 2,340 県単-27

ろ過槽部養生 複合改修 ㎡ 16.4 300 4,920 県単-69

整理清掃後片付け 複合改修 ㎡ 16.4 1,220 20,008 県単-69

合計 512,851 362,680

建枠600×1700、布枠500×1枚、12m未満 1ヶ月

B種(軽鉄+石膏ボード+防湿シート)

安全手すり(手すり先行方式)、枠組本足場用

枠組本足場(手すり先行方式)、建枠幅600



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

2 大水槽改修工事

水槽内清掃 水洗い ㎡ 118.0 320 37,760 施工-464

既存防水表面層ケレン 床 ㎡ 35.8 820 29,356 県単-71

　〃 壁 ㎡ 21.6 960 20,736 県単-71

エポキシ樹脂ライニング防水
床

エポマットD工法　D-2M ㎡ 33.9 44,200 1,498,380 見積比較

　〃　　　　　　　　排水ピッ
ト 　〃 ㎡ 3.2 48,300 154,560 見積比較

　〃　　　　　　　　壁 　〃 ㎡ 72.6 44,200 3,208,920 見積比較

　〃　　　　　　　　点検用歩
廊 　〃 ㎡ 13.5 44,200 596,700 見積比較

　〃　　　　　　　　梁・跳出
し 　〃 ㎡ 6.7 44,200 296,140 見積比較

既存防水層目荒し ㎡ 129.0 14,400 1,857,600 見積比較

アクリル板周囲シーリング打増
し ｍ 26.6 53,800 1,431,080 見積比較

換気粉塵処理 式 1.0 50,000 50,000 見積比較

アクリル板研磨 内部 ㎡ 17.8 50,400 897,120 見積比較

　〃 外部（夜間工事） ㎡ 15.5 63,400 982,700 見積比較

結露防止塗装 下地調整共 ㎡ 60.2 3,840 231,168 見積比較



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

擬岩受け 組 2.0 212,000 424,000 見積比較

タラップ SUS316 式 1.0 479,000 479,000 見積比較

手摺 SUS316 ｍ 10.4 45,400 472,160 見積比較

手摺ベース SUS316 ヶ所 13.0 14,100 183,300

砂敷き（既存砂撤去⇒再利用） 砂洗い共 式 1.0 106,000 106,000 見積比較

15 350 5,180

45 3,470 157,538

40 2,930 116,614

3 1,940 5,044

14 1,530 20,961

101 2,320 234,320

51 2,050 104,140

49 2,700 132,030

10 3,430 32,585

20 1,740 34,104

20 1,880 36,848

2 2,190 4,380

30 290 8,700

20 1,120 22,624

合計 一般工事 12,956,680 915,068

H-175×175×7.5×11 L=4950、
亜鉛メッキ処理、溶接アンカー共



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

3 擬岩等改修工事

撤去工事

サンゴ岩撤去 FRP擬岩 ㎡ 50.0 12,200 610,000 見積比較

擬サンゴ・砂 ㎡ 35.9 11,000 394,900 見積比較

擬岩改修

FRP擬岩：壁面、床部 ㎡ 37.2 155,000 5,766,000 見積比較

FRP擬岩：天井部（洞窟） ㎡ 8.0 187,000 1,496,000 見積比較

FRP擬岩：置き岩 ㎡ 4.8 155,000 744,000 見積比較

（球状枝サンゴ用）

壁面グラデーション仕上
げ

㎡ 24.3 25,900 629,370 見積比較

下地調整、プライマー、ウレタン塗装グラデーション

仕上（深み表現）、クリアコート（艶調整）共

FRP置岩（２プライ）

底面補強＋ネット張り、サンゴ脱着加工（鞘管式）

ウレタン塗装エイジング仕上＋保護コーティング共

壁面グラデーション仕上げ

FRP擬岩（２プライ）

天吊り補強、水抜き穴、サンゴ脱着加工（鞘管式）

ウレタン塗装エイジング仕上（付着物描き含む）

保護コーティング、天端ネット張り共

ウレタン塗装エイジング仕上＋保護コーティング共

内部補強、水抜き穴、サンゴ脱着加工（鞘管式）

自然石（サンゴ岩）パネル使用

FRP擬岩（２プライ）



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

新規レプリカサンゴ

エダミドリイシ

　H200~400×W300~400 個 6.0 98,900 593,400 見積比較

　H200~300×W200~300 個 3.0 73,900 221,700 見積比較

　H300~400×W350~450 個 3.0 115,000 345,000 見積比較

　H400~500×W500~600 個 3.0 144,000 432,000 見積比較

　H200~300×W300~400 個 3.0 91,200 273,600 見積比較

　H300~400×W400~500 個 3.0 149,000 447,000 見積比較

　H200~300×W250~350 個 3.0 118,000 354,000 見積比較

　H300~400×W400~500 個 3.0 186,000 558,000 見積比較

　H400~500×W600~700 個 3.0 236,000 708,000 見積比較

　H400~500×W600~700 個 3.0 205,000 615,000 見積比較

　H240×W520×D480 個 1.0 168,000 168,000 見積比較

テーブルミドリイシ

　H60×W160×D140 個 2.0 24,300 48,600 見積比較

　H120×W260×D230 個 2.0 44,500 89,000 見積比較

　H100~130×W360~440×D260~290 個 4.0 59,200 236,800 見積比較

　H110×W480×D260~310 個 4.0 75,700 302,800 見積比較

　H100~200×W510~580×D390~440 個 4.0 91,600 366,400 見積比較

　H150×W580~650×D410~450 個 2.0 121,000 242,000 見積比較

　H140~150×W700~760×D570~670 個 2.0 154,000 308,000 見積比較

  H120~160×W725~840×D570×D660 個 3.0 194,000 582,000 見積比較

　H180×W1050×D840 個 1.0 269,000 269,000 見積比較

　H155×W1400×D1150 個 1.0 404,000 404,000 見積比較

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

軟質製（3本タイプ):ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

　〃

　〃

　〃



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

ハナヤサイ

　W250~300 個 1.0 74,400 74,400 見積比較

　W350~400 個 1.0 107,000 107,000 見積比較

　W450~500 個 1.0 180,000 180,000 見積比較

　H230×W380×D330
（ヘラジカハナヤサイ）

個 1.0 120,000 120,000 見積比較

　W400~500
（ヘラジカハナヤサイ）

個 1.0 163,000 163,000 見積比較

ショウガサンゴ

　W300~400 個 1.0 140,000 140,000 見積比較

  W500~600 個 1.0 238,000 238,000 見積比較

パラオハマサンゴ

　H200×W520×D400 個 1.0 121,000 121,000 見積比較

　H160×W630×D340 個 1.0 131,000 131,000 見積比較

シコロサンゴ

　H1160×W180×D180 個 1.0 53,600 53,600 見積比較

　H210×W230×D120 個 1.0 56,600 56,600 見積比較

　H230×W230×D190 個 1.0 60,500 60,500 見積比較

　H180×W380×D290 個 1.0 76,600 76,600 見積比較

　H100×W250×D220
（トガリシコロサンゴ）

個 1.0 71,400 71,400 見積比較

　H130×W300×D280
（トガリシコロサンゴ）

個 1.0 81,900 81,900 見積比較

　W200~300
（コモンシコロサンゴ）

個 1.0 103,000 103,000 見積比較

　W300~400
（コモンシコロサンゴ）

個 1.0 132,000 132,000 見積比較

　〃

　〃

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

オオハナガタサンゴ

　H240×W450×D390 個 1.0 85300 85,300 見積比較

ノウサンゴ

　H160×W220×D190
（ホソダイノウサンゴ）

個 1.0 36,000 36,000 見積比較

　H180×W270×D250
（ホソダイノウサンゴ）

個 1.0 37,400 37,400 見積比較

　H175×W220×D190
（シナノウサンゴ）

個 1.0 34,700 34,700 見積比較

　H110×W280×D250
（ナガレサンゴ）

個 1.0 39,100 39,100 見積比較

　H210×W390×D360
（ダイオウノウサンゴ）

個 1.0 59,000 59,000 見積比較

　H285×W680×D600
（ダイオウノウサンゴ）

個 1.0 83,000 83,000 見積比較

キクメイシ

　H140×W210×D150 個 1.0 35,400 35,400 見積比較

　H200×W280×D260 個 1.0 45,100 45,100 見積比較

　H180×W320×D280 個 1.0 49,900 49,900 見積比較

　H130~200×W150~220×D140~150
（オオカメノコキクメイシ） 個 3.0 34,200 102,600 見積比較

　H90~100×W135~150×D120~135
（シナキクメイシ） 個 2.0 26,700 53,400 見積比較

FRP製：ウレタン着色仕上げ、固定式

　〃

FRP製：ウレタン着色仕上げ、固定式

　〃

FRP製：ウレタン着色仕上げ、固定式

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

ハナサンゴ

　H60~70×W120~130×D80~110 個 4.0 28,600 114,400 見積比較

  H90~110×W140～170×D90~130 個 4.0 32,800 131,200 見積比較

  H90×W180×D170 個 2.0 39,100 78,200 見積比較

　H50×W115×D90
（ナガレハナサンゴ）

個 1.0 23,100 23,100 見積比較

　H50×W115×D90
（ナガレハナサンゴ）

個 2.0 33,100 66,200 見積比較

キサンゴ

　H180~220×W190~260×D100~130 個 3.0 53,300 159,900 見積比較

　H260~290×W290~300×D80~160 個 3.0 58,200 174,600 見積比較

　H350×420×D150~180 個 2.0 68,000 136,000 見積比較

トゲトサカ

　H105~135×W55~60 個 6.0 28,500 171,000 見積比較

　H175×W95 個 2.0 44,500 89,000 見積比較

  H270~280×W200~320 個 2.0 72,400 144,800 見積比較

  H340~390×W240~300 個 2.0 84,900 169,800 見積比較

イソバナ

　H210×W290×D15 個 1.0 39,400 39,400 見積比較

  H440×W390×D30 個 1.0 65,600 65,600 見積比較

　H515×W500×D50 個 1.0 79,700 79,700 見積比較

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

　〃

　〃



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

ウミウチワ

　H1200×W820×D60 個 1.0 234,000 234,000 見積比較

　H1250×W1200×D70 個 1.0 256,000 256,000 見積比較

付着サンゴ群体

　キサンゴ：W30~60 組 3.0 67,200 201,600 見積比較

  キサンゴ：W60~110 組 2.0 65,600 131,200 見積比較

　エダキリサンゴ：W20~50 組 2.0 52000 104,000 見積比較

  エダキリサンゴ：W45~85 組 1.0 63,200 63,200 見積比較

　トゲトサカ：H50~60 組 4.0 12,500 50,000 見積比較

  トゲトサカ：H70~80 組 3.0 15,800 47,400 見積比較

取付加工費

　同上根元加工費 個 114.0 5,360 611,040 見積比較

　同上取付費 個 114.0 7,680 875,520 見積比較

合計 23,992,330

軟質製：ウレタン着色仕上げ、脱着式

　〃

FRP製：20個=1セット、固定式

FRP芯棒脱着加工

根元脱着部品の固定、擬岩側との擦り合わせ調整共

FRP製：17個=1セット、固定式

軟質製：17個=1セット、固定式

軟質製：12個=1セット、固定式

FRP製：4個=1セット、固定式

FRP製：3個=1セット、固定式



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

4 ろ過水槽等改修工事

(撤去)

カッター入れ コンクリート面 ｍ 48.9 1,920 93,888 県単-71

コンクリート撤去 ｍ3 6.2 52,700 326,740 県単-70

エポキシ樹脂ライニング防水撤
去 ㎡ 69.7 1,450 101,065 施工-464

木製作業床撤去 ㎡ 5.4 3,840 20,736 県単-73

タラップ撤去 式 1.0 13,600 13,600 見積比較

木製手摺撤去 式 1.0 11,600 11,600 見積比較

既存パイプ支柱撤去 式 1.0 9,200 9,200 見積比較

既存ろ材撤去

　強力吸引車損料 7t車 台 4.0 76,800 307,200 見積比較

　ろ材吸引 特殊作業員 人 4.0 30,100 120,400 県単-労務

　　〃 普通作業員 人 4.0 22,200 88,800 県単-労務

　ろ材積込運搬費 青森産業廃棄物処理事業協同組合へ 台 4.0 35,200 140,800 見積比較

　　

鉄筋切断共 コンクリートブレーカ



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

塗膜アスベスト除去工事

床面養生 ㎡ 20.1 840 16,884 見積比較

資機材運搬費 式 1.0 54,400 54,400 見積比較

エアーコンプレッサー 台 1.0 108,000 108,000 見積比較

仮設発電機 台 1.0 33,600 33,600 見積比較

作業用消耗品 ㎡ 22.6 28,800 650,880 見積比較

塗膜石綿除去 集じん装置付き高圧水併用 ㎡ 22.6 25,600 578,560 見積比較

グラインダーケレン工法

除去アスベスト汚泥吸引
工

㎡ 22.6 3,920 88,592 見積比較

汚泥処理工 ㎡ 22.6 4,640 104,864 見積比較

作業区域清掃費 ㎡ 22.6 1,680 37,968 見積比較



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

(改修) 　　

コンクリート Fc-21N/m㎡ S=15㎝ ｍ3 3.6 20,300 73,080 県単-1001

コンクリート打設手間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 ㎥ 3.6 1,690 6,084 県単-市4

コンクリートポンプ圧送 基本料金 回 1.0 85,900 85,900 県単-市4

打放合板型枠 B種 ㎡ 4.5 8,030 36,135 県単-市5

型枠運搬 4t車 ㎡ 4.5 360 1,620 県単-市5

打放面補修 B種 部分目違いばらい コーン処理共 ㎡ 4.5 1,000 4,500 県単-35

異径鉄筋 SD295A D10 ｔ 0.1 108,000 10,800 資料-18

鉄筋加工組立 小型構造物 ｔ 0.1 188,000 18,800 県単-市3

鉄筋運搬費 4t車 t 0.1 5,560 556 県単-市3

スクラップ H2 ｔ 0.003 -38,000 -114 物価-795

差筋アンカー D10 下向打 本 27.0 310 8,370 施工-298

床 コンクリート直均し 金ごて 直仕上げ ㎡ 16.4 1,000 16,400 県単-市10

壁 コンクリート面補修 ㎡ 14.2 1,430 20,306 県単-市14

合計 3,190,214



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

5 建具改修工事

養生 個別改修 ㎡ 10.0 190 1,900 県単-69

整理清掃後片付け 個別改修 ㎡ 10.0 810 8,100 県単-69

　　

枠組本足場(手すり先行方式) 式 1.0 229,000 229,000 見積比較

安全手すり(手すり先行方式) 式 1.0 67,600 67,600 見積比較

SSD-1　ドア改修 箇所 1.0 2,100,000 2,100,000 見積比較

ロングヒンジ

同上運搬費 式 1.0 149,000 149,000 見積比較

同上取付取外し費 式 1.0 292,000 292,000 見積比較

建具周囲　シーリング改
修

式 1.0 57,800 57,800 見積比較

合計 2,905,400

外部建枠900×1700 運搬費共

枠組本足場用　運搬費共

W2000×H2900×D120 SUS316



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

6 発生材処理

大水槽

取り壊し材積込(人力積
込)

木屑 ｍ3 0.1 5,480 548 県単-77

　〃 石膏ボード ｍ3 0.5 5,480 2,740 県単-77

　〃 廃プラ ｍ3 0.04 5,480 219 県単-77

　〃 FRP ｍ3 8.5 5,480 46,580 県単-77

取り壊し材運搬
(ダンプトラック2t積級) ｍ3 0.1 4,680 468 処分比較表

　〃 ｍ3 0.5 6,240 3,120 処分比較表

　〃 ｍ3 0.04 9,360 374 処分比較表

　〃 ｍ3 8.5 6,240 53,040 処分比較表

ろ過水槽

取り壊し材積込
(バックホウ0.8㎥) 有筋コンクリート ｍ3 6.2 3,350 20,770 施工-458

取り壊し材積込
(人力積込) 木屑 ｍ3 0.7 5,480 3,836 県単-77

　〃 廃プラスチック ｍ3 0.1 5,480 548 県単-77

　〃 石綿汚泥 ｍ3 0.1 5,480 548 県単-77

取り壊し材運搬
(ダンプトラック10t積級) ｍ3 6.2 4,150 25,730 処分比較表

取り壊し材運搬
(ダンプトラック2t積級) ｍ3 0.7 4,680 3,276 処分比較表

　〃 ｍ3 0.1 9,360 936 処分比較表

　〃 ｍ3 0.1 9,360 936 処分比較表

有筋コンクリート(DID区間有り
19.5km以下)

石綿汚泥(DID区間有り 60.0km以下)

廃プラ(DID区間有り 60.0km以下)

木屑(DID区間有り 23.0km以下)

FRP(DID区間有り 23.0km以下)

廃プラ(DID区間有り 60.0km以下)

石膏ボード(DID区間有り 23.0km以
下)

木屑(DID区間有り 23.0km以下)



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

電気設備工事分

取り壊し材積込(人力積
込)

ガラス ｍ3 0.01 7,110 71 県単-77

取り壊し材運搬
(ダンプトラック2t積級) ｍ3 0.01 27,000 270 処分比較表

機械設備工事分

取り壊し材積込(人力積
込)

廃プラ ｍ3 1.28 5,480 7,014 県単-77

取り壊し材運搬
(ダンプトラック2t積級) ｍ3 0.43 9,360 4,025 処分比較表

合計 175,049

廃プラ(DID区間有り 60.0km以下)

ガラス(DID区間有り 60.0km以下)



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

7 発生材処分費

大水槽

取り壊し材処分 木屑 t 0.03 25,000 750 処分比較表

　〃 石膏ボード t 0.3 34,000 10,200 処分比較表

　〃 廃プラ t 0.03 50,000 1,500 処分比較表

　〃 FRP t 0.9 125,000 112,500 処分比較表

スクラップ 鉄屑H3 t 0.2 -37,000 -7,400 物価-795

ろ過水槽

取り壊し材処分 有筋コンクリート t 15.0 1,100 16,500 処分比較表

　〃 木屑 t 0.4 25,000 10,000 処分比較表

　〃 廃プラ t 0.2 50,000 10,000 処分比較表

　〃 ろ材 t 16.0 34,400 550,400 見積比較

　〃 石綿汚泥 t 0.2 250,000 50,000 見積比較

電気設備工事分

取り壊し材処分 ガラス t 0.01 15,000 150 処分比較表

スクラップ 鉄屑H3 t 0.16 -37,000 -5,920 物価-795

機械設備工事分

取り壊し材処分 廃プラ t 0.43 50,000 21,500 処分比較表

スクラップ 鉄屑H3 t 0.2 -37,000 -7,400 物価-795

合計 762,780



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

8 産業廃棄物税相当額

大水槽

石膏ボード 減量化率1.00 t 0.3 1,000 300

廃プラ 減量化率0.25 t 0.01 1,000 10

FRP 減量化率1.00 t 0.9 1,000 900

ろ過水槽

廃プラ 減量化率0.25 t 0.05 1,000 50

ろ材 減量化率1.00 t 16.0 1,000 16,000

汚泥 減量化率1.00 t 0.2 1,000 200

電気設備工事分

ガラス 減量化率1.00 t 0.01 1,000 10

機械設備工事分

廃プラ 減量化率0.25 t 0.11 1,000 110

合計 17,580

 



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様 備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額

○ 共通仮設費

夜間警備員　18:00～
24:00

仮設間仕切 人 2.0 15,080 30,160 見積

　〃 人 2.0 15,080 30,160 見積

共通仮設費　計 60,320

アクリル板研磨（外部）



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(電気改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 4.12% 4.64% 式 1 8,042,780 331,362 1

計 8,042,780 331,362

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 33.87% 52.72% 式 1 8,374,142 2,836,321 1

計 8,374,142 2,836,321

備　考名　　　称 仕　　　様
原　設　計　額 変　更　設　計　額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

A2 直接工事費(電気改修)

(一般工事)

1 電灯設備工事 式 1 7,794,640 1

2 電灯設備撤去工事 式 1 248,140 1

1

直接工事費計 8,042,780



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

1 電灯設備工事

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2sq-2C 管内 ｍ 56.0 660 36,960 代価-1

ねじなし電線管 E25 露出 ｍ 9.0 1,650 14,850 単価-5

ねじなし電線管 E31 露出 ｍ 3.0 2,180 6,540 単価-5

ねじなし電線管 E39 露出 ｍ 14.0 2,570 35,980 単価-5

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×150 WP-SUS 個 5.0 12,890 64,450 単価-5

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS200×200×200 WP-SUS 個 1.0 22,060 22,060 単価-5

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS250×250×250 WP-SUS 個 4.0 33,110 132,440 単価-5

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 3個用 個 1.0 4,600 4,600 代価-1

照明器具 B432SCX ﾌｯｿ樹脂塗装 台 2.0 79,300 158,600 代価-1

SUSﾁｪｰﾝ吊 150mm ﾌｯｿ樹脂塗装 個 2.0 75,200 150,400 見積-1

照明器具 B469SCX ﾌｯｿ樹脂塗装 台 19.0 93,200 1,770,800 代価-1

SUSﾁｪｰﾝ吊 150mm ﾌｯｿ樹脂塗装 個 19.0 75,200 1,428,800 見積-1

照明器具 ｔ210　NWP 落下防止ﾜｲﾔｰ共 台 3.0 461,000 1,383,000 代価-1

照明器具 ｔ210　DB 落下防止ﾜｲﾔｰ共 台 3.0 461,000 1,383,000 代価-1

落下防止ﾜｲﾔｰ 個 6.0 3,360 20,160 見積-2

ﾁｪｰﾝ吊具 SUS製5m 個 6.0 163,000 978,000 見積-2

PWM調光器 240W型投光器用 個 6.0 34,000 204,000 代価-1

計 7,794,640



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額

2 電灯設備撤去工事

VVF2.0-3C 管内 撤去 ｍ 12.0 140 1,680 代価-1

吊下型照明器具 FL40W×1 撤去 台 2.0 2,520 5,040 代価-1

吊下型照明器具 FL40W×2 撤去 台 17.0 3,130 53,210 代価-1

吊下型照明器具(蛍光管なし)FL40W×2 撤去 台 2.0 3,130 6,260 代価-1

高天井照明器具 21000lm 撤去 台 10.0 17,400 174,000 代価-1

ｽｲｯﾁ 1P15A×8 撤去 個 1.0 1,890 1,890 代価-1

露出型非常照明 一時撤去再取付 台 1.0 6,060 6,060 代価-1

計 248,140



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(機械改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 3.95% 6.11% 式 1 37,442,200 1,478,966 1 -1,478,966

計 37,442,200 1,478,966 -1,478,966

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 17.22% 56.12% 式 1 38,921,166 6,702,224 1 -6,702,224

計 38,921,166 6,702,224 -6,702,224

名　　　称 仕　　　様
原　設　計　額 変　更　設　計　額

備　考



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

A3 直接工事費(機械改修)

(一般工事)

1 ろ過設備工事 式 1 33,424,720 1 #REF! #REF!

2 ろ過ポンプ設備工事 式 1 3,624,300 1 #REF! #REF!

3 撤去工事 式 1 393,180 1 #REF! #REF!

直接工事費計 37,442,200



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

1 ろ過設備工事

ろ過機 FRP製耐圧円筒竪形 台 3.0 8,250,000 24,750,000 複合単価P-1

処理能力：17m3/h　操作弁　50～100A

隔膜式圧力計　排水弁等付属品一式

運搬費 式 1.0 2,270,000 見積

制御盤改修費 式 1.0 770,000 見積

塩化ビニル管 HIVP-150 機械室 ｍ 13.0 25,300 328,900 県単Ｐ-425

〃 HIVP-100 〃 ｍ 22.0 15,900 349,800 県単Ｐ-425

〃 HIVP-50 〃 ｍ 29.0 7,500 217,500 県単Ｐ-425

塩化ビニル管 VP-100 〃 ｍ 85.0 14,800 1,258,000 県単Ｐ-426

〃 VU-100 有孔管 ｍ 31.0 16,100 499,100 複合単価P-1

塩ビ弁 BV-100 バタフライ弁（ギヤ式） 個 7.0 97,900 685,300 複合単価P-1

〃 BV-50 〃 個 6.0 77,400 464,400 複合単価P-1

〃 BAV-100 ボール弁 個 3.0 71,300 213,900 複合単価P-1

〃 BAV-50 〃 個 6.0 26,800 160,800 複合単価P-1

流量計 F-100 個 3.0 62,800 188,400 県単Ｐ-282

〃 F-50 個 3.0 61,600 184,800 県単Ｐ-282

既存塩ビヘッター廻り改修 式 1.0 64,000 複合単価P-1



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

既存管切断費 式 1.0 32,120 複合単価P-1

搬入費 式 1.0 921,000 搬入費代価

保温工事 式 1.0 66,700 複合単価P-1

小計 33,424,720



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

2 ろ過ポンプ設備工事

大水槽ろ過ポンプ更新 100×80FPS 台 1.0 3,610,000 3,610,000 複合単価P-2

5.5KW

搬入費 式 1.0 14,300 搬入費代価

小計 3,624,300



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
名　　　称 仕　　　様

原　設　計　額 変　更　設　計　額
備　考

3 撤去工事

塩化ビニル管 VP-250 機械室 ｍ 12.0 6,500 78,000 複合単価P-3

〃 VP-125 〃 ｍ 18.0 3,390 61,020 複合単価P-3

〃 VP-100 〃 ｍ 46.0 2,760 126,960 複合単価P-3

〃 VP-50 〃 ｍ 14.0 1,450 20,300 複合単価P-3

逆洗ポンプ 台 1.0 29,800 29,800 複合単価P-3

大水槽ろ過ポンプ 台 1.0 29,800 29,800 複合単価P-3

搬出費 式 1.0 28,600 搬入費代価

保温材撤去費 式 1.0 18,700 複合単価P-3

小計 393,180


