
工事番号 第 号

※本特記仕様書は港湾工事（港湾・海岸構造物工事、港湾浚渫工事）に適用

１．設計図書に対して質問がある場合は 青森県西北県土整備事務所建設管理課 あてに

　　質問書を 令和8年6月15日 の 12時00分 までにメールにて提出して下さい。

（質問書送付先メールアドレス：seihokuseibi-seikyu@pref.aomori.lg.jp)

２．回答書は 令和8年6月18日 の 12時00分 までにメールまたはFAXで回答します。

３．回答は、質問書を提出した業者を含め全者に通知します。

４．上記以外の方法による質問・問い合わせ等は、ご遠慮願います。

　　【電話や直接来訪をされての質問・問い合わせには、一切お答えできません】

郡 大字 地内

津軽港港湾地方創生推進工事

建設リサイクル法対象外　建設工事

電子縦覧対象工事

令和　8　年度

11-1-2

特記仕様書

西津軽 鰺ヶ沢町 北浮田町

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所



工期 令和 年 月 日 まで

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kowan/syukyu2kakizyun.html

週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上

*：発注後、実施内容を協議すること
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影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

7.地下埋設物・埋蔵文
化財の事前調査・移
設による制約の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

4.施工時期・時間、
施工方法制約の有
無

制約の要因 工種 時期 時間帯

5.関連機関等との
協議未成立に伴う
制約の有無

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

関係機関名称

費用の計上を行っていない

時間帯 工種 制約内容 その他

制約の内容

契約締結の日から　30　日以内

1.工事日数又は工
期 工事日数　　　　日間

この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。

対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によら
ない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。

3.影響を受ける他の
工事及び制約の有
無

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

 4週8休以上（現場閉所）を想定した経費補正

対象外

1.工程関係

6.関係機関等との
協議結果、工程に
影響を受ける特定
条件の有無

第1条　適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工
事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条　施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されて
いない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

留意事項

受注者は現場着手日報告書（別紙様式）を提出することにより、請負契約
を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着
手日として選択することができる。
　なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、や
むを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。

2.週休2日の確保 本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
詳細は、港湾空港課ホームページに掲載している「港湾工事における「週休2日確保工事」実施要領」によるもの
とする。

 発注者指定型（現場閉所） 当初 変更 計上している費用

発注者指定型（個人単位）＊

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている

この工事は、　　　　年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

この工事は、「余裕期間
制度」を適用する。

実 工 期 　　200　　日間

余裕期間

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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