

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | | | | | | | 内 1号 |
| | | m3 | 300 | | | | |
| 路床盛土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 路床盛土 | | | | | | | 内 2号 |
| | | m3 | 30 | | | | |
| 路肩盛土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 路肩盛土 | | | | | | | 内 3号 |
| | | m3 | 260 | | | | |
| 法面整形工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 法面整形(切土部) | | | | | | | 内 4号 |
| | | m2 | 20 | | | | |
| 法面整形(盛土部) | | | | | | | 内 5号 |
| | | m2 | 340 | | | | |
| 残土処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 整地 | | | | | | | 内 6号 |
| | | m3 | 300 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | | | | | | 内 7号 |
| | | m3 | 300 | | | | |
| 法面工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 植生工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 植生基材吹付 | | | | | | | 内 8号 |
| | | m2 | 580 | | | | |
| 人工張芝 | | | | | | | 内 9号 |
| | | m2 | 110 | | | | |
| 路肩保護工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 盛土路肩保護 | | | | | | | 内 10号 |
| | | m | 560 | | | | |
| 排水構造物工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | | | | | | | 内 11号 |
| | | m3 | 180 | | | | |
| 埋戻し | | | | | | | 内 12号 |
| | | m3 | 120 | | | | |
| 側溝工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| プレキャストU型側溝 | US1-B-B450 | | | | | | 内 13号 |
| | | m | 313 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 函渠工 | KA3-A-B450 | | | | | | 内 14号 |
| | | m | 6 | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵撤去(カートレール) | | | | | | | 内 15号 |
| | | m | 101 | | | | |
| 道路付属物撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 視線誘導標撤去 | | | | | | | 内 16号 |
| | | 本 | 7 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | | 内 17号 |
| | | m3 | 34 | | | | |
| 舗装版切断 | | | | | | | 内 18号 |
| | | m | 11 | | | | |
| 舗装版破碎 | | | | | | | 内 19号 |
| | | m2 | 21 | | | | |
| 路面切削（ICT） | | | | | | | 内 20号 |
| | | m2 | 1,340 | | | | |
| 運搬処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 | | | | | | 内 21号 |
| | | m3 | 72 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻処分 | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 | | | | | | 内 22号 |
| | | m3 | 72 | | | | |
| 舗装 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| アスファルト舗装工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生碎石(RC-40) t=60cm | | | | | | 内 23号 |
| | | m2 | 610 | | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調碎石(M-40) t=12cm | | | | | | 内 24号 |
| | | m2 | 610 | | | | |
| 基層(車道・路肩部) | ①再生粗粒度As(20) t=5cm | | | | | | 内 25号 |
| | | m2 | 1,030 | | | | |
| 基層(車道・路肩部) | ①再生粗粒度As(20) t=2.0～3.1cm | | | | | | 内 26号 |
| | | m2 | 1,060 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm | | | | | | 内 27号 |
| | | m2 | 2,980 | | | | |
| アスファルト舗装工 | 進入路 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生碎石(RC-40) t=25cm | | | | | | 内 28号 |
| | | m2 | 12 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm | | | | | | 内 29号 |
| | | m2 | 12 | | | | |
| 防護柵工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|-------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路側防護柵工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| ガードレール | | | | | | | 内 30号 |
| | | m | 126 | | | | |
| 標識工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 大型標識工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 標識基礎 | 案内標識 | | | | | | 内 31号 |
| | | 基 | 1 | | | | |
| 標識基礎 | 矢羽根標識 | | | | | | 内 32号 |
| | | 基 | 6 | | | | |
| 片持標識柱 | 案内標識 | | | | | | 内 33号 |
| | | 基 | 1 | | | | |
| 片持標識柱 | 矢羽根標識 | | | | | | 内 34号 |
| | | 基 | 6 | | | | |
| 標識板 | 案内標識 | | | | | | 内 35号 |
| | | 枚 | 1 | | | | |
| 標識板 | 矢羽根標識 | | | | | | 内 36号 |
| | | 組 | 6 | | | | |
| 配管・配線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | | | | | | 内 37号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 配管工 | 地中配管 FEP敷設 | | | | | | 内 38号 |
| | | m | 347 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|-------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 配線工 | | | | | | | 内 39号 |
| | | m | 347 | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| ペイント式区画線 | | | | | | | 内 40号 |
| | | m | 1,360 | | | | |
| 道路付属施設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 道路付属物工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 視線誘導標 | | | | | | | 内 41号 |
| | | 本 | 19 | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | 内 42号 |
| | | 人日 | 128 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 |
|---------------|-------------|----|----|----|----|--------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 運搬費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | | | | | | 内 43号 |
| | | 台 | 2 | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 土質等試験費 | | | | | | | 内 44号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| システム初期費 (ICT) | | | | | | | 内 45号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号 | 掘削 | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 | | | | | | 02-01-02 |
| CB210100 | | m3 | 260 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 掘削 | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 | | | | | | 02-01-02 進入路 |
| CB210100 | | m3 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号 | 路床盛土 | | | | | | |
|----------|--------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路床盛土 | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し | | | | | | 02-01-02 |
| CB210520 | | m3 | 20 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 路床盛土 | 2. 5m未満 | | | | | | 02-01-02 |
| CB210520 | | m3 | 11 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 土材料 | | | | | | | 02-01-02 |
| CB210550 | | m3 | 345 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 3号 | 路肩盛土 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 | 2. 5m未満 | | | | | | 02-01-02 |
| CB210510 | | m3 | 258 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----|----|----|----|---------|----------|
| 内 4号 | 法面整形(切土部) | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 法面整形 | 切土部, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | | | | | | 02-02-01 |
| CB220010 | | m2 | 16 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号 | 法面整形(盛土部) | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 法面整形 | 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | | | | | | 02-02-01 |
| CB220010 | | m2 | 341 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 法面整形 | 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | | | | | | 02-02-01 進入路 |
| CB220010 | | m2 | 2 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号 | 整地 | | | | | | |
|----------|------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | 02-01-02 |
| CB210610 | | m3 | 296 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号 | 土砂等運搬 | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-----|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 CB210110 | 標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3 . 0km以下 | m3 | 296 | | | | 02-01-02 管理費区分 : 0 |
| 建設発生土受入費 ZZ99*01*03001 | | m3 | 296 | | | | 管理費区分 : T |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号 | 植生基材吹付 | | | | | | |
|--------------------------|--|----|-----|----|----|---------|----------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械播種施工による植生工 WB810830 | 植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 無 | m2 | 578 | | | | 単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号 | 人工張芝 | | | | | | |
|----------|------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 人工張芝 | | | | | | | 02-02-01 |
| CB220910 | | m2 | 113 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号 | 盛土路肩保護 | | | | | | |
|-------|--------|----|-----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防草工 | | | | | | | 単 2号 |
| | | m | 558 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号 | 床掘り | | | | | | |
|----------|---------------------------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 床掘り | 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し | | | | | | 02-01-03 |
| CB210030 | | m3 | 181 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号 | 埋戻し | | | | | | |
|----------|-----------|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | 02-01-03 |
| CB210410 | | m3 | 123 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号 | プレキャストU型側溝 | US1-B-B450 | | | | | |
|------------------|---|------------|-----|----|----|---------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| U型側溝 WB821410 | 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 7m3/10m | m | 313 | | | | 単 3号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号 | 函渠工 | KA3-A-B450 | | | | | |
|------------------|--|------------|----|----|----|---------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| U型側溝 WB821410 | 据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 7m3/10 | m | 6 | | | | 単 4号 01-10-01 KA3-A-B450 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 15号 | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | | | | | |
|---------------------|---|----|--------|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) | 土中建込・耐雪型, Gr-B2-4E, 無, 無 | | | | | | 単 5号 06-02-03 |
| WB810530 | | m | 100. 7 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 49. 0km以下 | | | | | | 01-02-02 |
| CB010410 | | t | 1. 98 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t | | | | | | 01-02-03 |
| CB010420 | | t | 1. 98 | | | | 管理費区分 : 0 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3 | | | | | | | |
| ZZ99*01*10005 | | t | 1. 98 | | | | 管理費区分 : 9 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 16号 | 視線誘導標撤去 | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本未満, 無, 無 | | | | | | 単 6号 06-02-09 |
| WB812360 | | 本 | 6 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 防護柵取付, 10本未満, 無, 無 | | | | | | 単 7号 06-02-09 |
| WB812360 | | 本 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|------|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | | | | | | 単 8号 06-01-04 |
| WB824010 | | m3 | 24 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | | | | | | 単 9号 06-01-04 |
| WB824010 | | m3 | 9. 5 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号 | 舗装版切断 | | | | | | |
|----------|--------------------------|----|------|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430510 | | m | 6. 6 | | | | 管理費区分：0 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 進入路 |
| CB430510 | | m | 3. 9 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 19号 | 舗装版破碎 | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----|-------|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 進入路 |
| CB430310 | | m2 | 21. 3 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 20号 | 路面切削 (ICT) | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----|--------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用 | | | | | | 04-03-01 |
| CB430010 | | m2 | 1, 342 | | | | 管理費区分 : 0 |
| ICT建設機械経費損料加算額 | | | | | | | 単 10号 |
| 路面切削機 | | m2 | 1, 342 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|--------------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 21号 | 殻運搬 | | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | CB227010 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| | | | m3 | 24 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 殻運搬 | CB227010 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| | | | m3 | 9. 5 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 殻運搬 | CB227010 | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| | | | m3 | 1. 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 殻運搬(路面切削) | CB430020 | 無し, 3. 0km以下, 全ての費用 | | | | | | 04-03-01 |
| | | | m3 | 37 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|--------------------|------|----|----|---------|---------|
| 内 22号 | 殻処分 | | 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費 無筋Co殻 | | ZZ99*01*10001 | | | | | | 管理費区分：T |
| | | | t | 56.4 | | | | |
| 処分費 鉄筋Co殻 | | ZZ99*01*10002 | | | | | | 管理費区分：T |
| | | | t | 23.8 | | | | |
| 処分費 As殻 | | ZZ99*01*10003 | | | | | | 管理費区分：T |
| | | | t | 2.6 | | | | |
| 処分費 As切削材 | | ZZ99*01*10004 | | | | | | 管理費区分：T |
| | | | t | 87 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|---------------------|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 23号 | 下層路盤(車道・路肩部) | | 再生砕石 (RC-40) t=60cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(車道・路肩部) CB410030 | | 600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| | | | m2 | 609 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-----|----|----|---------|-----------|
| 内 24号 | 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒調碎石(M-40) t=12cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| CB410040 | | | m2 | 609 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 25号 | 基層(車道・路肩部) | ①再生粗粒度As(20) t=5cm | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) CB410240 | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 686 | | | | 03-03-03 管理費区分 : 0 |
| 基層(車道・路肩部) CB410240 | 1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 185 | | | | 03-03-03 管理費区分 : 0 |
| 基層(車道・路肩部) CB410240 | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 163 | | | | 03-03-03 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 26号 | 基層(車道・路肩部) | ①再生粗粒度As(20) t=2. 0～3. 1cm | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|-----|----|----|---------|-----------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) CB410240 | 3. 0m超, 27mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 182 | | | | 03-03-03 右側 管理費区分 : 0 |
| 基層(車道・路肩部) CB410240 | 1. 4m以上3. 0m以下, 28mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 535 | | | | 03-03-03 左側 管理費区分 : 0 |
| 基層(車道・路肩部) CB410240 | 1. 4m以上3. 0m以下, 21mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 345 | | | | 03-03-03 右側 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--------|----|----|---------|-----------|
| 内 27号 | 表層(車道・路肩部) | | ⑤密粒度As (20F)改質Ⅱ型 t=5cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 2, 844 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) | | 1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 104 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 表層(車道・路肩部) | | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 27 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 28号 | 下層路盤(車道・路肩部) | | 再生砕石(RC-40) t=25cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 | | | | | | 03-03-02 |
| CB410030 | | | m2 | 12.3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|----|----|----|---------|-----------|
| 内 29号 | 表層(車道・路肩部) | | ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | | 1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 12 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|----|-----|----|----|---------|---------------------------------|
| 内 30号 | ガードレール | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520 | | 土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し | | | | | | 単 11号 06-02-03 管理費区分 : 0 |
| | | | m | 126 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------|------|-------|----|----|---------|----------------|
| 内 31号 | 標識基礎 | | 案内標識 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 標識基礎設置(片持式・門型式) WB812170 | | 片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無 | | | | | | 単 12号 06-02-08 |
| | | | m3 | 5. 9 | | | | 管理費区分 : 0 |
| アンカーボルト材料費 WB812180 | | | | | | | | 単 13号 06-02-08 |
| | | | kg | 69. 6 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------|----|------|----|----|---------|-----------------------------|
| 内 32号 | 標識基礎 | 矢羽根標識 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 標識基礎設置(片持式・門型式) WB812170 | | 片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無 | | | | | | 単 14号 06-02-08 1. 3m3×6 |
| | | | m3 | 7. 8 | | | | 管理費区分 : 0 |
| アンカーボルト材料費 WB812180 | | | | | | | | 単 13号 06-02-08 46. 5kg×6 |
| | | | kg | 279 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------|----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 33号 | 片持標識柱 | | 案内標識 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 標識柱設置(片持式) | | 400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 610. 4kg/基, 1基, 無, 無 | | | | | | 単 15号 06-02-08 管理費区分：0 |
| WB812120 | | | 基 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|----|----|----|----|---------|---|
| 内 34号 | 片持標識柱 | 矢羽根標識 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 標識柱設置(片持式) WB812120 | | 400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 324. 1kg/基, 3基以上, 無, 無 | | | | | | 単 16号 06-02-08 矢羽根標識 H=6000 管理費区分：0 |
| | | | 基 | 6 | | | | |
| 自発光式矢羽根接続中継BOX 430×300×160 低電流基盤付 ZZ99*01*02001 | | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 基 | 6 | | | | |
| エフレックスランプ® CL-30 ZZ99*01*02002 | | | | | | | | 管理費区分：0 |
| | | | 個 | 17 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 35号 | 標識板 | 案内標識 | | | | | |
|-------------------------|--|------|------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | 新設, 2. 0m2以上, 広角ﾌﾟﾘｽﾑ, 10m2未満, 無, 無, 無 | | | | | | 単 17号 06-02-08 |
| WB812140 | | m2 | 3. 8 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 36号 | 標識板 | 矢羽根標識 | | | | | |
|---------|-----|-------|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 矢羽根標識設置 | | | | | | | 単 18号 |
| | | 基 | 6 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 37号 | 作業土工 | | | | | | |
|------------|----------------------|----|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 床掘り | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | | | | | | 02-01-03 |
| CB210030 | | m3 | 82 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 埋戻し | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | | | | | | 02-01-03 |
| CB210410 | | m3 | 68 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 埋戻し 保護砂 | | | | | | | 単 19号 |
| | | m3 | 13 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 38号 | 配管工 | 地中配管 FEP敷設 | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|--------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 | 道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0% | | | | | | 単 20号 80-02-01 |
| WE110500 | | m | 346. 6 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 埋設標識シート敷設 | 埋設標識シート敷設 | | | | | | 単 21号 80-02-01 |
| WE122200 | | m | 299. 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 埋設標識シート W=30cm 2倍 | | | | | | | |
| ZZ99*01*02005 | | m | 299. 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 39号 | 配線工 | | | | | | |
|---|------------------|----|--------|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ケーブル及び電線配線 WE114000 | 管内配線, 20mm以下, 新設 | m | 346. 6 | | | | 単 22号 80-02-01 管理費区分：0 |
| 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2. 0mm2 2心 V001014002001 | | m | 346. 6 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 40号 | ペイント式区画線 | | | | | | |
|-------------------|---|----|-----|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 | m | 647 | | | | 単 23号 03-03-06 管理費区分：0 |
| 区画線設置 WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 | m | 647 | | | | 単 24号 03-03-06 管理費区分：0 |
| 区画線設置 WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 | m | 68 | | | | 単 25号 03-03-06 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 41号 | 視線誘導標 | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|---------|----------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無 | 本 | 15 | | | | 単 26号 06-02-09 管理費区分: 0 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310 | 防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バンド式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無 | 本 | 4 | | | | 単 27号 06-02-09 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 42号 | 交通誘導警備員 | | | | | | |
|-------------------|---------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B R0804 | | 人 | 128 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 43号 | 建設機械運搬費 | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 4. 5km, 無, 有 | | | | | | 単 28号 01-02-02 往復 |
| WB010010 | | 台 | 2 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 44号 | 土質等試験費 | | | | | | |
|------------------|--------|----|----|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 平板載荷試験 50kN以内 | | | | | | | |
| Z237021005 | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 45号 | システム初期費 (ICT) | | | | | | |
|---------------|---------------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| システム初期費 (ICT) | 路面切削機 | | | | | | 単 29号 01-02-02 |
| WB010510 | | 式 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 1号 WB810830 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工(植生基材吹付) 厚5cm | | | | | | | 管理費区分 : 0 | |
| Q001408003 | | | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円/m2 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号 | 防草工 | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------------------------------|---------------|----|----|-------|------|----|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | | | ※見積歩掛 | |
| | | | 人 | 0. 14 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | ※ | |
| | | | 人 | 0. 42 | | | 管理費区分：0 | |
| プロテクトシートⅠ型 500×1000×2150×5 | ZZ99*01*01001 | | | | | | | |
| | | | 枚 | 5 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率) | ZS7210100 | | | | | | ※労務費×5% | |
| | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号 WB821410 | U型側溝 | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0, 0. 7m3/10m | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------------------------------------|------|---|----|-------|------|----|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 | | Q001365003 | m | 10 | | | 管理費区分：0 | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 450 450×450×2000 | | Z231023050 | 個 | 5 | | | 管理費区分：0 | |
| 再生クラッシャー RC-40 | | Z002122003 | m3 | 0. 84 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 4号 WB821410 | U型側溝 | 据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 7m3/10 | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 | | Q001365003 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | m | 10 | | | | |
| 側溝 KA3-A-B450 | | Y000300000002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 個 | 10 | | | | |
| 再生クラッシャー RC-40 | | Z002122003 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | m3 | 0. 84 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号 WB810530 | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・耐雪型, Gr-B2-4E, 無, 無 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 土中建込用 A2、B2 耐雪型 | | | m | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 6号 WB812360 | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本未満, 無, 無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 | | | 本 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 7号 WB812360 | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 防護柵取付, 10本未満, 無, 無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 スノボール併用型含 Q001314003 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 本 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 8号 WB824010 | 構造物とりこわし | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 06 | | |
|--|----------|-------------------------|----|----|------|--------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026. 06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 | | |
| 単 9号 WB824010 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | m3 | 1 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----|----|-------|------|--------|-------------------------|---------------------------|--|
| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 10号 | ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路面切削機 | | | | | | | 単 30号 0. 11×1. 56 | | |
| | | | 日 | 0. 11 | | | 管理費区分：0 | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 06 | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|---|--|--------|----|-------------------------|----|-----------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 06 | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | | | |
| 単 11号 WB810520 | | 防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 | | 土中建込, Gr-B2-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 | | | | Q001107005 | | | | | | 管理費区分 : 0 | |
| | | | | | | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2 次単価表

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|----|------|--------|----|---------------------------|--|
| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 12号 WB812170 | 標識基礎設置(片持式・門型式) | 片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3未満 | | Q001212002 | m3 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 13号 WB812180 | アンカーボルト材料費 | | 単位 | kg | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| Q001234003 | | | kg | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円/kg | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 14号 WB812170 | 標識基礎設置(片持式・門型式) | 片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0m3未満 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| Q001212001 | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円/m3 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|----|-------|------|----|-----------|--|
| 単 15号 WB812120 | 標識柱設置(片持式) | 400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 610. 4kg/基, 1基, 無, 無 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ | | Z004202002 | t | 0. 61 | | | 管理費区分 : 5 | |
| 標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 | | Q001202004 | 基 | 1 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|----|--------|------|----|-----------|--|
| 単 16号 WB812120 | 標識柱設置(片持式) | 400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 324. 1kg/基, 3基以上, 無, 無 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ | | Z004202002 | t | 0. 324 | | | 管理費区分 : 5 | |
| 標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 | | Q001202001 | 基 | 1 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|----|----|------|----|---------|--|
| 単 17号 WB812140 | 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | 新設, 2. 0m2以上, 広角ﾌﾟﾘｽﾑ, 10m2未 満, 無, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2m2以上 金具含 Q001206014 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 18号 | 矢羽根標識設置 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--|---------|----|----|------|------|----|------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 施工費 | | | | | | | 単 31号 | |
| | | | 基 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 自発光式矢羽根 350(W)×1200(h) 緑LED24個 ZZ99*01*02004 | | | | | | | | |
| | | | 組 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 案内標識板 全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ型 Z231080005 | | | | | | | 0.7×0.4×2枚 | |
| | | | m2 | 0.56 | | | 管理費区分：0 | |
| 標識板両面取付金具 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02010 | | | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|----|-----|------|-----|------------|--|
| 単 19号 | 埋戻し 保護砂 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し CB210410 | | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | | | | | 02-01-03 | |
| | | | m3 | 100 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 砂 路盤用 Z230300005 | | | | | | | 100m3×1.26 | |
| | | | m3 | 126 | | | 管理費区分 : 0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 円／m3 | |

| | |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.06 |
| 步掛適用年月 | 2026.06 |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

– 48 –

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----|----|------|-----|----|--|
| 単 21号 WE122200 | 埋設標識シート敷設 | 埋設標識シート敷設 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電工 | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|----|----|------|-----|----|--|
| 単 22号 WE114000 | ケーブル及び電線配線 | 管内配線, 20mm以下, 新設 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電工 < | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 23号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | | | | | | | | |
| Q001037010 | | | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | | | | | | | |
| Z004350007 | | | L | 50 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | | | | | | | |
| Z004352001 | | | kg | 39 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 33 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| ZS8000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 24号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | | | | | | | | |
| Q001037010 | | | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 | | | | | | | | |
| Z004350005 | | | L | 70 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | | | | | | | |
| Z004352001 | | | kg | 59 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 33 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| ZS8000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 25号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 | | | | | | | | |
| Q001037013 | | | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 | | | | | | | | |
| Z004350005 | | | L | 70 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | | | | | | | |
| Z004352001 | | | kg | 59 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 40 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| ZS8000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 06 | | | |
|--|--|-------------------------------|---|----|----|--------|-------------------------|----|---------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026. 06 | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 | | | |
| 単 26号 WB812320 | | 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名 称 ・ 規 格 | | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | | 摘 要 | |
| 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 Q001310001 | | | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | | 本 | 1 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | | | 円／本 | |
| | | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 06 | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|----|----|------|--------|---------|---------------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 27号 WB812310 | 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バント式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バント式 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| Q001306001 | | | 本 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／本 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 06 | |
|--|------------------|---|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 28号 WB010010 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 4. 5km, 無, 有 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | | |
| 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 台 | 1 | | | | | |
| 貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 台 | 1 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | 円／台 | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 29号 WB010510 | システム初期費 (ICT) | 路面切削機 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| システム初期費 路面切削機 | | Z006890005 | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|----|-------|------|----|-----------|--|
| 単 30号 | 路面切削機 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ICT建設機械経費損料加算額 | | | | | | | | |
| 路面切削機 | | | 日 | 1. 56 | | | 管理費区分 : 0 | |
| L001300008 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 31号 | 施工費 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 13 | 単価 | |
|------------|---------------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中継ボックス施工費 | | | | | | | | |
| | ZZ99*01*02006 | | 基 | 13 | | | 管理費区分：0 | |
| 自発光式矢羽根取付工 | | | | | | | | |
| | ZZ99*01*02007 | | 枚 | 26 | | | 管理費区分：0 | |
| 標識板取付工 | | | | | | | | |
| | ZZ99*01*02008 | | 枚 | 26 | | | 管理費区分：0 | |
| 高所作業車 | | | | | | | | |
| | ZZ99*01*02009 | | 台 | 2 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 道路改良 (0001) | 式 | 1 | | | |
| 道路土工 (0002) | 式 | 1 | | | |
| 掘削工 (0003) | 式 | 1 | | | |
| 掘削 (0004) | m3 | 300 | | | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 掘削 | m3 | 260 | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 施工方法 | | オーブソカット | | | |
| J03 押土の有無 | | 無し | | | |
| J04 障害の有無 | | 無し | | | |
| J05 施工数量 | | 5,000m3未満 | | | |
| 掘削 | m3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 施工方法 | | オーブソカット | | | |
| J03 押土の有無 | | 無し | | | |
| J04 障害の有無 | | 無し | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J05 施工数量 | | 5,000m3未満 | | | 単価補正 |
| 路床盛土工 (0005) | 式 | 1 | | | |
| 路床盛土 (0006) | m3 | 30 | | | オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路床盛土 | m3 | 20 | | | CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 施工幅員 | | 4.0m以上 | | | 単価補正 |
| J02 施工数量 | | 20,000m3未満 | | | |
| J03 障害の有無 | | 無し | | | |
| 路床盛土 | m3 | 11 | | | CB210520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 施工幅員 | | 2.5m未満 | | | 単価補正 |
| 土材料 | m3 | 345 | | | CB210550 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 路肩盛土工 (0007) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 路肩盛土 (0008) | m3 | 260 | | | オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路体(築堤)盛土 | m3 | 258 | | | CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 施工幅員 | | 2.5m未満 | | | |
| 法面整形工 (0009) | 式 | 1 | | | |
| 法面整形(切土部) (0010) | m2 | 20 | | | オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 法面整形 | m2 | 16 | | | CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 整形箇所 | | 切土部 | | | |
| J03 現場制約の有無 | | 無し | | | |
| J04 土質 | | け質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 法面整形(盛土部) (0011) | m2 | 340 | | | オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 法面整形 | m2 | 341 | | | CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 整形箇所 | | 盛土部 | | | |
| J02 法面締固めの有無 | | 無し | | | |
| J03 現場制約の有無 | | 無し | | | |
| J04 土質 | | け質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 法面整形 | m2 | 2 | | | CB220010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 整形箇所 | | 盛土部 | | | |
| J02 法面締固めの有無 | | 無し | | | |
| J03 現場制約の有無 | | 無し | | | |
| J04 土質 | | は質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 残土処理工 (0012) | 式 | 1 | | | |
| 整地 (0013) | m3 | 300 | | | オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 整地 | m3 | 296 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | |
| 土砂等運搬 (0014) | m3 | 300 | | | オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | m3 | 296 | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| | | | | | CB210110 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| | | | | | |
| 建設発生土受入費 | m3 | 296 | | | ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 法面工 (0015) | 式 | 1 | | | |
| 植生工 (0016) | 式 | 1 | | | |
| 植生基材吹付 (0017) | m2 | 580 | | | オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 機械播種施工による植生工 | m2 | 578 | | | WB810830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正 J06 枠内吹付の場合の補正 | | 植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | | | |
| 人工張芝 (0018) | m2 | 110 | | | オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 人工張芝 | m2 | 113 | | | CB220910 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 路肩保護工 (0019) | 式 | 1 | | | オプション入力 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 盛土路肩保護 (0020) | m | 560 | | | オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防草工 | m | 558 | | | オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.14 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 諸雑費2：対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.42 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 諸雑費2：対象 | | | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| プロテクトラートⅠ型 500×1000×2150×5 | 枚 | 5 | | | ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 諸雑費(率) | 式 | 1 | | | ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| 諸雑費2 諸雑費率=5.000% | | | | | 単価補正 |
| 排水構造物工 (0021) | 式 | 1 | | | |
| 作業土工 (0022) | 式 | 1 | | | |
| 床掘り (0023) | m3 | 180 | | | オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り | m3 | 181 | | | CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 施工方法 | | 平均施工幅1m以上2m未満 | | | |
| J03 土留方式の種類 | | 無し | | | |
| J04 障害の有無 | | 無し | | | |
| 埋戻し (0024) | m3 | 120 | | | オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋戻し | m3 | 123 | | | CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 施工方法 | | 最大埋戻幅1m未満 | | | |
| 側溝工 (0025) | 式 | 1 | | | |
| プレキャストU型側溝 (0026) | m | 313 | | | オプション入力 第0013号内訳書 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|--|
| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | | 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| U型側溝 | | m | 313 | | | WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| | J01 作業区分 | | 据付け | | | | |
| | J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | | 無し | | | | |
| | J03 夜間作業の有無 | | 無し | | | | |
| | J04 U型側溝の種類 | | 側溝(各種) | | | | |
| | J06 U型側溝の規格・仕様 | | L=2000mm | | | | |
| | J07 U型側溝の質量 | | 1000kg/個以下 | | | 単価補正 | |
| | J08 時間的制約の有無 | | 無し | | | | |
| | J09 施工箇所における補正 | | 無し | | | | |
| | J10 基礎碎石施工の有無 | | 有り | | | | |
| | J11 基礎碎石の種類 | | 再生クラッシュラン 40～0 | | | | |
| | J12 基礎碎石設計数量(実数入力) | | 0.7m3/10m | | | | |
| 函渠工 (0027) | | m | 6 | | | オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| U型側溝 | | m | 6 | | | WB821410 管理費区分 0 | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力) | | 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40～0 0.7m3/10m | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 構造物撤去工 (0028) | 式 | 1 | | | |
| 防護柵撤去工 (0029) | 式 | 1 | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) (0030) | m | 101 | | | オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | m | 100.7 | | | WB810530 管理費区分 0 |
| J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正 | | 土中建込・耐雪型 Gr-B2-4E 無し 無し | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | | | | 単価補正 |
| | t | 1.98 | | | CB010410 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t | | | 管理費区分 0 |
| J02 DID区間の有無 | | 無し | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| J03 片道運搬距離(km)DID無 | | 49.0km以下 | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | | | | | 単価補正 |
| | t | 1.98 | | | CB010420 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| スクラップ ヘビ- H3 | | | | | 単価補正 |
| | t | 1.98 | | | ZZ99*01*10005 |
| | | | | | 管理費区分 9 |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| 道路付属物撤去工 (0031) | | | | | 単価補正 |
| | 式 | 1 | | | |
| 視線誘導標撤去 (0032) | | | | | オプション入力 |
| | 本 | 7 | | | 第0016号内訳書 |
| | | | | | 単位数 1 本 |
| | | | | | 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 本 | 6 | | | WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 施工区分 | | 土中建込 | | | |
| J02 施工規模 | | 10本未満 | | | |
| J03 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 本 | 1 | | | WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 施工区分 | | 防護柵取付 | | | |
| J02 施工規模 | | 10本未満 | | | |
| J03 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 構造物取壊し工 (0033) | 式 | 1 | | | |
| コンクリート構造物取壊し (0034) | m3 | 34 | | | オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 構造物とりこわし | m3 | 24 | | | WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 構造物区分 | | 無筋構造物 | | | | |
| J02 工法区分 | | 機械施工 | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | | 無し | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | | 無し | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | | 不要 | | | | |
| 構造物とりこわし | m3 | 9.5 | | | WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 構造物区分 | | 鉄筋構造物 | | | | |
| J02 工法区分 | | 機械施工 | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | | 無し | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | | 無し | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | | 不要 | | | | |
| 舗装版切断 (0035) | m | 11 | | | オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 舗装版切断 | m | 6.6 | | | CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | | 15cm以下 | | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|--|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | m | 3.9 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 単価補正 | |
| | | | | | CB430510 | |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 | |
| 舗装版破碎 (0036) | m2 | 21 | | | 単価補正 | |
| 舗装版破碎 | m2 | 21.3 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | オプション入力 | |
| | | | | | 第0019号内訳書 | |
| | | | | | 単位数量 1 m2 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 | |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| 路面切削 (ICT) (0037) | m2 | 1,340 | | | 単価補正 | |
| | | | | | オプション入力 | |
| | | | | | 第0020号内訳書 | |
| | | | | | 単位数量 1 m2 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| | | | | | CB430310 | |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 路面切削 | m2 | 1,342 | | | CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 施工区分・平均切削深さ | | 全面切削6cm以下(4000m2以下) | | | | |
| J02 段差すりつけの撤去作業 | | 無し | | | | |
| J03 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| ICT建設機械経費損料加算額 路面切削機 | m2 | 1,342 | | | オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 路面切削機 | 日 | 0.11 | | | オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| ICT建設機械経費損料加算額 | | | | | L001300008 | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 路面切削機 | | 日 | 1.56 | | | 管理費区分 0 |
| | K01 長期割引の有無 | | 有り | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | K03 夜間割増 | | 補正しない | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 運搬処理工 (0038) | | 式 | 1 | | | |
| 殻運搬 (0039) | | m3 | 72 | | | オプション入力 |
| | | | | | | 第0021号内訳書 |
| | | | | | | 単位数量 1 m3 |
| | | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 殻運搬 | | m3 | 24 | | | CB227010 |
| | J01 殻発生作業 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし | | | 管理費区分 0 |
| | J02 積込工法区分 | | 機械積込 | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | J03 DID区間の有無 | | 無し | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | | 3.3km以下 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 豪雪割増 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 殻運搬 | | m3 | 9.5 | | | CB227010 |
| | J01 殻発生作業 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし | | | 管理費区分 0 |
| | J02 積込工法区分 | | 機械積込 | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | J03 DID区間の有無 | | 無し | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---|-------------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳 | | 3. 3km以下 全ての費用 | | | 豪雪割増 単価補正 |
| 殻運搬 | m3 | 1. 1 | | | CB227010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3. 5km以下 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 殻運搬(路面切削) | m3 | 37 | | | CB430020 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳 | | 無し 3. 0km以下 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 殻処分 (0040) | m3 | 72 | | | オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費 無筋Co殻 | t | 56. 4 | | | ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 七戸町(旧天間林村) |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 処分費 鉄筋Co殻 | | t | 23.8 | | | ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 処分費 As殻 | | t | 2.6 | | | ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 処分費 As切削材 | | t | 87 | | | ZZ99*01*10004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 舗装 (0041) | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 (0042) | | 式 | 1 | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| アスファルト舗装工 (0043) | 式 | 1 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) (0044) | m2 | 610 | | | オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部) | m2 | 609 | | | CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | | 600mm | | | |
| J02 施工区分 | | 3層施工 | | | |
| J03 材料 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) (0045) | m2 | 610 | | | オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | | | | CB410040 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | m2 | 609 | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 基層(車道・路肩部) (0046) | | m2 | 1,030 | | | オブション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 基層(車道・路肩部) | | m2 | 686 | | | CB410240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 基層(車道・路肩部) | | m2 | 185 | | | CB410240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | m2 | 163 | | | CB410240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 平均幅員 | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | 50mm | | | | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | プライムコート PK-3 | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| 基層(車道・路肩部) (0047) | m2 | 1,060 | | | オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 基層(車道・路肩部) | m2 | 182 | | | CB410240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 平均幅員 | | 3.0m超 | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 27mm | | | | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| 基層(車道・路肩部) | m2 | 535 | | | CB410240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 | |
| J01 平均幅員 | | 1.4m以上3.0m以下 | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 28mm | | | | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 基層（車道・路肩部） | | | | | 単価補正 | |
| | m2 | 345 | | | CB410240 | |
| J01 平均幅員 | | 1. 4m以上3. 0m以下 | | | 管理費区分 0 | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 21mm | | | 歩 2026. 06 単 2026. 06 | |
| J05 材料 | | 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 豪雪割増 | |
| 表層（車道・路肩部） (0048) | | | | | 単価補正 | |
| | m2 | 2, 980 | | | オブション入力 | |
| | | | | | 第0027号内訳書 | |
| | | | | | 単位数量 1 m2 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 歩 2026. 06 単 2026. 06 | |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| | | | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| | m2 | 2, 844 | | | CB410260 | |
| J01 平均幅員 | | 3. 0m超 | | | 管理費区分 0 | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 50mm | | | 歩 2026. 06 単 2026. 06 | |
| J05 材料 | | 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 豪雪割増 | |
| 表層（車道・路肩部） | | | | | 単価補正 | |
| | m2 | 104 | | | CB410260 | |
| J01 平均幅員 | | 1. 4m以上3. 0m以下 | | | 管理費区分 0 | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 50mm | | | 歩 2026. 06 単 2026. 06 | |
| J05 材料 | | 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | 労調係数 1. 000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 27 | | | CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 平均幅員 | | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下) | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | 50mm | | | |
| J05 材料 | | 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| アスファルト舗装工 (0049) | 式 | 1 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) (0050) | m2 | 12 | | | オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部) | m2 | 12. 3 | | | CB410030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | | 250mm | | | |
| J02 施工区分 | | 2層施工 | | | |
| J03 材料 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 表層(車道・路肩部) (0051) | m2 | 12 | | | オプション入力 第0029号内訳書 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 12 | | | CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 平均幅員 | | 1.4m以上3.0m以下 | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 50mm | | | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | プライムコート PK-3 | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 防護柵工 (0052) | 式 | 1 | | | |
| 路側防護柵工 (0053) | 式 | 1 | | | |
| ガードレール (0054) | m | 126 | | | オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | | | | | WB810520 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 耐雪型 | m | 126 | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 施工区分 | | 土中建込 | | | |
| J02 規格・仕様 | | Gr-B2-4E 塗装品 | | | |
| J03 施工規模による加算 | | 100m以上(標準) | | | |
| J04 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J06 曲線部補正 | | 無 | | | 単価補正 |
| J07 加算額の有無 | | 加算無し | | | |
| 標識工 (0055) | 式 | 1 | | | |
| 大型標識工 (0056) | 式 | 1 | | | |
| 標識基礎 (0057) | 基 | 1 | | | オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| 標識基礎設置(片持式・門型式) | m3 | 5.9 | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| J01 基礎の形式 | | 片持式の基礎 | | | WB812170 |
| J02 基礎の規格 | | 4.0m3以上6.0m3未満 | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J04 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| J05 地下構造物等の障害 | | 無 | | | 単価補正 |
| アンカーボルト材料費 | | | | | WB812180 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | kg | 69.6 | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 標識基礎 (0058) | 基 | 6 | | | オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 標識基礎設置(片持式・門型式) | m3 | 7.8 | | | WB812170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 基礎の形式 | | 片持式の基礎 | | | |
| J02 基礎の規格 | | 4.0m3未満 | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J04 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| J05 地下構造物等の障害 | | 無 | | | |
| アンカーボルト材料費 | kg | 279 | | | WB812180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 片持標識柱 (0059) | 基 | 1 | | | オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 標識柱設置(片持式) | 基 | 1 | | | WB812120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 柱の質量区分 | | 400kg以上/基 | | | | |
| J02 柱材料の規格 | | 亜鉛メッキ | | | | |
| J03 柱1基当り質量(実数入力) | | 610.4kg/基 | | | | |
| J04 施工規模加算 | | 1基 | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | | |
| J06 夜間作業の補正 | | 無 | | | | |
| 片持標識柱 (0060) | 基 | 6 | | | オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 標識柱設置(片持式) | 基 | 6 | | | WB812120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J01 柱の質量区分 | | 400kg未満/基 | | | | |
| J02 柱材料の規格 | | 亜鉛メッキ | | | | |
| J03 柱1基当り質量(実数入力) | | 324.1kg/基 | | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J04 施工規模加算 | | 3基以上 | | | 豪雪割増 |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J06 夜間作業の補正 | | 無 | | | 単価補正 |
| 自発光式矢羽根接続中継BOX 430×300×160 低電流基盤付 | 基 | 6 | | | ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| エフレックスクランプ° CL-30 | 個 | 17 | | | ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 標識板 (0061) | 枚 | 1 | | | オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) | m2 | 3.8 | | | WB812140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| J01 作業内容 | | 新設 | | | |
| J02 標識板の規格 | | 2.0m2以上 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| J03 反射シートの種類 J04 施工規模加算 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正 J07 標識板の裏面塗装 | | 広角プリズム 10m2未満 無 無 無 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 標識板 (0062) | 組 | 6 | | | オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 矢羽根標識設置 | 基 | 6 | | | オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| 施工費 | 基 | 1 | | | オプション入力 単位数量 13 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 中継ボックス施工費 | 基 | 13 | | | ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 自発光式矢羽根取付工 | 枚 | 26 | | | ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 標識板取付工 | 枚 | 26 | | | ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 高所作業車 | 台 | 2 | | | ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 自発光式矢羽根 | | | | | ZZ99*01*02004 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 350(W)×1200(h) 緑LED24個 | 組 | 1 | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 案内標識板 全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型 | m2 | 0.56 | | | Z231080005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 標識板両面取付金具 溶融亜鉛メッキ | 個 | 1 | | | ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 配管・配線工 (0063) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 作業土工 (0064) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り | m3 | 82 | | | CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 土質 | | 土砂 | | | |
| J02 施工方法 | | 上記以外(小規模) | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| 埋戻し | m3 | 68 | | | CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 施工方法 | | 上記以外(小規模) | | | |
| J02 土質 | | 土砂 | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| 埋戻し 保護砂 | m3 | 13 | | | オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 埋戻し | m3 | 100 | | | CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 施工方法 | | 上記以外(小規模) | | | |
| J02 土質 | | 土砂 | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 砂 路盤用 | m3 | 126 | | | Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 配管工 (0065) | m | 347 | | | オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 | m | 346.6 | | | WE110500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 作業種別 | | 道路沿い(地中) | | | 単価補正 |
| J02 作業内容による補正 | | 新設 | | | |
| J03 管規格 | | FEP 30mm | | | |
| J04 条数による補正 | | 1条 | | | |
| J05 付属品率計上 | | 0% | | | |
| 埋設標識シート敷設 | m | 299.1 | | | WE122200 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| J01 作業種別 | | 埋設標識シート敷設 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 埋設標識シート W=30cm 2倍 | m | 299.1 | | | ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 配線工 (0066) | m | 347 | | | オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| ケーブル及び電線配線 | m | 346.6 | | | WE114000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| | | | | | J01 作業種別 管内配線 J02 規格 20mm以下 J04 作業内容による補正 新設 |
| 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2.0mm2 2心 | m | 346.6 | | | V001014002001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 単価地区 | 七戸町(旧天間林村) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 単価補正 | |
| 区画線工 (0067) | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 (0068) | 式 | 1 | | | | |
| ペイント式区画線 (0069) | m | 1,360 | | | オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 | |
| | | | | | 週休2日補正 | 週休2日(月単位) |
| 区画線設置 | m | 647 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 | |
| | J01 夜間作業の有無 | 無し | | | 単価補正 | |
| | J02 施工方法区分 | ペイント式溶剤型 | | | | |
| | J03 豪雪補正の有無 | 有り | | | | |
| | J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | |
| | J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | |
| | J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | |
| | J10 ペイント式塗料規格 | 常温 | | | | |
| | J11 塗料区分 | 白 | | | | |
| | J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | |
| 区画線設置 | | | | | WB821210 | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | m | 647 | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J10 ペイント式塗料規格 | | 加熱 | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 区画線設置 | m | 68 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 破線 15cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J10 ペイント式塗料規格 | | 加熱 | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 道路付属施設工 (0070) | 式 | 1 | | | |
| 道路付属物工 (0071) | 式 | 1 | | | |
| 視線誘導標 (0072) | 本 | 19 | | | オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 | 本 | 15 | | | WB812320 管理費区分 0 |
| J01 施工区分 | | 土中建込 | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| J02 材料費区分 | | 手間+材料費 | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| J03 規格・仕様 | | 両面反射反射径φ100下反射体1個 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 加算額 | | 標準 | | | 豪雪割増 |
| J05 施工規模 | | 10本以上30本未満 | | | |
| J06 夜間作業の補正 | | 無 | | | 単価補正 |
| J07 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 本 | 4 | | | WB812310 管理費区分 0 |
| J01 施工区分 | | 防護柵取付 | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| J02 材料費区分 | | 手間+材料費 | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) |
| J03 反射体の種類 | | 両面 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 規格・仕様 | | 反射体径φ100以下 バント式 | | | 豪雪割増 |
| J05 加算額 | | 標準 | | | |
| J06 施工規模 | | 10本以上30本未満 | | | 単価補正 |
| J07 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| J08 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 仮設工 (0073) | 式 | 1 | | | |
| 交通管理工 (0074) | 式 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 (0075) | 人日 | 128 | | | オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 交通誘導警備員B | 人 | 128 | | | R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 直接工事費 (0076) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0077) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0078) | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 (0079) | 式 | 1 | | | |
| 建設機械運搬費 (0080) | 台 | 2 | | | オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 台 | 2 | | | WB010010 | |
| J01 運搬区分 | | | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m | | 管理費区分 0 | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 24.5km | | | 歩 2026.06 単 2026.06 | |
| J03 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | | 有 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数) | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 単価補正 | |
| 技術管理費 (0081) | 式 | 1 | | | | |
| 土質等試験費 (0082) | 式 | 1 | | | オプション入力 | |
| | | | | | 第0044号内訳書 | |
| | | | | | 単位数量 1 式 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 | |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 平板載荷試験 50kN以内 | 箇所 | 1 | | | Z237021005 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 | |
| | | | | | 単価地区 七戸町(旧天間林村) | |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 単価補正 | |
| システム初期費(ICT) | | | | | 第0045号内訳書 | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (0083) | 式 | 1 | | | 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| システム初期費 (ICT) | 式 | 1 | | | WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 現場環境改善費 (0084) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） (0085) | 式 | 1 | | | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0086) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正 | 04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位) | | 1.2 1.00 1.0 1.01 | | |
| 純工事費 (0087) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 後平青森線道路改良工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (0088) | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | | 1.1 | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.72% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0089) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0090) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0091) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0092) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0093) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |