事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第4号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	上北農林水産事務所
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
地区名	指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第4号工事
施工場所	十和田市大字滝沢地内
工事番号	上農水(整工)第7号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	十和田
工期	契約締結日の翌日～令和9年3月26日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年５月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年１７号―Ａ
電力会社名	東北電力

【単価期適用年月について】
　前月の単価期を適用していますので、御注意ください。
　なお、契約後、「設計変更」で今月単価期を適用することも可能です。
　希望する場合は、契約日からおおむね１か月以内に工事打合簿（次ページ参照）により協議してください。

様式（19）

工 事 打 合 簿

発　議　者	☐ 発注者　☑ 受注者	発議年月日	令和 ● 年 ● 月 ● 日
発　議　事　項	☑ 指示　☑ 協議　☐ 通知　☐ 承諾　☐ 報告　☐ 提出　☐ 届出 ☐ その他　（　　）		
工　事　番　号	●農水(整工)第●●号	受　注　者　名	
工　事　名	●●第●●号工事		

（内容）

本工事について、単価期適用年月の変更を希望するので協議します。

（当初）　令和●年2月

（変更）　令和●年3月

添付図　　葉、その他添付図書

処理・回答	発注者	上記について	☐ 指示　☐ 承諾　☐ 協議　☐ 通知　☐ 受理　します。 ☐ その他　（　　） 年　月　日
	受注者	上記について	☐ 了解　☐ 協議　☐ 提出　☐ 報告　☐ 届出　します。 ☐ その他　（　　） 年　月　日

総括監督員	主任監督員	監督員	現場技術員

現場代理人	主任（監理）技術者

※ただし、現場技術員には、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限はない。

（A4版）

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業　指久保ダム地区
工事名	指久保ダムストマネ第4号工事

工事別工事名:指久保ダムストマネ第4号工事

項　目　名	内　　容
工事名	指久保ダムストマネ第4号工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	ダム用施設機械設備製作据付工事
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
工種体系区分	ダム用水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし