

令和 8 年度 工事番号 繰第5644号

## 滝ノ沢砂防維持 工事

### 参 考 資 料

北津軽郡中泊町 大字中里 地内

注) 業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	滝ノ沢砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
砂防堰堤								
		式	1					
散策路施設補修工								
		式	1					
防護柵工								
		式	1					
防護柵撤去・再設置								内 1号
		m	65					
運搬処理工								
		式	1					
現場発生品運搬								内 2号
		式	1					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防護柵撤去・再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	土中建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 無, 無	m	64. 5				単 1号 06-02-03 管理費区分 : 0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m以上100m未満, 無	m	64. 5				単 2号 06-02-03 管理費区分 : 0
擬木柵材料費		式	1				単 3号 管理費区分 : 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1. 4				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 4				01-02-03 管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052		t	1. 4				単 4号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式							管理費区分 : 0	
Q001164004			m	100				
合計							円/m	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ヒール式・パネル式, 2m, 無, 50m 以上100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ヒール式・パネル式								
Q001150004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種)								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单	3号	擬木柵材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平地支柱 φ 150×L1800  ZZ99*01*01001								管理費区分：0	
				本	39				
平地横木 φ 100×L1930  ZZ99*01*01002								管理費区分：0	
				本	63				
平地横木 φ 100×L1430  ZZ99*01*01003								管理費区分：0	
				本	45				
平地端末 φ 100×L100  ZZ99*01*01004								管理費区分：0	
				本	18				
合計									

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず（建設廃材） Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	滝ノ沢砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
散策路施設補修工 (0002)	式	1			オプション入力
防護柵工 (0003)	式	1			オプション入力
防護柵撤去・再設置 (0004)	m	65			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	64.5			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	64.5			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 根巻きコンクリートの有無		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	滝ノ沢砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		50m以上100m未満 無			単価補正
擬木柵材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
平地支柱 φ150×L1800	本	39			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
平地横木 φ100×L1930	本	63			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
平地横木 φ100×L1430	本	45			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	事業区分	砂防・地すべり対策
滝ノ沢砂防維持工事									
平地端末 φ100×L100				本	18				単価補正 ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬処理工 (0005)				式	1				単価補正 オプション入力
現場発生品運搬 (0006)				式	1				オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場発生品及び支給品運搬				t	1.4				週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 トラック機種						クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 DID区間の有無						無し			単価補正
J03 片道運搬距離(km)DID無						8.5km以下			CB010420 管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸				t	1.4				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	滝ノ沢砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
処分費(t)	t	1.4			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費 (0007)	式	1			
共通仮設 (0008)	式	1			
共通仮設費 (0009)	式	1			
現場環境改善費 (0010)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	滝ノ沢砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0013)	式	1			
現場管理費 (0014)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0015)	式	1			
一般管理費等 (0016)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1			
工事費計 (0019)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	滝ノ沢砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

繰第5644号

## 登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

**太字**

**縦覧用**

1/1

[illegible]

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
散策路施設補修工 防護柵撤去・設置	$L = 64.5$ (プラ擬木柵詳細図より) 平地支柱 $\phi 150 \times 1800L = 39$ 2.0m 平地横木 $\phi 100 \times 1930L = 21 \times 3 = 63$ 1.5m 平地横木 $\phi 100 \times 1430L = 15 \times 3 = 45$  平地末端 $\phi 100 \times 100L = 6 \times 3 = 18$	64.5 m 39 本 63 本 45 本 18 本
現場発生品運搬	◎ 木くず 木製防護柵L=1.5m当り 横梁：末口 $\phi 100$ L=1500 N=2本 支柱：末口 $\phi 100$ L=2000 N=1本  横梁 $\pi / 4 \times 0.100^2 \times 1.50 \times 2 = 0.024 \text{ m}^3$ 支柱 $\pi / 4 \times 0.100^2 \times 2.00 = 0.016 \text{ m}^3$ $0.024 + 0.016 \div 0.04 \text{ m}^3$  $V = 0.04 \times 64.5 / 1.5 = 1.7 \text{ m}^3$  木材 単位体積重量 0.80t/m <sup>3</sup> $1.7 \text{ m}^3 \times 0.80 \text{ t/m}^3 = 1.35 \text{ t}$	
木根等処分費	◎ 木くず  <div> <div>既設木製防護柵工構造図</div> </div>	1.35 t