

令和8年度 工事番号 8水環 第 2202-1 号

青森県津軽海峡地区(西部魚礁第2工区)水産環境整備工事

参 考 資 料

青森県 東津軽郡今別町大字奥平部 地先

注)工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	157日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.10%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
魚礁						空m ³	4,030.0	4,030.0	kk-21型：2,015.0空m ³ ／基
	魚礁工					空m ³	4,030.0	4,030.0	
		魚礁製作工				式	1	1	
			組立魚礁製作	kk-21型、W=56.74t、2,015.0空m ³		基	2	2	
					部材購入費（工場渡し価格）	基	2	2	
					部材運搬・荷卸し費	基	2	2	
					架台設置・撤去	組	2	2	
					足場工	組	2	2	
					組立魚礁組立	基	2	2	
		魚礁沈設工				式	1	1	
			魚礁沈設			個	2	2	
					魚礁運搬沈設（海上一連方式） 組立、30m以上120m未満	個	2	2	
	仮設工					式	1	1	
		仮設工ヤード工				式	1	1	
			敷鉄板	kk-21型 製作ヤード		式	1	1	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m ²	344	344	
					敷鉄板賃料 22×1524×6096	枚	37	37	96日
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		回航・えい航費				式	1	1	
			回航費			式	1	1	
					回航費 起重機船（旋回）鋼D250t吊	片道	2	2	青森漁港～三厩漁港、35哩
		運搬費				式	1	1	
			仮設材等運搬費	kk-21型 架台、敷鉄板		式	1	1	
					仮設材の運搬 敷鉄板	t	118.7	119	
					仮設材等の積込み、取卸し費 敷鉄板	t	59.3	59	
					仮設材の運搬 架台	t	45.6	46	
					仮設材等の積込み、取卸し費 架台	t	22.8	23	

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	魚礁	4,030	空m3
	魚礁工	4,030	空m3
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁							
		式	1				
魚礁工							
		式	1				
魚礁製作工							
		式	1				
組立魚礁製作	kk-21型 W=56.74t V=2015.0空m³						内 1号
		基	2				
魚礁沈設工							
		式	1				
魚礁沈設	kk-21型						内 2号
		個	2				
仮設工							
		式	1				
仮設ヤード工							
		式	1				
敷鉄板	kk-21型						内 3号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
回航・えい航費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 魚礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費	起重機船（旋回）鋼D250t吊						内 4号
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費	KK-21型 架台、敷鉄板						内 5号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	組立魚礁製作	kk-21型 W=56.74t V=2015.0空m ³					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材購入費（工場渡し価格） kk-21型 ZZ99*01*01007							管理費区分：1
		基	2				
部材運搬・荷卸し費 kk-21型 ZZ99*01*01008							管理費区分：0
		基	2				
架台設置・撤去 kk-21型							単 1号 管理費区分：0
		組	2				
足場工 kk-21型							単 2号 管理費区分：0
		組	2				
組立魚礁組立 kk-21型							単 3号 管理費区分：0
		基	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	魚礁沈設	kk-21型						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁運搬沈設(海上一連方式)		魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 1個, 15. 5km						単 4号 03-32-03 管理費区分 : 0
DA650000			個	2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 3号	敷鉄板	kk-21型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	344				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 96日 , 無, 無						単 6号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	37				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	回航費	起重機船（旋回）鋼D250t吊						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費								管理費区分：0
起重機船（旋回）鋼D250 t 吊			片道	2				
ZZ99*01*01006								
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	仮設材運搬費	KK-21型 架台、敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	119				単 7号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	59				単 8号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 4km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	t	46				単 9号 01-02-02 架台 : 基地は見積もり による 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	23				単 8号 01-02-02 架台 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 1号	架台設置・撤去 kk-21型		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼整備費（山留材H250）								
	ZZ99*01*01002		t	11. 44			管理費区分：0	
H鋼損料（山留材H250） H-250～400 90日（3か月）以内								
	ZZ99*01*01005		t・日	1, 029. 6			管理費区分：0	
ボルト								
	ZZ99*01*01003		本	88			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	5			管理費区分：0	
土木一般世話役								
	R0125		人	2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊							単 10号 07-01-28	
	DHT20870		日	2			管理費区分：0	
トラック クレーン装置付きベーストラック2t 吊能力2. 9 t								
	ZZ99*L2000001		日	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 2号	足場工 kk-21型		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場機材（魚礁本体） kk-21型							単 11号	
			基	1			管理費区分：0	
足場機材（昇降階段） kk-21型							単 12号	
			式	1			管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	26			管理費区分：0	
溶接機械 溶接電流250A ZZ99*L2000002								
			台・日	60			管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 3号	組立魚礁組立 kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	8. 15				管理費区分：0
溶接工								
	R0113		人	39. 71				管理費区分：0
鉄骨工								
	R0111		人	30. 85				管理費区分：0
普通作業員								
	R0102		人	11. 92				管理費区分：0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊								単 10号 07-01-28
	DHT20870		日	23				管理費区分：0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊								単 13号 07-01-28
	DHT20902		日	2				管理費区分：0
重錘 (コンクリートウェイト) 製作 kk-21型								単 14号
			基	1				管理費区分：0
合計								
単価								円／基

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 4号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 1個, 15. 5km	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航巡回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 2時間					単 15号 07-01-10	
			日	1			管理費区分: 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間					単 16号 07-01-16	
			日	1			管理費区分: 0	
とび工 R0106							管理費区分: 0	
			人	2				
普通作業員 R0102							管理費区分: 0	
			人	4				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分: 0	
			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 96日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:96日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1				
合計							円/枚	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで							管理費区分: 0	
Z006810103			t	1				
合計							円/t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 4km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 200kmまで		Z006810150					管理費区分：0	
t			1					
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内20km毎加算額		Z006810151					管理費区分：0	
t			1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 10号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 11号	足場機材（魚礁本体） kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場板 3m リース費 30日 318枚	ZZ99*01*02001						管理費区分：0	
			式	1				
足場板 3m 基本料 318枚	ZZ99*01*02002						管理費区分：0	
			式	1				
単管 5.5m リース費 30日 68本	ZZ99*01*02003						管理費区分：0	
			式	1				
単管 5.5m 基本料 68本	ZZ99*01*02004						管理費区分：0	
			式	1				
単管 3.0m リース費 30日 193本	ZZ99*01*02005						管理費区分：0	
			式	1				
単管 3.0m 基本料 193本	ZZ99*01*02006						管理費区分：0	
			式	1				
単管 2.5m リース費 30日 38本	ZZ99*01*02007						管理費区分：0	
			式	1				
単管 2.5m 基本料 38本	ZZ99*01*02008						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.5m リース費 30日 44本	ZZ99*01*02009						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.5m 基本料 44本	ZZ99*01*02010						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.0m リース費 30日 42本	ZZ99*01*02011						管理費区分：0	
			式	1				
単管 1.0m 基本料 42本	ZZ99*01*02012						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 11号	足場機材（魚礁本体） kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント リース費 30日 60個	ZZ99*01*02013						管理費区分：0	
			式	1				
パイプジョイント 基本料 60個	ZZ99*01*02014						管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ リース費 30日 304個	ZZ99*01*02015						管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ 基本料 304個	ZZ99*01*02016						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 478個	ZZ99*01*02017						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 基本料 478個	ZZ99*01*02018						管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m リース費 30日 468㎡	ZZ99*01*02019						管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m 基本料 468㎡	ZZ99*01*02020						管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m リース費 30日 200㎡	ZZ99*01*02021						管理費区分：0	
			式	1				
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m 基本料 200㎡	ZZ99*01*02022						管理費区分：0	
			式	1				
親綱 15m 片フック リース費 30日 9本	ZZ99*01*02023						管理費区分：0	
			式	1				
親綱 15m 片フック 基本料 9本	ZZ99*01*02024						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 11号	足場機材（魚礁本体） kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
梯子 5.0m リース費 30日 6枚	ZZ99*01*02025						管理費区分：0	
			式	1				
梯子 5.0m 基本料 6本	ZZ99*01*02026						管理費区分：0	
			式	1				
巾木 3.0m（足場板） リース費 30日 60個	ZZ99*01*02027						管理費区分：0	
			式	1				
巾木 3.0m（足場板） 基本料 60個	ZZ99*01*02028						管理費区分：0	
			式	1				
セフティブロック リース費 30日 12本	ZZ99*01*02029						管理費区分：0	
			式	1				
セフティブロック 基本料 12本	ZZ99*01*02030						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 12号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥居型建枠 1219×1700 リース費 30日 16個 ZZ99*01*02031							管理費区分：0	
			式	1				
鳥居型建枠 1219×1700 基本料 16個 ZZ99*01*02032							管理費区分：0	
			式	1				
調節枠 1219×490 リース費 30日 4個 ZZ99*01*02033							管理費区分：0	
			式	1				
調節枠 1219×490 基本料 4個 ZZ99*01*02034							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×1219 リース費 30日 8本 ZZ99*01*02035							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×1219 基本料 8本 ZZ99*01*02036							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×280 リース費 30日 2本 ZZ99*01*02037							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 1829×280 基本料 2本 ZZ99*01*02038							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×1219 リース費 30日 13本 ZZ99*01*02039							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×1219 基本料 13本 ZZ99*01*02040							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×280 リース費 30日 4本 ZZ99*01*02041							管理費区分：0	
			式	1				
筋かい 914×280 基本料 4本 ZZ99*01*02042							管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 12号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板 リース費 30日 17枚	500×914 ZZ99*01*02043						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 17枚	500×914 ZZ99*01*02044						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 リース費 30日 5枚	500×1829 ZZ99*01*02045						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 5枚	500×1829 ZZ99*01*02046						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 リース費 30日 2枚	240×914 ZZ99*01*02047						管理費区分：0	
			式	1				
鋼製布板 基本料 2枚	240×914 ZZ99*01*02048						管理費区分：0	
			式	1				
階段枠 リース費 30日 3個	450×1725 ZZ99*01*02049						管理費区分：0	
			式	1				
階段枠 基本料 3個	450×1725 ZZ99*01*02050						管理費区分：0	
			式	1				
自在ステップ リース費 30日 2枚	900×250 ZZ99*01*02051						管理費区分：0	
			式	1				
自在ステップ 基本料 2枚	900×250 ZZ99*01*02052						管理費区分：0	
			式	1				
階段手摺用単管 リース費 30日 6本	L=2500 φ 48. 6 ZZ99*01*02053						管理費区分：0	
			式	1				
階段手摺用単管 基本料 6本	L=2500 φ 48. 6 ZZ99*01*02054						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 12号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段開口部用手摺柱 1230×866 リース費 30日 1個 ZZ99*01*02055						管理費区分：0	
			式	1				
	階段開口部用手摺柱 1230×866 基本料 1個 ZZ99*01*02056						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 4m φ48.6 リース費 30日 2本 ZZ99*01*02057						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 4m φ48.6 基本料 2本 ZZ99*01*02058						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 2m φ48.6 リース費 30日 2本 ZZ99*01*02059						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 2m φ48.6 基本料 2本 ZZ99*01*02060						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 1.5m φ48.6 リース費 30日 12本 ZZ99*01*02067						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 1.5m φ48.6 基本料 12本 ZZ99*01*02068						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 1m φ48.6 リース費 30日 4本 ZZ99*01*02069						管理費区分：0	
			式	1				
	単管 1m φ48.6 基本料 4本 ZZ99*01*02070						管理費区分：0	
			式	1				
	伸縮ブラケット 330～510 リース費 30日 6個 ZZ99*01*02061						管理費区分：0	
			式	1				
	伸縮ブラケット 330～510 基本料 6個 ZZ99*01*02062						管理費区分：0	
			式	1				

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 12号	足場機材（昇降階段） kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャッキベース 250 リース費 30日 8個	ZZ99*01*02063						管理費区分：0	
			式	1				
ジャッキベース 250 基本料 8個	ZZ99*01*02064						管理費区分：0	
			式	1				
アームロック L=507.5 リース費 30日 32個	ZZ99*01*02065						管理費区分：0	
			式	1				
アームロック L=507.5 基本料 32個	ZZ99*01*02066						管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ リース費 30日 4個	ZZ99*01*02071						管理費区分：0	
			式	1				
H鋼クランプ 基本料 4個	ZZ99*01*02072						管理費区分：0	
			式	1				
自在クランプ φ48.6用 リース費 30日 2個	ZZ99*01*02073						管理費区分：0	
			式	1				
自在クランプ φ48.6用 基本料 2個	ZZ99*01*02074						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 42個	ZZ99*01*02075						管理費区分：0	
			式	1				
直交クランプ φ48.6用 基本料 42個	ZZ99*01*02076						管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 13号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 60t吊 L301010302							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 14号	重錘（コンクリートウェイト）製作 kk-21型		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
CB240010			m3	5.8			管理費区分：0	
重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作 kk-21型							単 18号	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 15号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分: 0	
			L	281				
船団長		R3004					管理費区分: 0	
			人	1. 35				
高級船員		R0126					管理費区分: 0	
			人	1. 35				
普通船員		R0127					管理費区分: 0	
			人	8. 1				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			時間	2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			日	1. 85				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 16号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分：0	
Z304010170			L	685				
高級船員							管理費区分：0	
R0126			人	2. 7				
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	1. 35				
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
M301150000			時間	6				
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
M301150000			日	1. 85				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 18号	重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作 kk-21型		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 φ 6.0 150×150	ZZ99*01*02077						管理費区分：0	
			m ²	48				
型枠 鋼板t1. 6	ZZ99*01*02078						管理費区分：0	
			kg	652				
補強材 L75×75×9	ZZ99*01*02079						管理費区分：0	
			kg	105				
段差埋め材 平鋼9×25	ZZ99*01*02080						管理費区分：0	
			kg	72				
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	5. 5				
鉄骨工	R0111						管理費区分：0	
			人	4. 4				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2. 5				
合計								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
魚礁 (0001)	式	1			
魚礁工 (0002)	式	1			
魚礁製作工 (0003)	式	1			
組立魚礁製作 (0004)	基	2			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
部材購入費（工場渡し価格） kk-21型	基	2			ZZ99*01*01007 管理費区分 1 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
部材運搬・荷卸し費 kk-21型	基	2			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
架台設置・撤去 kk-21型	組	2			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
H鋼整備費（山留材H250）	t	11.44			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
H鋼損料（山留材H250） H-250～400 90日(3か月)以内	t・日	1,029.6			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
ボルト	本	88			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
とび工	人	5			R0106 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	2			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
トラック クレーン装置付きベーストラック2t 吊能力2.9t	日	2			ZZ99*L2000001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
足場工 kk-21型	組	2			単価補正 オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
足場機材（魚礁本体） kk-21型	基	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
諸雑費1：対象						
足場板 3m リース費 30日 318枚	式	1			単価補正 ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
足場板 3m 基本料 318枚	式	1			単価補正 ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
単管 5.5m リース費 30日 68本		式	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 5.5m 基本料 68本		式	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 3.0m リース費 30日 193本		式	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
単管 3.0m 基本料 193本		式	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
単管 2.5m リース費 30日 38本	式	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
単管 2.5m 基本料 38本	式	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
単管 1.5m リース費 30日 44本	式	1			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
単管 1.5m 基本料 44本	式	1			ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単管 1.0m リース費 30日 42本		式	1			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.0m 基本料 42本		式	1			ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
パイプジョイント リース費 30日 60個		式	1			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
パイプジョイント 基本料 60個		式	1			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
H鋼クランプ						ZZ99*01*02015

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
リース費 30日 304個	式	1			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
H鋼クランプ 基本料 304個	式	1			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 478個	式	1			ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
直交クランプ φ48.6用 基本料 478個	式	1			ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m リース費 30日 468㎡	式	1			ZZ99*01*02019 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
水平安全ネット 目合15mm 3m×6m 基本料 468㎡		式	1			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m リース費 30日 200㎡		式	1			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
水平安全ネット 目合15mm 5m×10m 基本料 200㎡		式	1			ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
親綱 15m 片フック リース費 30日 9本		式	1			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
親綱 15m 片フック 基本料 9本		式	1			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
梯子 5.0m リース費 30日 6枚		式	1			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
梯子 5.0m 基本料 6本		式	1			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
巾木 3.0m（足場板） リース費 30日 60個		式	1			ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
巾木 3.0m（足場板） 基本料 60個		式	1			ZZ99*01*02028 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
セフティブロック リース費 30日 12本		式	1			ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
セフティブロック 基本料 12本		式	1			ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
足場機材（昇降階段） kk-21型		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
鳥居型建枠 1219×1700 リース費 30日 16個		式	1			ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
鳥居型建枠 1219×1700 基本料 16個		式	1			ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
調節枠 1219×490 リース費 30日 4個		式	1			ZZ99*01*02033 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
調節枠 1219×490 基本料 4個		式	1			ZZ99*01*02034 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
筋かい 1829×1219 リース費 30日 8本	式	1				ZZ99*01*02035 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
筋かい 1829×1219 基本料 8本	式	1				ZZ99*01*02036 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
筋かい 1829×280 リース費 30日 2本	式	1				ZZ99*01*02037 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
筋かい 1829×280 基本料 2本	式	1				ZZ99*01*02038 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
筋かい 914×1219 リース費 30日 13本	式	1			ZZ99*01*02039 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
筋かい 914×1219 基本料 13本	式	1			ZZ99*01*02040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
筋かい 914×280 リース費 30日 4本	式	1			ZZ99*01*02041 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
筋かい 914×280 基本料 4本	式	1			ZZ99*01*02042 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
鋼製布板 500×914 リース費 30日 17枚	式	1			ZZ99*01*02043 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
鋼製布板 500×914 基本料 17枚	式	1			ZZ99*01*02044 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
鋼製布板 500×1829 リース費 30日 5枚	式	1			ZZ99*01*02045 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
鋼製布板 500×1829 基本料 5枚	式	1			ZZ99*01*02046 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製布板 240×914 リース費 30日 2枚	式	1			ZZ99*01*02047 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
鋼製布板 240×914 基本料 2枚	式	1			ZZ99*01*02048 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
階段枠 450×1725 リース費 30日 3個	式	1			ZZ99*01*02049 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
階段枠 450×1725 基本料 3個	式	1			ZZ99*01*02050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
自在ステップ 900×250					ZZ99*01*02051	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
リース費 30日 2枚	式	1			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
自在ステップ 900×250 基本料 2枚	式	1			ZZ99*01*02052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
階段手摺用単管 L=2500 φ48.6 リース費 30日 6本	式	1			ZZ99*01*02053 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
階段手摺用単管 L=2500 φ48.6 基本料 6本	式	1			ZZ99*01*02054 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
階段開口部用手摺柵 1230×866 リース費 30日 1個	式	1			ZZ99*01*02055 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
階段開口部用手摺柵 1230×866 基本料 1個		式	1			ZZ99*01*02056 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 4m φ48.6 リース費 30日 2本		式	1			ZZ99*01*02057 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 4m φ48.6 基本料 2本		式	1			ZZ99*01*02058 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 2m φ48.6 リース費 30日 2本		式	1			ZZ99*01*02059 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 2m φ48.6 基本料 2本		式	1			ZZ99*01*02060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.5m φ48.6 リース費 30日 12本		式	1			ZZ99*01*02067 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1.5m φ48.6 基本料 12本		式	1			ZZ99*01*02068 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1m φ48.6 リース費 30日 4本		式	1			ZZ99*01*02069 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
単管 1m φ48.6 基本料 4本		式	1			ZZ99*01*02070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
伸縮ブラケット 330～510 リース費 30日 6個		式	1			ZZ99*01*02061 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
伸縮ブラケット 330～510 基本料 6個		式	1			ZZ99*01*02062 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
ジャッキベース 250 リース費 30日 8個		式	1			ZZ99*01*02063 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増
						単価補正
ジャッキベース 250 基本料 8個	式	1			ZZ99*01*02064 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
アームロック L=507.5 リース費 30日 32個	式	1			ZZ99*01*02065 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
アームロック L=507.5 基本料 32個	式	1			ZZ99*01*02066 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
						単価補正
H鋼クランプ リース費 30日 4個	式	1			ZZ99*01*02071 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
H鋼クランプ 基本料 4個		式	1			ZZ99*01*02072 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
自在クランプ φ48.6用 リース費 30日 2個		式	1			ZZ99*01*02073 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
自在クランプ φ48.6用 基本料 2個		式	1			ZZ99*01*02074 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
						単価補正
直交クランプ φ48.6用 リース費 30日 42個		式	1			ZZ99*01*02075 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
直交クランプ φ48.6用 基本料 42個	式	1			単価補正 ZZ99*01*02076 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
とび工	人	26			単価補正 R0106 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
溶接機械 溶接電流250A	台・日	60			単価補正 ZZ99*L2000002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
雑材料 全体の%	式	1			単価補正 ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
組立魚礁組立 kk-21型	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	8.15			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	39.71			R0113 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄骨工	人	30.85			R0111 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	11.92			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊	日	23			DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊	日	2			DHT20902 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
重錘（コンクリートウェイト）製作 kk-21型	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	5.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			
重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作 kk-21型	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接金網 φ6.0 150×150	m ²	48			ZZ99*01*02077 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
型枠 鋼板t1.6	kg	652			ZZ99*01*02078 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補強材 L75×75×9	kg	105			ZZ99*01*02079 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
段差埋め材 平鋼9×25	kg	72			ZZ99*01*02080 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
溶接工	人	5.5			R0113 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄骨工	人	4.4			R0111 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2.5			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
魚礁沈設工 (0005)	式	1			
魚礁沈設 (0006)	個	2			第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
Q01 魚礁沈設		魚礁運搬沈設(海上一連方式)			週休2日補正 4週8休以上
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	2			DA650000 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(組立)			
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		50.0～ 70.0t以下			
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		50.0～ 70.0t以下			
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満			
J06 作業船等の指定		標準			
J09 起重機船等最大積込個数(N)		1個			
J10 往復平均えい航距離(d)		15.5km			
仮設工 (0007)	式	1			オプション入力
仮設ヤード工					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1			
敷鉄板 (0009)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	344			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	37			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		96日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0012)	式	1			
回航・えい航費 (0013)	式	1			
回航費 (0014)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
回航費 起重機船（旋回）鋼D250 t 吊	片道	2			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
運搬費 (0015)	式	1			
仮設材運搬費 (0016)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					週休2日補正	4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	119			WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.4km			歩 2026.09 単 2026.09	
J04 製品長区分		12m以内			単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労務補正	1.000 00-00
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	59			WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	46			WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		404km			歩 2026.09 単 2026.09	
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労務補正	1.000 00-00
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	23			WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0017)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0018)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0019)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	54:構造物工事（漁港） 地方港湾（2） 補正なし 4週8休以上		1.00% 1.00 1.02		
純工事費 (0020)	式	1			
現場管理費 (0021)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	地方港湾（2） 157日間 145日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 4週8休以上		0.50% 1.20% 1.10% 0.00% 0.00% 1.03		
工事原価 (0022)	式	1			
一般管理費等					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1			
工事費計 (0026)	式	1			

0	単価表	回航費	起重機船（旋回） 鋼D 250t吊	1 式(片道) 当り
---	-----	-----	----------------------	------------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
艀装費	1	式			
運轉費	1	式			
損料	1	式			
回航保険料	1	式			
合計					
被回航船舶 名称：起重機船（旋回） 規格：鋼D 250t吊 種別：主作業船 隻数：1 隻 回航用引船 規格：鋼D 1500PS型 曳航時：5ノット 独航時：10ノット 回航経路等 経路：青森漁港 ～ 三厩漁港 距離：35浬 引船帰港の有無：なし 静穏な海域のみを回航：いいえ 冬期歩掛労務補正：2% 週休2日補正：あり					

0

単価表

回航費

起重機船（旋回）
鋼D 250t吊

1 式(片道) 当り

回航日数等	被回航船舶	運転時間	= 回航距離(浬) / 航行速度(ノット)
			= 35 / 5 = 7.0 ≒ 7 時間
		運転日数	= 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日)
			= 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日
		供用日数	= 運転日数(日)*1.3+艀装日数
			= 0.4 * 1.3 + 2 = 2.52 ≒ 2.5 日
回航用引船		運転時間	= 回航時 [回航距離(浬)/航行速度(ノット)] + 独航時 [回航距離(浬)/航行速度(ノット)]
			= 35 / 5 + 0 / 10 = 7.0 ≒ 7 時間
		運転日数	= 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日)
			= 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日
		供用日数	= 運転日数(日)*1.3
			= 0.4 * 1.3 = 0.52 ≒ 0.5 日

艀装費 = 被回航船舶等の購入価格*艀装費率
= * = 円

運転費
燃料費 = {時間当り燃料消費量*運転時間}*重油A単価
= { * 7 } * = 148,428 円
労務費（引船）
= (高級船員(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数
= (3 * + 1 *) * 0.5 = 円
上乘費（上乘り）
= (船団長(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数
= (1 * + 2 *) * 0.5 = 円
運転費合計 = + + = 円

0	単価表	回航費	起重機船（旋回） 鋼D 250t吊	1 式(片道) 当り
---	-----	-----	----------------------	------------

損料	回航用引船損料	= (運転損料*運転時間) + (供用損料*供用日数)
		= (* 7) + (* 0.5) = 円
	被回航船舶損料	= 供用損料*供用日数
		= * 2.5 = 円
	損料計	= + = 円
保険料	保険金額	= 被回航船舶購入価格*0.51
		= * 0.51 = 円
	普通期間割増保険料	= 保険金額*基本料率*回航距離係数
		= { * (0.000009 * 35^0.795)} ÷ 1.1 = 円

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000002	生コンクリート	コンクリート18-8-25(20)	m3		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*01002	H鋼整備費（山留材H250）		t		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*01003	ボルト		本		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*01005	H鋼損料（山留材H250）	H-250～400 90日(3か月)以内	t・日		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*01006	回航費	起重機船（旋回）鋼D250 t 吊	片道		2026	9	確定 青森漁港～三厩漁港 35湊
ZZ99*01*01007	部材購入費（工場渡し価格）	kk-21型	基	20,000,000	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*01008	部材運搬・荷卸し費	kk-21型	基	1,120,000	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*02001	足場板 3m	リース費 30日 318枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02002	足場板 3m	基本料 318枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02003	単管 5.5m	リース費 30日 68本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02004	単管 5.5m	基本料 68本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02005	単管 3.0m	リース費 30日 193本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02006	単管 3.0m	基本料 193本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02007	単管 2.5m	リース費 30日 38本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02008	単管 2.5m	基本料 38本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02009	単管 1.5m	リース費 30日 44本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02010	単管 1.5m	基本料 44本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02011	単管 1.0m	リース費 30日 42本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02012	単管 1.0m	基本料 42本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02013	パイプジョイント	リース費 30日 60個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02014	パイプジョイント	基本料 60個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02015	H鋼クランプ	リース費 30日 304個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02016	H鋼クランプ	基本料 304個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02017	直交クランプ φ48.6用	リース費 30日 478個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02018	直交クランプ φ48.6用	基本料 478個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02019	水平安全ネット 目合15mm 3m×6m	リース費 30日 468㎡	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02020	水平安全ネット 目合15mm 3m×6m	基本料 468㎡	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02021	水平安全ネット 目合15mm 5m×10m	リース費 30日 200㎡	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02022	水平安全ネット 目合15mm 5m×10m	基本料 200㎡	式		2026	9	暫定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02023	親綱 15m 片フック	リース費 30日 9本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02024	親綱 15m 片フック	基本料 9本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02025	梯子 5.0m	リース費 30日 6枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02026	梯子 5.0m	基本料 6本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02027	巾木 3.0m（足場板）	リース費 30日 60個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02028	巾木 3.0m（足場板）	基本料 60個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02029	セフティブロック	リース費 30日 12本	式	46,800	2026	9	確定 見積り
ZZ99*01*02030	セフティブロック	基本料 12本	式	25,200	2026	9	確定 見積り
ZZ99*01*02031	鳥居型建枠 1219×1700	リース費 30日 16個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02032	鳥居型建枠 1219×1700	基本料 16個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02033	調節枠 1219×490	リース費 30日 4個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02034	調節枠 1219×490	基本料 4個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02035	筋かい 1829×1219	リース費 30日 8本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02036	筋かい 1829×1219	基本料 8本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02037	筋かい 1829×280	リース費 30日 2本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02038	筋かい 1829×280	基本料 2本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02039	筋かい 914×1219	リース費 30日 13本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02040	筋かい 914×1219	基本料 13本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02041	筋かい 914×280	リース費 30日 4本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02042	筋かい 914×280	基本料 4本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02043	鋼製布板 500×914	リース費 30日 17枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02044	鋼製布板 500×914	基本料 17枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02045	鋼製布板 500×1829	リース費 30日 5枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02046	鋼製布板 500×1829	基本料 5枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02047	鋼製布板 240×914	リース費 30日 2枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02048	鋼製布板 240×914	基本料 2枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02049	階段枠 450×1725	リース費 30日 3個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02050	階段枠 450×1725	基本料 3個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02051	自在ステップ 900×250	リース費 30日 2枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02052	自在ステップ 900×250	基本料 2枚	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02053	階段手摺用単管 L=2500 φ48.6	リース費 30日 6本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02054	階段手摺用単管 L=2500 φ48.6	基本料 6本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02055	階段開口部用手摺枠 1230×866	リース費 30日 1個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02056	階段開口部用手摺枠 1230×866	基本料 1個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02057	単管 4m φ48.6	リース費 30日 2本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02058	単管 4m φ48.6	基本料 2本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02059	単管 2m φ48.6	リース費 30日 2本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02060	単管 2m φ48.6	基本料 2本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02061	伸縮ブラケット 330～510	リース費 30日 6個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02062	伸縮ブラケット 330～510	基本料 6個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02063	ジャッキベース 250	リース費 30日 8個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02064	ジャッキベース 250	基本料 8個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02065	アームロック L=507.5	リース費 30日 32個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02066	アームロック L=507.5	基本料 32個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02067	単管 1.5m φ48.6	リース費 30日 12本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02068	単管 1.5m φ48.6	基本料 12本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02069	単管 1m φ48.6	リース費 30日 4本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02070	単管 1m φ48.6	基本料 4本	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02071	H鋼クランプ	リース費 30日 4個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02072	H鋼クランプ	基本料 4個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02073	自在クランプ φ48.6用	リース費 30日 2個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02074	自在クランプ φ48.6用	基本料 2個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02075	直交クランプ φ48.6用	リース費 30日 42個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02076	直交クランプ φ48.6用	基本料 42個	式		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02077	溶接金網	φ6.0 150×150	m ²		2026	9	確定 物価資料 8月単価
ZZ99*01*02078	型枠	鋼板t1.6	kg		2026	9	確定 物価資料 8月単価

登録単価


[illegible]

区分	算式				数量
魚礁組立工【kk-21型】					
	魚礁部材購入	kk-21型	2,015空m ³ /基、56.74t/基	2 基	2 基
	魚礁部材運搬	鋼製部材 1基当り	43.825t	2 基	2 基
	組立用架台	架台設置撤去	2基分	2 組	2 組
		架台賃料	整備費 有		
		架台設置(1基当り)	鋼製山留材H-250 13.0m/本×11本×80kg/m=11,440kg	W= 11.44 t	
	足場	足場費	足場損料	= 2 組	2 組
			足場設置・撤去	= 2 組	2 組
	魚礁組立工	kk-21型	2,015空m ³ /基、56.74t/基 (三厩漁港) うち、重錘(コンクリートウェイト)5.8m ³ /基	2 基	2 基
魚礁沈設工 【AS魚礁21M型、kk-21型】					
	魚礁沈設	海上一連方式	三厩漁港～沈設場所 運搬距離 L= 15.5km	2 基	2 基

区 分	算 式	数 量
共通仮設費【kk-21型】		
運搬費		
架台		
kk-21型	kk-21型 積込み・取卸し 重量(W) = 11.4 × 2 組 = 22.80 t	22.8 t
	重量 往復 運搬 重量(W) = 22.8 × 2 = 45.60 t	45.6 t
敷鉄板		
	幅 長 枚 面積 (A) = 1.524 × 6.096 × 37 = 343.74 m ²	344.0 m ²
	枚 重量 積込み・取卸し 重量(W) = 37 × 1.604 = 59.35 t	59.3 t
	重量 往復 運搬 重量(W) = 59.35 × 2 = 118.7 t	118.7 t
回航・えい航費 【kk-21型】	回航費 起重機船（旋回）鋼D250t吊 青森～三厩 35哩（往復）	2 片道

魚礁製作ヤード平面図

魚礁製作ヤード予定地



【kk-21型】

1 ヤード使用面積算定

分類	算定式			面積(m2)	丸め
製作ヤード					338
魚礁下部のみ	(幅) × (長さ) × (基数)			338.00	338
	幅	長さ	基		
	13.00	13.00	2		

2 敷鉄板必要枚数

	製作ヤード	備考
	沈下防止	
①ヤード使用面積 (m2)	338	上記
②敷鉄板使用枚数	37	①÷9.29m2/枚
③敷鉄板設置面積 (m2)	344	②×9.29m2/枚
④敷鉄板搬入重量	59	②×1.604t/枚

3 敷鉄板供用日数算定

	製作ヤード	備考
敷鉄板運搬	1	
敷鉄板設置	1	
組立	83	
中間検査	1	
沈設	8	
敷鉄板撤去	1	
敷鉄板運搬	1	
計	96	

4 作業日数

作業区分	算定式	作業日数	丸め								
敷鉄板設置	設置面積÷1日当たり設置面積×供用日数 <table><tr><td></td><td>設置面積</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>製作ヤード</td><td>344</td><td>656.0</td><td>1.65</td></tr></table>		設置面積	1日当たり	供用係数	製作ヤード	344	656.0	1.65	0.9	1
	設置面積	1日当たり	供用係数								
製作ヤード	344	656.0	1.65								
敷鉄板撤去	撤去面積÷1日当たり撤去面積×供用日数 <table><tr><td></td><td>撤去面積</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>製作ヤード</td><td>344</td><td>701.0</td><td>1.65</td></tr></table>		撤去面積	1日当たり	供用係数	製作ヤード	344	701.0	1.65	0.8	1
	撤去面積	1日当たり	供用係数								
製作ヤード	344	701.0	1.65								
組立日数	1基当たり組立日数×供用係数×製作個数 <table><tr><td>組立日数</td><td>供用係数</td><td>製作個数</td></tr><tr><td>25</td><td>1.65</td><td>2</td></tr></table>	組立日数	供用係数	製作個数	25	1.65	2	82.5	83		
組立日数	供用係数	製作個数									
25	1.65	2									
中間検査日数			1								
沈設日数	沈設個数×（積込1日/個+沈設1日/個）×供用係数 <table><tr><td>沈設個数</td><td>積込</td><td>沈設</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1.85</td></tr></table>	沈設個数	積込	沈設	供用係数	2	1	1	1.85	7.4	8
沈設個数	積込	沈設	供用係数								
2	1	1	1.85								