

R 8 第3953号 大鰐浪岡線外 防雪工事

数量算定表

[illegible]

第3953号 大鰐浪岡線外防雪工事

交通整理員の所要日数算定

[illegible]

工種・種別	規 格	単位	作業量	標 準 作 業 量	作 業 日 数	備 考
冬期対策施設工（大鰐浪岡線 1 ～ 6， 8 畑中竹鼻線）						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	下部収納型、吹払式	m	3,269.0	186.0	17.58	R6/共通 I-14-④-105
防雪柵張出し	固定式、吹払式	m		186.0		R6/共通 I-14-④-105
防雪柵収納	下部収納型、吹払式	m	3,269.0	214.0	15.28	R6/共通 I-14-④-105
防雪柵収納	固定式、吹払式	m		214.0		R6/共通 I-14-④-105
合計作業日数 ②	（交通誘導員 A 計上）				32.86	= 33 日
交通誘導員 B ①×2+②		人			55.0	11*2+33

R8 第3953号 大鰐浪岡線外防雪工事 防雪柵延長調書 実 施（張出・収納）

工区 番号	路線名	地内	下部収納型											
			防雪柵現地張出し						防雪柵現地収納					
			H≦4.3m			H>4.3m			H≦4.3m			H>4.3m		
			吹止式	吹払式	計	吹止式	吹払式	計	吹止式	吹払式	計	吹止式	吹払式	計
1	大鰐浪岡線	平川市小和森	-	48.0	48.0	-	-	-	-	48.0	48.0	-	-	-
2	大鰐浪岡線	平川市小和森 ～ 平川市新屋町	-	1,646.0	1,646.0	-	-	-	-	1,646.0	1,646.0	-	-	-
3	大鰐浪岡線	平川市新屋町	-	73.0	73.0	-	-	-	-	73.0	73.0	-	-	-
4	大鰐浪岡線	平川市高木	-	-	-	785.0	-	785.0	-	-	-	785.0	-	785.0
5	大鰐浪岡線	平川市高木 ～ 黒石市中川	-	1,069.0	1,069.0	-	-	-	-	1,069.0	1,069.0	-	-	-
6	大鰐浪岡線	黒石市二双子	-	966.0	966.0	-	-	-	-	966.0	966.0	-	-	-
7	吹上金屋黒石線	平川市李沢 ～ 黒石市浅瀬石	-	1,024.0	1,024.0	-	-	-	-	1,024.0	1,024.0	-	-	-
8	畑中竹鼻線	田舎館村東光寺 ～ 黒石市馬場尻	-	2,303.0	2,303.0	-	-	-	-	2,303.0	2,303.0	-	-	-
					-									
合 計			-	7,129.0	7,129.0	785.0	-	785.0	-	7,129.0	7,129.0	785.0	-	785.0
	張出 L=	7,914.0			7,129.0			785.0						
	収納 L=	7,914.0									7,129.0			785.0

L= 6,890.0 3,269.0 3,621.0		
【交通誘導員 A 計上（1～6・8）	誘導員 A	対象外
・		
固定式、下部・上部収納型、H≦4.3m、吹払式	3,269.0	2,836.0
固定式、下部・上部収納型、H>4.3m、吹止式	-	785.0

L= 1,024.0 1,024.0 -		
【交通誘導員 B のみ（7）	誘導員 B	対象外
固定式、下部・上部収納型、H≦4.3m、吹払式	1,024.0	-
固定式、下部・上部収納型、H>4.3m、吹止式	-	-

防雪柵補修材料費 一覽表

第3953号 大鰐浪岡線外 防雪工事

[illegible]