

令和7年度

工 事 設 計 書

工事番号 第7-15号

工 事 名 弘前合同庁舎高圧トランス更新工事

工事場所 弘前市蔵主町 地内

工 期 令和7年 月 日 から 令和8年3月31日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

財務部財産管理課

工 事 総 括 表

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------|
| 工事番号 | 第7-15号 | | | |
| 工 事 名 | 弘前合同庁舎高压トランス更新工事 | | | |
| 工事場所 | 弘前市蔵主町地内 | | | |
| 工事概要 | 構 造 及 び 規 模 | | | |
| | 棟 名 | 弘前合同庁舎 | | |
| | 用 途 | - | | |
| | 構造・階数 | - | | |
| | 延 べ 面 積 | - | | |
| | 備 考 | | | |
| | 工 事 内 容 | | 工 事 施 工 年 度 割 | |
| | 受変電設備工事 一式 | | 令和7年度 | 100 % |
| | | | | % |
| | | | | % |
| 工 期 | 原 設 計 | 令和 年 月 日 から 令和8年3月31日 まで | | |
| | 第一回変更設計 | | | |
| | 第二回変更設計 | | | |
| 設 計 額 | 原 設 計 | 6, 116, 000 円 (内消費税 556, 000 円) | | |
| | 第一回変更設計 | 円 (内消費税 円) | | |
| | 第二回変更設計 | 円 (内消費税 円) | | |
| | 変更による増減額 | 円 (内消費税 円) | | |
| 請 負 額 | 原 設 計 | 円 (内消費税 円) | | |
| | 第一回変更設計 | 円 (内消費税 円) | | |
| | 第二回変更設計 | 円 (内消費税 円) | | |
| | 変更による増減額 | 円 (内消費税 円) | | |
| 計 算 式 | 変更応札額 = _____ × 円 | | | |
| | = 円 | | | |
| | ≒ 円 (10, 000円未満切捨) | | | |
| | 変更請負額 = 0 円 × (1 + 0.1) | | | |
| | = 0 円 | | | |

