

令和7年度

所		次		総務課長		電気施設課長		土木施設課長		副課長		審査者	
長		長										設計者	

工事番号 第1002号

工事名 青森空港航空灯火用ケーブル更新工事

工事場所 青森市大字大谷 地内

工期 令和7年11月30日まで

# 電気設備工事概要

## 1 工事名

青森空港航空灯火用ケーブル更新工事

青森市大字大谷 地内

棟名	屋外
用途	
構造・階数	
延床面積	
備考	

ケーブル更新工	一式		
ゴムトランス更新工	一式		
撤去・運搬・処分	一式		

令和7年11月30日まで

令和7年度	100%
令和8年度	
令和9年度	

# 工 事 総 括 表

工事番号	第1002号			
工 事 名	青森空港航空灯火用ケーブル更新工事			
工事場所	青森市大字大谷 地内			
工事概要	別紙による			
工 期	原 設 計	令和7年11月30日 まで		
	変更設計			
設 計 額	原 設 計	21,780,000 円 (内消費税 1,980,000 円)	変更による 増減額	円 (内消費税 円)
	第一回変更設計	円 (内消費税 円)		
	第二回変更設計	円 (内消費税 円)		
請 負 額	原 設 計	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	円 (内消費税 円)
	第一回変更設計	円 (内消費税 円)		
	第二回変更設計	円 (内消費税 円)		
計 算 式	変更工事価格 = _____ × _____ 円 = _____ 円 ≒ _____ 円 (10,000円未満切捨)			
	変更請負額 = _____ 円 × ( 1 + 0.1 ) = _____ 円			

工事名称 青森空港航空灯火用ケーブル更新工事

工事場所 青森市大字大谷 地内

原設計金額 一金 21,780,000 円也

原設計 設定工期： 3.4ヶ月

変更設計金額

名称	仕様		単位	原設計額		変更設計額			差引増減	備考
				数量	単価	金額	数量	単価		
	原設計率	変更設計率								
A	直接工事費		式	1		14,341,391				
B	共通仮設費		式	1		433,142				
	純工事費計					14,774,533				A+B
C	現場管理費		式	1		2,450,283				
	工事原価計					17,224,816				A+B+C
	一般管理費等対象工事原価					17,224,816				
D	一般管理費等	14.95%	式	1		2,575,109				
	契約保証費補正	0.04%	式	1		6,889				
	一般管理費等小計					2,581,998				
	一般管理費等計 (端数調整後)					2,575,184				
	工事価格					19,800,000				
	消費税相当額	10.00%	式	1		1,980,000				
	設計額					21,780,000				

名 称	仕 様		单 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
(電気改修)	原設計率	変更設計率									
共通仮設費					直接工事費	共通仮設費					
一般工事	2.98%		式	1	14,534,991	433,142					
発生材処分費+相当税			式	1	-193,600						
計					14,341,391	433,142					
現場管理費					純工事費	現場管理費					
一般工事	16.37%		式	1	14,968,133	2,450,283					
発生材処分費+相当税			式	1	-193,600						
計					14,774,533	2,450,283					

名 称	仕 様	単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引 増 減	備 考
			数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
A1	直接工事費(電気改修)									
	(一般工事)									
1	ケーブル更新	TCLL-2	式	1		12,231,557				
2	ゴムトランス更新	TXGS	式	1		2,303,434				
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	計					14,534,991				
	(その他工事)									
11										
	小計									
21	処分費		式	1		-193,600				
22										
	小計					-193,600				
	直接工事費計					14,341,391				









