





# 設計内訳書 (本01)

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	
道路維持								
冬期対策施設工			式	1		9,507,879		
冬期安全施設工			式	1		7,996,919		
防雪柵設置・撤去工			式	1		7,996,919		内 1号
仮設工			m	4,983		7,996,919		
交通管理工			式	1		1,510,960		
交通誘導警備員			式	1		1,510,960		内 2号
直接工事費			人日	101		1,510,960		
共通仮設			式	1		9,507,879		
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,888,000		
純工事費			式	1		1,888,000		
現場管理費			式	1		11,395,879		
工事原価			式	1		6,690,000		
			式	1		18,085,879		



# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	9,507,879	直接工事費	9,507,879	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共反積上額	0	0
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (ー)	0					
管理費区分1				(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	9,507,879			現工事	0	合算工事
単独 (追加工事)	9,507,879				0	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)					0.00%	0.00%
率 (補正前)	13.77%				0.00%	0.00
施工地域等補正	1.4				0.00	0.00
除雪工事補正	1.00				0.00	0.00
ICT施工補正	1.0				0.00	0.00
率 (補正後)	週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03				0.00%	0
計上額	1,888,000					
						調整工事計上額
						0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,888,000



# 一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	18,085,879				
純工事費	11,395,879	現場管理費	6,690,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	18,085,879	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,085,879				0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.79%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	18,085,879		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,764,121				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月				
歩掛適用年月	2025年9月			ク	1
基準適用年月	2025年9月				
単価所在地	六ヶ所村				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	1.08%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,507,879
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		9,507,879	19.86	9,507,879
現場管理費対象純工事費				1,888,000
	現場管理費 (率分)			11,395,879
	現場管理費	11,395,879	58.71	6,690,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,085,879
	一般管理費等	18,085,879	20.79	3,764,121
	業務委託費			0
工事価格				21,850,000
消費税等相当額				2,185,000
工事費計				24,035,000



# 一式当り内訳書

内 2号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.09
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.09
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員B	WB010212	人日	101	14,960	1,510,960		単 1号 管理費区分：0
	合計					1,510,960		

## 2次単価表

単 1号 WB010212		交通誘導警備員B		条件		単位		人日		単位数量		単価使用年月			
												金額		2025.09	
												摘要		2025.09	
名称・規格		R0804		人		数量		1		14,960		1.000-00000 0.0 0			
交通誘導警備員B		R0804		人		1		14,960		14,960		管理費区分: 0			
合計										14,960		円/人日			
単価										14,960					

# 入力データリスト (本01)

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路維持 (0001)	式 1			9,507,879		
冬期対策施設工 (0002)	式 1			7,996,919		
冬期安全施設工 (0003)	式 1			7,996,919	工種 13:道路維持工事	
防雪柵設置・撤去工 (0004)	m 4,983			7,996,919	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
防雪柵現地張出し・収納	m 4,577		687	3,144,399	CB421050 672.25 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)	張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)					
防雪柵現地張出し・収納	m 4,577		597	2,732,469	CB421050 583.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)	収納 4.3m以下(吹払式・吹止式)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
防雪柵	m	320 設置 吹溜式 固定式(張立材のみ) 5.0m以下	2,792	893,440	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 CB421010 2663.6 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	320 撤去 吹溜式 固定式(張立材のみ) 5.0m以下	2,157	690,240	CB421010 2057.9 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	86.4 設置 吹払式 仮設式(支柱+張立材) 4.0m以下	3,525	304,560	CB421010 3421.2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	86.4 撤去 吹払式 仮設式(支柱+張立材) 4.0m以下	2,683	231,811	CB421010 2604.4 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
仮設工 (0005)	式	1	1,510,960	単価補正
交通管理工 (0006)	式	1	1,510,960	工種 99:
交通誘導警備員 (0007)	人日	101	1,510,960	第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
----- Q01 交通誘導警備員費 -----				
交通誘導警備員B	人日	101	14,960	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
直接工事費 (0008)	式	1	9,507,879	単価補正
共通仮設 (0009)	式	1	1,888,000	単価補正
共通仮設費 (率計上) (0010)	式	1	1,888,000	単価補正
----- 主たる工種 13:道路維持工事 -----				

# 入力データリスト (本01)

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回 摘要
純工事費 (0011)	施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	式 1	11,395,879
現場管理費 (0012)	施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	式 1 一般交通影響有り(2)-1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	6,690,000 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.05
工事原価 (0013)		式 1	18,085,879
一般管理費等 (0014)	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式 1 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	3,764,121 1.00 1.00 0.04%
工事価格 (0015)		式 1	21,850,000
消費税額及び地方消費税額 (0016)		式 1	2,185,000
工事費計			

# 入力データリスト (本01)

工事名	野辺地六ヶ所線外防雪工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	金額 前回/今回
(0017)	式	1	24,035,000
摘要			