

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰
 第347-1号

設計書番号
 507-030-0279

櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事

実施
 設計書

三戸郡南部町大字垵渡

工 期
 1 5 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 145.1 m		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	区画線工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	16,346,000 円 (内消費税 1,486,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
舗装工		式	1		6, 273, 192			
舗装打換え工		式	1		3, 574, 214			
舗装版破砕	舗装版種別:7ｽﾌﾟﾙ舗装版, 舗装版厚:7cm	式	1		3, 574, 214			内 1号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m2	890		210, 325			内 2号
殻処分	殻種別:7ｽﾌﾟﾙ殻	m3	63		262, 294			内 3号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m起	m3	63		147, 200			内 4号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m起	m2	890		1, 818, 640			内 5号
排水構造物工		m2	890		1, 135, 755			
作業土工		式	1		1, 784, 284			
床掘り	土質:土砂	式	1		349, 468			内 6号
埋戻し	土質:発生土	m3	116		32, 275			内 7号
側溝工		m3	96		317, 193			
		式	1		1, 434, 816			

設計内訳書 (本01)

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
ブレイクストU型側溝	U型側溝規格:US3-B 300A								
		m	145		1,364,955				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50								
		枚	29		69,861				内 9号
区画線工									
		式	1		109,558				
区画線工									
		式	1		109,558				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し								内 10号
		m	290		96,926				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式,溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱								内 11号
		m	73		12,632				
構造物撤去工									
		式	1		610,656				
構造物取壊し工									
		式	1		435,999				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工								内 12号
		m3	25		435,999				
運搬処理工									
		式	1		174,657				内 13号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)								
		m3	25		75,297				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)								内 14号
		m3	25		99,360				
仮設工									
		式	1		194,480				

設計内訳書 (本01)

工事名	索引上名・工事・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
交通管理工						金額	数量・金額増減	
			式	1		194,480		
交通誘導警備員			人日	13		194,480		内 15号
直接工事費			式	1		6,273,192		
共通仮設			式	1		1,910,781		
共通仮設費			式	1		390,781		
技術管理費			式	1		286,781		
測量設計費			km	0.15		286,781		内 16号
現場環境改善費			式	1		104,000		
現場環境改善費 (率計上)			式	1		104,000		
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,520,000		
純工事費			式	1		8,183,973		
現場管理費			式	1		4,044,000		
工事原価			式	1		12,227,973		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事		合算工事：					
対象工事費	6, 273, 192	直接工事費	6, 273, 192	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	246, 560	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			58, 365				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			58, 365	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		6, 214, 827	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		6, 026, 632		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		16. 97%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%		0. 00
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		
	率（補正後）	週休 2 日 4 週 8 休以上（月単位）	1. 03		0. 00%		
	計上額		1, 520, 000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		6, 273, 192	直接工事費	6, 273, 192
非対象額計 (－)		246, 560		
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T		246, 560	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		6, 026, 632	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 73%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 73%		0. 00%
計上額		104, 000	0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	286,781				
運搬費	0				0
安全費	0				286,781
管轄費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	
		役務費	0	技術管理費	
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,910,781

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	8, 183, 973	単独 (追加工事) 直接工事費	6, 273, 192	単独 (追加工事) 共通仮設費	1, 910, 781
非対象額計 (一)		345, 146			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		286, 781	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		58, 365	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		7, 838, 827	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		7, 650, 632		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		40. 05%			0. 00%
施工地域等補正		1. 2			0. 00%
施工時期補正		1. 08%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後)	週休 2 日 4週8休以上 (月単位)	51. 60%			0. 00%
計上額		4, 044, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	12, 227, 973				
純工事費	8, 183, 973				
工場製作原価	0				
現場管理費		4, 044, 000		工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	58, 365				
管理費区分9	0				
管理費区分T	58, 365			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	12, 169, 608		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	11, 981, 413			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21. 65%		現工事	0. 00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1. 00			0. 00	0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00			0. 00	0. 000000000
率 (補正後)	21. 65%			0. 00%	0. 00%
(当初一般管理費対象額)	12, 169, 608			0	
契約保証に係る補正值	0. 04%			0. 00%	
一般管理費等	2, 632, 027				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月				
歩掛適用年月	2025年9月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年9月				1
単価地区	南部町(旧福地村)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
I C T施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		1.2
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.05
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			6,273,192
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	6,214,827	24.47	6,273,192
	技術管理費			1,520,000
				286,781
現場管理費対象純工事費	現場環境改善費 (率分)	6,026,632	1.73	6,273,192
				104,000
	現場管理費			8,183,973
	工期延長等に伴う現場維持費	7,838,827	51.60	4,044,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				12,227,973
	一般管理費等	12,169,608	21.65	2,632,027
工事価格	業務委託費			0
				14,860,000
消費税等相当額				1,486,000
工事費計				16,346,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm							
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕		CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
	m2			895	235	210, 325		管理費区分: 0	
						210, 325			
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		殻運搬		殻種別:舗装版破砕							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		CB227010		舗装版破砕, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用							02-02-07
					m3	62.6	4,190	262,294		管理費区分:0	
								262,294			

一式当り内訳書

内 3号	処分分	殻種別:アスファルト殻						単価使用年月	2025. 09
								歩掛適用年月	2025. 09
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	WB020052		t	147. 2	1, 000	147, 200		単 1号 01-02-02	
								管理費区分：T	
	合計					147, 200			

一式当り内訳書

内 4号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超						単価使用年月	2025. 09
								歩掛適用年月	2025. 09
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	CB410260	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	895	1, 660	1, 485, 700		03-03-03	
								管理費区分：0	
								単 2号 04-03-04	
	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	WB430630	m2	895	372	332, 940		管理費区分：0	
	合計					1, 818, 640			

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内	5号	表層	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
					m2	895	1,269	1,135,755	管理費区分: 0	
			合計					1,135,755		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		床掘り		土質：土砂							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し		m3	116. 1	278			02-01-03 管理費区分：0
									32, 275		
		合計							32, 275		

一式当り内訳書

内 7号	埋戻し	名称・規格	条件	土質：發生土				数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2025. 09
										歩掛適用年月	2025. 09
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満		単位	数量	単価	金額		02-01-03 管理費区分：0		
				m3	95. 8	3, 311	317, 193				
							317, 193				
	合計										

一式当り内訳書

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽU型側溝	名称・規格	条件	U型側溝規格：US3-B 300A				数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2025. 09
										歩掛適用年月	2025. 09
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A. 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾂﾝ		単位	数量	単価	金額		単 3号 01-10-01 管理費区分：0		
				m	145. 1	9, 407	1, 364, 955				
							1, 364, 955				
	合計										

一式当り内訳書

内 9号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単価使用年月	2025. 09
								歩掛適用年月	2025. 09
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
蓋版	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								単 4号 01-10-01	
	WB821430	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し,無し	枚	29	2, 409	69, 861		管理費区分: 0	
	合計					69, 861			

一式当り内訳書

内 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し						単価使用年月	2025. 09
								歩掛適用年月	2025. 09
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								単 5号 03-03-06	
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, 7スリット舗装, 全ての費用	m	290. 2	334	96, 926		管理費区分: 0	
	合計					96, 926			

一式当り内訳書

内 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					単価使用年月	2025. 09
							歩掛適用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB227010用	コンクリート(鉄筋)構造物とよりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	24. 9	3, 024	75, 297		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					75, 297		

一式当り内訳書

内 14号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					単価使用年月	2025. 09
							歩掛適用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB020052		t	62. 1	1, 600	99, 360		単 8号 01-02-02 管理費区分: T
	合計					99, 360		

一式当り内訳書

内 15号	交通誘導警備員				2025. 09			
					2025. 09			
					1. 000-00000 0. 0 0			
交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB010212		人日	13	14, 960	194, 480		単 9号 02-04-04 管理費区分：0
	合計					194, 480		

一式当り内訳書

内 16号	測量設計費				2025. 09			
					2025. 09			
					1. 000-00000 0. 0 0			
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	Z237230015		km	0. 145	1, 977, 802	286, 781		管理費区分：5
	合計					286, 781		

2次単価表						単価使用年月	2025. 09
						歩掛適用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価 1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト舗	Y0076000001002						
			t	100	1, 000	100, 000	管理費区分：T
						100, 000	
合計							
単価						1, 000	円／t

2次単価表

				単価使用年月		2025. 09	
				歩掛適用年月		2025. 09	
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB430630	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 有	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
	R0125		人	0. 058	35, 220	2, 042	管理費区分：0
特殊作業員	R0101		人	0. 173	31, 190	5, 395	管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	0. 231	23, 020	5, 317	管理費区分：0
小型バックホウ運転	WK430540	舗装版のみの打換え	日	0. 304	28, 210	8, 575	単 10号 04-03-04 管理費区分：0
タイヤロー運転	WK430150	舗装版のみの打換え	日	0. 143	46, 390	6, 633	単 11号 04-03-04 管理費区分：0
振動ロー運転	WK430550	舗装版のみの打換え	日	0. 146	42, 550	6, 212	単 12号 04-03-04 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS000004	9%	式	1		3, 066	管理費区分：0
合計						37, 240	
単価						372	円／m2

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025. 09
							歩掛適用年月		2025. 09
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB821410	U型側溝	名称・規格	据付け, 無し, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュヤーン	単位	m	単位数量	10	単価	9, 407
				単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)	Q001365003			m	10	4, 229. 68	42, 296	管理費区分：0	
				個	5	10, 000	50, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40	Z002308010			m3	0. 6	2, 950	1, 770	管理費区分：0	
				式	1		4	管理費区分：0	
合計							94, 070		
単価							9, 407	円／m	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025. 09				
							歩掛適用年月		2025. 09				
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 4号 WB821430	蓋版	名称・規格		条件		単位	枚	単位数量	100	単価	2, 409		
							金額	摘要					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) 道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50	Q001367002			枚	100	928. 72		92, 872	管理費区分：0				
									枚	100	1, 480	148, 000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			式	1			28	管理費区分：0				
合計								240, 900					
単価								2, 409	円／枚				

2 次单值表

2次単価表

単5号 WB821210	区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	1,000	単価	334
無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用									
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)									
トライックハント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白									
ガラスビーズ 0.106～0.850mm									
Z004350001									
Z004352001									
接着用ブライマー 区画線用									
Z004354001									
軽油									
Z006702002									
諸雑費(率+まるめ)									
ZSS0000004 5%									
合計									
単価									
334									
円/m									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									
管理費区分：0									

2 次单值表

[illegible]

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2025. 09
						歩掛適用年月		2025. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 510
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)	Q001611007							
			m3	1	17, 510	17, 510	管理費区分 : 0	
						17, 510		
	合計							
	単価					17, 510	円／m3	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2025. 09	
							歩掛適用年月	2025. 09	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	100	単価	1, 600
		名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co殻		Y007600001004							
				t	100	1, 600	160, 000	管理費区分：T	
		合計					160, 000		
		単価					1, 600	円／t	

2次単価表

2次単価表											
単 9号 WB010212		交通誘導警備員B				単位	人日	単位数量	1	単価	14, 960
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B											
		R0804				人	1	14, 960	14, 960	管理費区分：0	
									14, 960		
		合計									
		単価							14, 960	円／人日	

3 次单值表

[illegible]

3次単価表

単 11号 WK430150		単価使用年月				2025. 09	
		歩掛適用年月				2025. 09	
		労務調整係数				1. 000-00000 0. 0 0	
名称・規格		舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価
		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34, 900	34, 900	管理費区分：0
軽油							
	Z006702002		L	34	142	4, 828	管理費区分：0
タイヤロープ[普通型] 運転質量8～20t							
	L001060003		日	1. 34	4, 970	6, 659	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計						46, 390	
単価						46, 390	円／日

3 次单值表

[illegible]

【参考資料】積算入力データリスト(本01)

工事名		櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
道路修繕 (0001)		式	1					
舗装工 (0002)		式	1					
舗装打換え工 (0003)		式	1					
舗装版破砕 (0004) (P)		m2	890			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0		
舗装版破砕		m2	895			週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430310 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0		
舗装版破砕		m3	63			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	摘要
敷運搬	m3	62.6		週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		舗装版破砕		CB227010 管理費区分 0
		J01 殻発生作業		歩 2025.09 単 2025.09
		J02 積込工法区分		単価地区 南部町(旧福地村)
		J03 DID区間の有無		労調係数 1.000 00-00 0
		J07 運搬距離(km) (DID区間無)		
		J13 費用の内訳		
				単価補正
殻処分 (0006)	m3	63		第0003号内訳書
		アスファルト殻		単位数量 1 m3
		処分費(t)		管理費区分 T
		Q01 殻種別		歩 2025.09 単 2025.09
		Q02 処分費		単価地区 南部町(旧福地村)
				労調係数 1.000 00-00 0
				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費(t)	t	147.2		WB020052
				管理費区分 T
				歩 2025.09 単 2025.09
				単価地区 南部町(旧福地村)
				労調係数 1.000 00-00 0
				単価補正
				第0004号内訳書
表層 (0007) (P)	m2	890		単位数量 1 m2
				管理費区分 0
				歩 2025.09 単 2025.09
				単価地区 南部町(旧福地村)
				労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		40mm 3.0m超 表層(車道・路肩部) 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)			週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	895			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価補正
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	895			WB430630 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 すりつけ作業の有無		1000m2未満 舗装版のみの打換え 有			単価補正
表層 (0008) (P)	m2	890			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ⑤再生密粒度(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない			週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	895			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
J01 平均幅員		3.0m超			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
排水構造物工 (0009)	式	1			
作業土工 (0010)	式	1			
床掘り (0011) (P)	m3	116			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	116.1			週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210030 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			単価補正
埋戻し (0012) (P)	m3	96			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村)
Q01 施工方法 Q03 土質		最大埋戻幅1m未満 発生土			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 埋戻し費		埋戻し			労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	m ³	95.8 最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工方法					単価補正
側溝工 (0013)	式	1			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (0014)	m	145			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		US3-B 300A U型側溝			
U型側溝	m	145.1			週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
側溝蓋 (0015)	J10 基礎砕石施工の有無	枚	有り					
	J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0					
	J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0. 5m3/10m					

	Q01 蓋種類		29	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372	第0009号内訳書	単位数量 1 枚		
	Q02 蓋版の規格			300 41. 2×9. 5×50	管理費区分 0	歩 2025. 09 単 2025. 09		
	Q03 蓋版設置費			蓋版	単価地区 南部町(旧福地村)	労調係数 1. 000 00-00 0		
蓋版		枚	29			週休 2 日補正 4週8休以上(月単位)		

	J01 作業区分		据付け		WB821430	管理費区分 0		
	J02 夜間作業の有無		無し		歩 2025. 09 単 2025. 09	単価地区 南部町(旧福地村)		
	J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372		労調係数 1. 000 00-00 0			
	J04 蓋版の規格		300 41. 2×9. 5×50					
	J06 時間的制約の有無		無し					
区画線工 (0016)	J07 施工箇所における補正		無し		単価補正			

		式	1					

	区画線工 (0017)	式 1						

	溶融式区画線 (0018)		m	290			第0010号内訳書	
-----							単位数量 1 m	
-----							管理費区分 0	
-----							歩 2025. 09 単 2025. 09	
-----							単価地区 南部町(旧福地村)	
-----							労調係数 1. 000 00-00 0	

Q01 施工方法区分	溶融式手動							
Q02 規格・仕様区分	実線 15cm							
Q03 塗布厚	厚1. 0mm							
Q04 排水性舗装	無し							

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置		区画線設置				
Q05 区画線設置費		m	290.2			週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB821210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ペイント式区画線 (0019)	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.0mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
	J11 塗料区分		白			
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
	Q01 施工方法区分	m	73			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q02 規格・仕様区分		ペイント式 溶剤型			
	Q03 塗料規格		破線 15cm			
	Q04 区画線設置費		加熱			
区画線設置		m	72.6			週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB821210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
区画線設置	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J10 ベント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			加熱 白 全ての費用					
構造物撤去工 (0020)		式	1					
構造物取壊し工 (0021)		式	1					
コンクリート構造物取壊し (0022)		m3	25			第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0		
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし					
構造物とりこわし		m3	24.9			週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB824010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正		
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					
運搬処理工 (0023)		式	1					
殻運搬 (0024) (P)		m3	25			第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09		
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 殻運搬費			殻運搬			単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0	
殻運搬		m3	24.9			週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB227010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0	
殻処分 (0025)		m3	25			単価補正 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0	
殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB020052 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0	
処分費(t)		t	62.1			単価補正	
仮設工 (0026)		式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0027)	式	1			
交通誘導警備員 (0028)	人日	13			第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1. 000 00-00 0
----- Q01 交通誘導警備員費 交通誘導警備員B					
交通誘導警備員B	人日	13			週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB010212 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1. 000 00-00 0
直接工事費 (0029)	式	1			単価補正
共通仮設 (0030)	式	1			
共通仮設費 (0031)	式	1			
技術管理費 (0032)	式	1			
測量設計費					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0033)		km	0.15			第0016号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る		km	0.145			週休2日補正 4週8休以上(月単位) Z237230015 管理費区分 5 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 南部町(旧福地村) 労調係数 1.000 00-00 0	
現場環境改善費 (0034)		式	1			単価補正	
現場環境改善費(率計上) (0035)		式	1				
共通仮設費(率計上) (0036)		式	1				
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		06:舗装工事 一般交通影響有り(2)-1 未使用 補正なし 4週8休以上(月単位)	1.4 1.00 1.0 1.03				
純工事費 (0037)		式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	櫛引上名久井三戸線道路舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場管理費 (0038)					
式	1				
一般交通影響有り	(2)	- 1	1. 2		
工期日間	0日間				
冬期日間	0日間				
積雪寒冷地区分	4 級地		1. 20%		
施工時期補正	任意設定		1. 08%		
緊急工事補正	補正なし		0. 00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0. 00%		
ICT施工補正	補正なし		1. 0		
週休 2 日補正	4週8体以上(月単位)		1. 05		
工事原価 (0039)					
式	1				
一般管理費等 (0040)					
式	1				
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1. 00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1. 00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0. 04%		
工事価格 (0041)					
式	1				
消費税額及び地方消費税額 (0042)					
式	1				
工事費計 (0043)					
式	1				