
三八建7第6号

県営住宅（河原木団地）駐車場区画線補修工事

八戸市下長四丁目地内

から

　本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合
があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関
わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

三八県土整備事務所

工　　事　　設　　計　　書

工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所

工 期 令和７年６月２６日 令和７年１０月２４日



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   1,896,490   

式

計

1,896,490   

共通費          

  共通仮設費    

1   101,641   

式

  現場管理費    

1   433,794   

式

  一般管理費等  

1   418,075   

式

計

953,510   

工事価格        

1   2,850,000   

式

消費税等相当額  

1   285,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   3,135,000   

式



区画線補修工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

河原木第2団地   

1   1,326,120

式

河原木第3団地   

1   570,370

式

計

1,896,490



区画線補修工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

区画線補修工事  

1   1,326,120

式

計

1,326,120

河原木第2団地



区画線補修工事　中科目別内訳 4

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

区画線補修工事  河原木第2団地   

1   1,326,120

式

計

1,326,120

河原木第2団地



区画線補修工事　細目別内訳 5

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

区画線消去      削取り式                        建新監

987   510 503,370
ｍ

区画線設置      溶融式　W=150（黄）             建新監

987   310 305,970
ｍ

区画番号消去    削り取り式                      建新監

594   150 89,100
か所

区画番号        溶融式                          建新監

594   720 427,680
か所

計

1,326,120

河原木第2団地 区画線補修工事 河原木第2団地



区画線補修工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

区画線補修工事  

1   570,370

式

計

570,370

河原木第3団地



区画線補修工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

区画線補修工事  河原木第3団地   

1   570,370

式

計

570,370

河原木第3団地



区画線補修工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

区画線消去      削取り式                        建新監

442   510 225,420
ｍ

区画線設置      溶融式　W=150（黄）             建新監

442   310 137,020
ｍ

区画番号消去    削り取り式                      建新監

239   150 35,850
か所

区画番号        溶融式                          建新監

239   720 172,080
か所

計

570,370

河原木第3団地 区画線補修工事 河原木第3団地



9
名　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事

  新営工事

    監理事務所を設けない 2.0 1,896,490 5.21 0.00 5.21 0.887 1.00 87,641

小計

(率対象)

1,896,490 87,641

建築工事

  新営工事 共通仮設費(積上げ)

0 14,000

小計

(率対象外)

0 14,000

合計

1,896,490 101,641

共通仮設費



10
名　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事

  新営工事

    監理事務所を設けない 1,998,131 21.71 0.00 21.71 1.00 1.00 433,794

小計

(率対象)

1,998,131 433,794

合計

1,998,131 433,794

現場管理費



11
名　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等 前払金支出割 一般管理費等 工事価格

① ② ③ 率④＝②＋③ 合補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事

  新営工事

    監理事務所を設けない 2,431,925

合計

(率対象)

2,431,925 17.24 0.00 17.24 1.00 419,263 2,851,188

契約保証費

2,431,925 0.04 1.00 972 972

端数調整

▲2,160 ▲2,160

総計

2,431,925 418,075 2,850,000

一般管理費等



共通仮設費(積上)　明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

工事情報共有シス 建新共

テム（ASP)利用料 2   7,000 14,000
月

計

14,000


