

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第438-1号

設計書番号 507-050-0519

国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字松ノ木平 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	橋梁用防護柵工	1	式
設計額	37,609,000 円	(内消費税 3,419,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		28,534,200			
工場製作工		式	1		28,534,200			
橋梁用防護柵工		式	1		28,534,200			
落下物等防止柵	転落防止兼用車両防護柵 B種 H=3550	式	1		28,534,200		内 1号	
工場純工事費		式	1		28,534,200			
(工場製作原価)		式	1		28,534,200			
工事原価		式	1		28,534,200			
一般管理費等		式	1		5,655,800			
工事価格		式	1		34,190,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,419,000			
工事費計		式	1		37,609,000			

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種				合算工事:			
単独 (追加工事) : 橋梁保全工事							
対象工事費	0	直接工事費	0	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		0	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		0		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	27.32%			0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.4			0.00%		
	除雪工事補正	1.00			0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0			0.00		0.00
	率 (補正後) 週休2日補正なし	38.25%			0.00%		
	計上額	0			0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					0

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	0	単独（追加工事）直接工事費	0	単独（追加工事）共通仮設費	0
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		0	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		0		0	0
現場管理費 率（補正前）		65.88%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 補正なし		79.42%		0.00%	
計上額		0		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	28,534,200				
純工事費	0	現場管理費	0	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	28,534,200				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		28,534,200	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		28,534,200		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.81%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.81%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		28,534,200		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,655,800			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年11月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年11月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			0
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				0
	共通仮設費 (率分)	0	38.25	0
現場管理費対象純工事費				0
	現場管理費	0	79.42	0
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工場純工事費				28,534,200
工事原価計				28,534,200
	一般管理費等	28,534,200	19.81	5,655,800
	業務委託費			0
工事価格				34,190,000
消費税等相当額				3,419,000
工事費計				37,609,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	落下物等防止柵	転落防止兼用車両防護柵 B種 H=3550						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	落下物等防止柵 アルミ合金製転落防止柵 B種 H=3550 Y001202000001		m	40	644,000	25,760,000		管理費区分：5
	落下物等防止柵 B種 H=3550 勾配加工費 2%~4% Y001202000003		m	28.6	97,000	2,774,200		管理費区分：5
	合計					28,534,200		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		28,534,200	
工場製作工 (0002)	式	1		28,534,200	
橋梁用防護柵工 (0003)	式	1		28,534,200	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
落下物等防止柵 (0004)	式	1		28,534,200	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
落下物等防止柵 アルミニウム合金製転落防止柵 B種 H=3550	m	40	644,000	25,760,000	Y001202000001 管理費区分 5 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 B種 H=3550 勾配加工費 2%~4%	m	28.6	97,000	2,774,200	Y001202000003 管理費区分 5 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工場純工事費 (0005)	式	1		28,534,200	
(工場製作原価) (0006)	式	1		28,534,200	
工事原価 (0007)	式	1		28,534,200	
一般管理費等 (0008)	式	1		5,655,800	
		前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00	
		財団法人等による補正	補正を行わない	1.00	
		契約保証に係る補正率	金銭の保証	0.04%	
工事価格 (0009)	式	1		34,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0010)	式	1		3,419,000	
工事費計 (0011)	式	1		37,609,000	