

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承 第348号

設計書番号 507-050-0543

後平青森線道路改良工事

実施 設計書

上北郡七戸町字下志多 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 620 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	設計額	138,875,000 円 (内消費税 12,625,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		71,182,353		
道路土工							
		式	1		57,050,406		
掘削工							
		式	1		630,340		
掘削							内 1号
		m3	600		630,340		
路体盛土工							
		式	1		48,357,300		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	9,000		48,357,300		
路床盛土工							
		式	1		1,875,820		
路床盛土							内 3号
		m3	760		1,875,820		
路肩盛土工							
		式	1		477,840		
路肩盛土							内 4号
		m3	80		477,840		
路外盛土工							
		式	1		2,381,880		
路外盛土							内 5号
		m3	5,500		2,381,880		
法面整形工							
		式	1		3,327,226		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(切土部)		m2	720		675,070		内 6号
法面整形(盛土部)		m2	5,670		2,652,156		内 7号
排水構造物工		式	1		8,944,375		
管渠工		式	1		68,437		
管渠継足し工	高密度ポリエチレン管 φ300	m	8		68,437		内 8号
集水枡・マンホール工		式	1		626,040		
現場打ち集水枡		箇所	4		361,560		内 9号
蓋	B800用	枚	4		264,480		内 10号
排水工		式	1		8,249,898		
盛土排水層		箇所	117		548,379		内 11号
小段排水		m	395		7,075,702		内 12号
縦排水		m	20		591,031		内 13号
側溝蓋		枚	6		34,786		内 14号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1		5,187,572		
工事用道路工							
		式	1		1,937,692		
原形復旧							内 15号
		式	1		1,937,692		
交通管理工							
		式	1		3,249,880		
交通誘導警備員							内 16号
		人日	226		3,249,880		
直接工事費							
		式	1		71,182,353		
共通仮設							
		式	1		9,445,000		
共通仮設費							
		式	1		747,000		
現場環境改善費							
		式	1		747,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		747,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		8,698,000		
純工事費							
		式	1		80,627,353		
現場管理費							
		式	1		27,308,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	71,182,353	直接工事費	71,182,353	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		71,182,353	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		71,182,353		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.08%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.22%		0.00%
	計上額		8,698,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	71,182,353	直接工事費	71,182,353	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	71,182,353	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.05%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.05%		0.00%	
計上額	747,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,445,000

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	80,627,353	単独（追加工事）直接工事費	71,182,353	単独（追加工事）共通仮設費	9,445,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		80,627,353	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		80,627,353		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.08%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		33.87%		0.00%	
計上額		27,308,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	107,935,353				
純工事費	80,627,353	現場管理費	27,308,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		107,935,353	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		107,935,353		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.93%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.93%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		107,935,353		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		18,314,647			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年12月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年12月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年12月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			71,182,353
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				71,182,353
	共通仮設費 (率分)	71,182,353	12.22	8,698,000
現場環境改善費対象工事費				71,182,353
	現場環境改善費 (率分)	71,182,353	1.05	747,000
現場管理費対象純工事費				80,627,353
	現場管理費	80,627,353	33.87	27,308,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				107,935,353
	一般管理費等	107,935,353	16.93	18,314,647
	業務委託費			0
工事価格				126,250,000
消費税等相当額				12,625,000
工事費計				138,875,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	60	364	21,840		管理費区分: 0
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	500	1,217	608,500		管理費区分: 0
合計					630,340		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 有り	m3	6,120	492	3,011,040		02-01-02 管理費区分: 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	2,040	950	1,938,000		02-01-02 管理費区分: 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	850	5,973	5,077,050		02-01-02 管理費区分: 0
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	16,460	264	4,345,440		02-01-02 管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m3	16,458	2,065	33,985,770		02-01-02 管理費区分: 0
合計					48,357,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路床盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 有り						02-01-02	
CB210520		m3	20	900	18,000		管理費区分: 0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02	
CB210520		m3	520	1,000	520,000		管理費区分: 0	
路床盛土	2.5m未満						02-01-02	
CB210520		m3	220	6,081	1,337,820		管理費区分: 0	
合計					1,875,820			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	路肩盛土							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02	
CB210510		m3	80	5,973	477,840		管理費区分: 0	
合計					477,840			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	路外盛土							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02	
CB210510		m3	5,200	256	1,331,200		管理費区分: 0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02	
CB210510		m3	100	950	95,000		管理費区分: 0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02	
CB210510		m3	160	5,973	955,680		管理費区分: 0	
合計					2,381,880			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(切土部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	切土部, 無し, ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01	
CB220010		m2	722	935	675,070		管理費区分: 0	
合計					675,070			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	5,667	468	2,652,156		02-02-01 管理費区分:0
合計					2,652,156		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	管渠継足し工	高密度ポリエチレン管 φ300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,200~400mm,要,全ての費用	m	8	6,794	54,352		02-02-05 管理費区分:0
コンクリート CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	33,990	3,399		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	1.1	9,715	10,686		02-02-06 管理費区分:0
合計					68,437		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	現場打ち集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.46m3を超え0.49m3以下, ハックホ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	2	75,220	150,440		02-02-10 管理費区分: 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.69m3を超え0.73m3以下, ハックホ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	2	102,500	205,000		02-02-10 管理費区分: 0	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2	3,060	6,120		管理費区分: 0	
合計					361,560			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	蓋		B800用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4	66,120	264,480		単 1号 01-10-01 FSM-B800 管理費区分: 0	
合計					264,480			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	盛土排水層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水平排水材設置		箇所	117	4,687	548,379		単 2号 管理費区分：0
合計					548,379		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	小段排水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	m	376	6,919	2,601,544		単 3号 01-10-01 BF2-B300 管理費区分:0	
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	m	19.3	14,420	278,306		単 4号 01-10-01 US1-B-B600 管理費区分:0	
コンクリート打設工 WB240730	小段排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り	m2	357.6	6,323	2,261,104		単 5号 02-04-03 管理費区分:0	
型枠工 WB240720	小段排水溝	m2	154.3	12,080	1,863,944		単 6号 02-04-03 管理費区分:0	
養生工 WB240740	縦排水溝・小段排水溝	m2	357.6	198	70,804		単 7号 02-04-03 管理費区分:0	
合計					7,075,702			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	縦排水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	m	9	9,833	88,497		単 8号 01-10-01 BF2-B450 管理費区分:0	
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	m	10.8	14,290	154,332		単 9号 01-10-01 US1-B-B600 管理費区分:0	
コンクリート CB240010	小型構造物,クレーン車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設高約17m以下、距離約17m以下,標準,	m3	0.6	38,170	22,902		02-03-01 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	7	9,715	68,005		02-02-06 管理費区分:0	
コンクリート打設工 WB240730	縦排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り	m2	19.8	7,550	149,490		単 10号 02-04-03 管理費区分:0	
型枠工 WB240720	縦排水溝	m2	7.9	13,150	103,885		単 11号 02-04-03 管理費区分:0	
養生工 WB240740	縦排水溝・小段排水溝	m2	19.8	198	3,920		単 7号 02-04-03 管理費区分:0	
合計					591,031			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	側溝蓋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,小段面部	枚	2	5,671	11,342		単 12号 01-10-01 BF-B450用蓋 管理費区分:0	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,小段面部	枚	4	5,861	23,444		単 13号 01-10-01 US1-B600用蓋 管理費区分:0	
合計					34,786			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	原形復旧							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地 CB210610	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	870	146	127,020		02-01-02 管理費区分:0	
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	2	367	734		02-01-02 管理費区分:0	
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	871	2,078	1,809,938		02-01-02 管理費区分:0	
合計					1,937,692			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
	R0804	人	226	14,380	3,249,880		管理費区分：0
合計					3,249,880		



## 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	水平排水材設置	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	箇所	単位数量	1	単価	4,687
	排水材設置(構造物背面排水材)							単 14号 02-02-26
	WB228510		m	2.5	1,875	4,687		管理費区分:0
	合計					4,687		
	単価					4,687		円/箇所

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	6,919
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.053 (FP3) Q001365003		m	10	4,368.2	43,682	管理費区分:0	
	側溝 BF2種 300 幅300 深200 長2000mm Y000300000004		個	5	5,100	25,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					69,190		
	単価					6,919	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段 面部, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	14,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.232 (FP3)	Q001365003	m	10	5,110.75	51,107	管理費区分: 0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 600 600×600×1000	Z231023055	個	10	9,300	93,000	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		93	管理費区分: 0	
合計						144,200		
単価						14,420	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝,クレーン機能付きバックホウ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,有り	単位	m2	単価数量	100	単価 6,323
	土木一般世話役		人	1.8	33,860	60,948	[ ] [1] [ ] 管理費区分:0
	特殊作業員		人	2.1	29,990	62,979	[ ] [1] [ ] 管理費区分:0
	普通作業員		人	3.5	22,130	77,455	[ ] [1] [ ] 管理費区分:0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		m3	12.1	18,350	222,035	管理費区分:0
	バックホウ(クレーン)標準・超低騒音・クレーン排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,0時間	時間	13.3	15,410	204,953	単 15号 90-02-02 管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1		3,930	[1] [ ] [ ] 管理費区分:0
	合計					632,300	
	単価					6,323	円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB240720	型枠工	小段排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	12,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.9	33,860	30,474	管理費区分：0	
	型わく工						[ ] [1 ]	
	R0133		人	1.6	35,600	56,960	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	1.2	22,130	26,556	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	6%	式	1		6,810	管理費区分：0	
	合計					120,800		
	単価					12,080	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.21	33,860	7,110		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.56	22,130	12,392		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	2%	式	1		388		管理費区分：0
	合計					19,890		
	単価					198		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	9,833
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.201 (FP3) Q001365003		m	10	4,982.15	49,821	管理費区分:0	
	側溝 BF2種 450 幅450 長2000mm Y000300000005		個	5	9,700	48,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					98,330		
	単価					9,833	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	14,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.201 (FP3)	Q001365003	m	10	4,982.15	49,821	管理費区分:0	
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 600 600×600×2000	Z231023060	個	5	18,600	93,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		79	管理費区分:0	
合計						142,900		
単価						14,290	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	縦排水溝, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> , 有り	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	100		7,550
	土木一般世話役		人	2.5	33,860	84,650		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	特殊作業員		人	2.1	29,990	62,979		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	普通作業員		人	5.8	22,130	128,354		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		m <sup>3</sup>	12.1	18,350	222,035		管理費区分: 0
	バックホ(クレーン) 標準・超低騒音・クレーン排ガス2014年山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	16.5	15,410	254,265		単 15号 90-02-02 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1		2,717		[1] [ ] 管理費区分: 0
	合計					755,000		
	単価					7,550	円/m <sup>2</sup>	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB240720	型枠工	縦排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	13,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	1.2	33,860	40,632	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	R0133		人	1.6	35,600	56,960	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	R0102		人	1.2	22,130	26,556	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	ZS8000004	6%	式	1		7,352	[1] [ ] 管理費区分：0	
合計						131,500		
単価						13,150	円/m2	





# 3次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB228510	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	単位数量	10	単価	1,875
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.03	33,860	1,015	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.26	22,130	5,753	管理費区分:0	
	排水材 水平排水材							[ ] [ 1 ]
	Y001230000001		m	10.5	1,130	11,865	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							[ 1 ] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		117	管理費区分:0	
	合計					18,750		
	単価					1,875	円/m	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	15,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	33,560	5,705	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	18	143	2,574	管理費区分: 0	
	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t							
	M000202108		時間	1	7,130	7,130	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					15,410		
	単価					15,410	円/時間	



# 工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		600			
掘削		式		1			
路体盛土工		m3		9,000			
路体(築堤)盛土		式		1			
路床盛土工		m3		760			
路床盛土		式		1			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土		m3		80			
路外盛土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路外盛土		m3		5,500			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		720			
法面整形(盛土部)		m2		5,670			
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
管渠継足し工	高密度ポリエチレン管 φ300	m		8			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵		箇所		4			
蓋	B800用	枚		4			
排水工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
盛土排水層		箇所		117			
小段排水		m		395			
縦排水		m		20			
側溝蓋		枚		6			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
原形復旧		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		71,182,353		
道路土工 (0002)	式	1		57,050,406		
掘削工 (0003)	式	1		630,340	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	600		630,340	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	60	364	21,840	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.615		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価		42.72 20,100 21,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.077		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			33,560		
軽油	%	18.28		66.55	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			143		
諸雑費	%	0.028		0.15	管理費区分 0
掘削	m3	500		608,500	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1,217		
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		片切掘削			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.769		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村)
			9.34		
			20,100		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	70.954		863.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			75.52		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
運転手(特殊)	%	12.545		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.02		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	5.721		69.59	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.12		
標準単価			138		
地区単価			143		
諸雑費	%	0.011		0.71	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		48,357,300	工種 04:道路改良工事

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	9,000		48,357,300	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	6,120	492	3,011,040	CB210510 451.35 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 有り		
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	11.594		57.11	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		11.25 6,010 6,760	
振動ロー(土工用)フラット・シングルラム型 運転質量11~12t	%	7.986		39.34	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価		8.49 11,200 11,500	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	54.934		270.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			51.63		
			28,900		
			33,560		
普通作業員	%	8.979		44.23	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.25		
			25,400		
			22,130		
軽油	%	16.5		81.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.38		
			138		
			143		
諸雑費	%	0.007		0.04	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	2,040	950	1,938,000	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村)
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ハックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.395	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	7.119	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
運転手(特殊)	%	70.512	67.28 28,900 33,560	670	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員	%	6.983	8.88 25,400 22,130	66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
軽油	%	7.987		75.89	Z006702002		
	標準構成比		8.54		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2025.12 単	2025.12
	地区単価		143		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
諸雑費	%	0.004		0.05	管理費区分	0	
路体(築堤)盛土	m3	850	5,973	5,077,050	CB210510	6722.7	
	J01 施工幅員	2.5m未満			管理費区分	0	
					歩	2025.12 単	2025.12
					単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
振動ロー(舗装用)[ハドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.757		45.22	L001070002		
	標準構成比		0.66		管理費区分	0	
	標準単価		1,560		歩	2025.12 単	2025.12
	地区単価		1,590		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
普通作業員	%	88.935		5,312	R0102		
	標準構成比		90.7		管理費区分	0	
					歩	2025.12 単	2025.12

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区 七戸町(旧天間林村)		
	地区単価		22,130		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 B地区		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
特殊作業員	%	10.03		599.1	R0101		
	標準構成比		8.41		管理費区分 0		
	標準単価		28,300		歩 2025.12 単 2025.12		
	地区単価		29,990		単価地区 七戸町(旧天間林村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 B地区		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
軽油	%	0.268		16.02	Z006702002		
	標準構成比		0.23		管理費区分 0		
	標準単価		138		歩 2025.12 単 2025.12		
	地区単価		143		単価地区 七戸町(旧天間林村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 B地区		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
諸雑費	%	0.01		0.66	管理費区分 0		
積込(ルース)	m3	16,460	264	4,345,440	CB210020 240.9		
	J01 土質		土砂		管理費区分 0		
	J02 作業内容		土量50,000m3未満		歩 2025.12 単 2025.12		
					単価地区 七戸町(旧天間林村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 B地区		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.136	42.39 21,500 22,900	108.7	管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.985	38.74 28,900 33,560	108.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.824	18.87 138 143	47.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.055		0.2	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	16,458	2,065	33,985,770	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.589		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.883		926.4	R0115 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	13.522		279.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			143		
諸雑費	%	0.006		1.1	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)	式	1		1,875,820	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0008)	m3	760		1,875,820	オプション入力 第0003号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	20	900	18,000	CB210520 826.25 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
	J01 施工幅員	4.0m以上			
	J02 施工数量	20,000m3未満			
	J03 障害の有無	有り			
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11~12t	%	12.489		112.4	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		13.25		
	標準単価		11,200		
	地区単価		11,500		
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	8.147		73.32	L001005006 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.89		
	標準単価		6,010		
	地区単価		6,760		
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	53.268		479.4	管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			49.97		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
普通作業員	%	7.375		66.37	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.22		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
軽油	%	18.712		168.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.67		
標準単価			138		
地区単価			143		
諸雑費	%	0.009		0.11	管理費区分 0
路床盛土	m3	520	1,000	520,000	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
後平青森線道路改良工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	7.458		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 7.65 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.025		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 7.62 標準単価 5,650 地区単価 5,780		
運転手(特殊)	%	71.003		710	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 67.85 標準単価 28,900 地区単価 33,560		
普通作業員	%	6.634		66.34	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 8.45 標準単価 25,400 地区単価 22,130		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	7.872		78.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.43		
		標準単価	138		
		地区単価	143		
諸雑費	%	0.008		0.11	管理費区分 0
路床盛土	m3	220	6,081	1,337,820	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m未満			
振動ローラ(舗装用)[ハッドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.869		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.76		
		標準単価	1,560		
		地区単価	1,590		
普通作業員	%	87.357		5,312	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	89.34		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,130		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.464		697.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.64		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
軽油	%	0.302		18.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.26		
	標準単価		138		
	地区単価		143		
諸雑費	%	0.008		0.66	管理費区分 0
路肩盛土工 (0009)	式	1		477,840	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路肩盛土 (0010)	m3	80		477,840	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	80	5,973	477,840	週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.757		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.66		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員	%	88.935		5,312	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			90.7		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
特殊作業員	%	10.03		599.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.41		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.268		16.02	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.23		
	標準単価		138		
	地区単価		143		
諸雑費	%	0.01		0.66	管理費区分 0
路外盛土工 (0011)	式	1		2,381,880	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路外盛土 (0012)	m3	5,500		2,381,880	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	5,200	256	1,331,200	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	4.0m以上			
	J02 施工数量	20,000m3未満			
	J03 障害の有無	無し			
ブルドーザー[湿地]					L001005006

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
7t級	%	11.438		29.37	管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.184		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	50.59		129.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.57		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
普通作業員	%	17.233		44.25	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
軽油	%	14.523		37.29	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			14.98		歩 2025.12 単 2025.12
標準単価			138		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			143		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.032		0.11	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	100	950	95,000	CB210510 857.6
					管理費区分 0
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2025.12 単 2025.12
					単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.395		70.27	L001010011
					管理費区分 0
標準構成比			8.01		歩 2025.12 単 2025.12
標準単価			5,650		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			5,780		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.119		67.64	L001070011
					管理費区分 0
標準構成比			7.29		歩 2025.12 単 2025.12
標準単価			3,540		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	70.512		670	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		67.28		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
普通作業員	%	6.983		66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.88		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
軽油	%	7.987		75.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.54		
	標準単価		138		
	地区単価		143		
諸雑費	%	0.004		0.05	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	160	5,973	955,680	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	J01 施工幅員	2.5m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
振動ロー(舗装用)[ハットガト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.757		45.22	L001070002		
標準構成比			0.66		管理費区分	0	
標準単価			1,560		歩	2025.12	単 2025.12
地区単価			1,590		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	88.935		5,312	R0102		
標準構成比			90.7		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2025.12	単 2025.12
地区単価			22,130		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	10.03		599.1	R0101		
標準構成比			8.41		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩	2025.12	単 2025.12
地区単価			29,990		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.268		16.02	Z006702002		
標準構成比			0.23		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2025.12	単 2025.12
地区単価			143		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.01		0.66	単価補正 管理費区分 0	
法面整形工 (0013)	式	1		3,327,226	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0014)	m2	720		675,070	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	722	935	675,070	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 整形箇所 切土部 J03 現場制約の有無 無し J04 土質 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.017		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 9.24 標準単価 8,800 地区単価 9,710	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	33.143		310	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		38.72		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
運転手(特殊)	%	25.456		238.1	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.32		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
土木一般世話役	%	21.714		203.1	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
軽油	%	9.651		90.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.48		
	標準単価		138		
	地区単価		143		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.019		0.24	管理費区分 0
法面整形(盛土部) (0015)	m2	5,670		2,652,156	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	5,667	468	2,652,156	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.687		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	28.364		132.8	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
後平青森線道路改良工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	32.251	28.67	151	R0114 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	14.453	13.66	67.67	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.225	12.18	57.24	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.19	管理費区分 0
排水構造物工 (0016)	式	1		8,944,375	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管渠工 (0017)	式	1		68,437	工種 04:道路改良工事
管渠継足し工 (0018)	m	8		68,437	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	8	6,794	54,352	CB222770 5105.6 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	据付			
	J02 管種別	波状管			
	J03 呼び径	200~400mm			
	J04 継手材料費	要			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
普通作業員	%	3.582		243.3	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.47		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	1.986		134.9	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村)
	標準構成比		2.42		
	標準単価		31,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,860		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 標準構成比 標準単価 地区単価	%	94.418	92.11 4,120 5,620	6,414	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		1.8	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.1	33,990	3,399	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.968	22.25 25,400 22,130	7,125	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	10.856		3,689	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		9.19		歩 2025.12 単 2025.12	
	標準単価		31,000		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
	地区単価		33,860		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.814		2,995	R0101	
	標準構成比		7.69		管理費区分 0	
	標準単価		28,300		歩 2025.12 単 2025.12	
	地区単価		29,990		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.098		712.9	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.26		19,457	Z230210245	
	標準構成比		58.85		管理費区分 0	
	標準単価		20,400		歩 2025.12 単 2025.12	
	地区単価		18,350		単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.004		11.1	管理費区分 0	
型枠	m2	1.1	9,715	10,686	CB240210 9147.6	
	J01 型枠の種類		一般型枠		管理費区分 0	
	J02 構造物の種類		小型構造物		歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	49.471	44.28	4,806	豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 35,600		R0133 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	25.281	30.82	2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,130			
土木一般世話役	%	12.188	11.86	1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 33,860			
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		3	管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝・マンホール工 (0019)	式	1		626,040	オプション入力 工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0020)	箇所	4		361,560	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	75,220	150,440	CB222950 72523.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.46m3を超え0.49m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.828		623	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.79		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.074		56.01	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村)
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.042		31.58	管理費区分 0	
型わく工	%	37.726		28,374	R0133 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			32.97			
標準単価			30,000			
地区単価			35,600			
普通作業員	%	21.977		16,529	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			26.16			
標準単価			25,400			
地区単価			22,130			
土木一般世話役	%	11.416		8,586	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.84			
標準単価			31,000			
地区単価			33,860			
特殊作業員	%	2.696		2,028	R0101 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		標準構成比		2.64	歩 2025.12 単 2025.12	
		標準単価		28,300	単価地区 七戸町(旧天間林村)	
		地区単価		29,990	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	12.25		9,213	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	12.283		9,238	Z230210245	
		標準構成比		13.71	管理費区分 0	
		標準単価		19,750	歩 2025.12 単 2025.12	
		地区単価		18,350	単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.46		345.6	Z006702002	
		標準構成比		0.46	管理費区分 0	
		標準単価		138	歩 2025.12 単 2025.12	
		地区単価		143	単価地区 七戸町(旧天間林村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.243		182.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		13.21	管理費区分 0	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2		102,500	CB222950 99021.0	
				205,000	管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2025.12	単 2025.12	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下			単価地区	七戸町(旧天間林村)	
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			労調係数	1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004		
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.904		926	管理費区分	0	
標準構成比			0.86		歩 2025.12	単 2025.12	
標準単価			9,840		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
地区単価			10,700		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007		
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.075		76.48	管理費区分	0	
標準構成比			0.07		歩 2025.12	単 2025.12	
標準単価			8,800		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.053		53.89	管理費区分	0	
型わく工	%	36.681		37,589	R0133		
標準構成比			31.99		管理費区分	0	
標準単価			30,000		歩 2025.12	単 2025.12	
地区単価			35,600		単価地区	七戸町(旧天間林村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	21.644		22,180	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.71		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	11.345		11,626	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.75		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
特殊作業員	%	2.918		2,990	R0101 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.85		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
その他(労務)	%	12.166		12,467	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	13.476		13,809	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		15.01		
	標準単価		19,750		
	地区単価		18,350		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.501	0.5 138 143	513	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.234		240	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		29.63	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0021)	枚	4		264,480	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	4	66,120	264,480	週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 作業区分		据付け			WB821430	
J02 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			歩 2025.12 単 2025.12	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			単価地区 七戸町(旧天間林村)	
J06 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 施工箇所における補正		無し			豪雪割増 B地区	
排水工 (0022)	式	1		8,249,898	潮間割増 0% 係数ランク 1	
盛土排水層 (0023)	箇所	117		548,379	単価補正	
水平排水材設置	箇所	117	4,687	548,379	工種 04:道路改良工事	
排水材設置(構造物背面排水材)	m	2.5	1,875	4,687	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小段排水 (0024)	m	395		7,075,702	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	376	6,919	2,601,544	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 据付け J02 L=1000・L=4000の使用の有無 無し J03 夜間作業の有無 無し J04 U型側溝の種類 側溝(各種) J06 U型側溝の規格・仕様 L=2000mm J07 U型側溝の質量 1000kg/個以下 J08 時間的制約の有無 無し J09 施工箇所における補正 小段面部 J10 基礎砕石施工の有無 無し
U型側溝	m	19.3	14,420	278,306	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
					J01 作業区分 据付け J02 L=1000・L=4000の使用の有無 L=1000mm J03 夜間作業の有無 無し J04 U型側溝の種類 側溝(各種)

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増	0%	係数ランク	1		
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正					
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								
コンクリート打設工	m2	357.6	6,323	2,261,104	WB240730					
					管理費区分	0				
J01 対象構造物		小段排水溝			歩	2025.12	単	2025.12		
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホ			単価地区	七戸町(旧天間林村)				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し			豪雪割増	B地区				
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2			潮間割増	0%	係数ランク	1		
J06 目地材の有無		有り			単価補正					
型枠工	m2	154.3	12,080	1,863,944	WB240720					
					管理費区分	0				
J01 対象構造物		小段排水溝			歩	2025.12	単	2025.12		
					単価地区	七戸町(旧天間林村)				
					労調係数	1.000 00-00 0				
					豪雪割増	B地区				
					潮間割増	0%	係数ランク	1		
					単価補正					
養生工	m2	357.6	198	70,804	WB240740					
					管理費区分	0				
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			歩	2025.12	単	2025.12		
					単価地区	七戸町(旧天間林村)				
					労調係数	1.000 00-00 0				
					豪雪割増	B地区				
					潮間割増	0%	係数ランク	1		
					単価補正					
縦排水 (0025)	m	20		591,031	オプション入力					
					第0013号内訳書					
					単位数	1 m				
					管理費区分	0				

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	9	9,833	88,497	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.12 単 2025.12
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		縦排水部			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
U型側溝	m	10.8	14,290	154,332	WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2025.12 単 2025.12
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増 B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		縦排水部			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	0.6	38,170	22,902	CB240010 40569.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2025.12 単 2025.12
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 七戸町(旧天間林村)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフレックレン賃料補正 J13 費用の内訳		一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1
ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊	%	7.15		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.35 38,800 48,800				
その他(機械)	%	0.281		107.1	管理費区分 0		
普通作業員	%	22.143		8,451	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.91 25,400 22,130				
土木一般世話役	%	9.577		3,655	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 31,000 33,860				
特殊作業員	%	7.85		2,996	R0101 管理費区分 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			6.97		歩 2025.12 単 2025.12
標準単価			28,300		単価地区 七戸町(旧天間林村)
地区単価			29,990		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.002		764.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	50.99		19,461	Z230210245
標準構成比			53.33		管理費区分 0
標準単価			20,400		歩 2025.12 単 2025.12
地区単価			18,350		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0
型枠	m2	7	9,715	68,005	CB240210 9147.6
J01 型枠の種類					管理費区分 0
J02 構造物の種類					歩 2025.12 単 2025.12
					単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	49.471		4,806	R0133
標準構成比			44.28		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2025.12 単 2025.12
地区単価			35,600		単価地区 七戸町(旧天間林村)
					労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	12.188		1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		3	管理費区分 0
コンクリート打設工	m2	19.8	7,550	149,490	WB240730 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物			縦排水溝		
J02 施工区分			クレーン機能付きバックホウ		
J03 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J04 生コンクリートの夜間割増の有無			無し		
J05 生コンクリート使用量			10m3/100m2		
J06 目地材の有無			有り		

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠工	m2	7.9	13,150	103,885	WB240720 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		縦排水溝				
養生工	m2	19.8	198	3,920	WB240740 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝				
側溝蓋 (0026)	枚	6		34,786	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	2	5,671	11,342	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		小段面部			単価補正
蓋版	枚	4	5,861	23,444	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		小段面部			
仮設工 (0027)	式	1		5,187,572	オプション入力
工事用道路工 (0028)	式	1		1,937,692	オプション入力 工種 99:
原形復旧 (0029)	式	1		1,937,692	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	870	146	127,020	CB210610 126.86 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		31.16	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.78		
標準構成比			8,800		
標準単価			9,490		
地区単価					
運転手(特殊)	%	53.287		78.21	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			50.89		
標準構成比			27,700		
標準単価			33,560		
地区単価					
軽油	%	25.475		37.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26.33		
標準構成比			134		
標準単価			150		
地区単価					
諸雑費	%	0.008		0.04	管理費区分 0
掘削	m3	2	367	734	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
後平青森線道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.246		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.26		
標準単価			20,600		
地区単価			21,500		
運転手(特殊)	%	39.721		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.73		
標準単価			27,700		
地区単価			33,560		
軽油	%	19.003		69.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.01		
標準単価			134		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.03		0.2	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	871	2,078	1,809,938	CB210110 1756.9 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.04 単価地区 七戸町(旧天間林村)
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	B地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.311		858.3	M000301005	
標準構成比			45.59		管理費区分	0
標準単価			20,667		歩 2025.03 単 2025.04	
地区単価			21,400		単価地区	七戸町(旧天間林村)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.589		926.4	R0115	
標準構成比			39.52		管理費区分	0
標準単価			22,400		歩 2025.03 単 2025.04	
地区単価			29,890		単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	14.093		292.8	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分	0
標準単価			134		歩 2025.03 単 2025.04	
地区単価			150		単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分	0
交通管理工 (0030)	式	1		3,249,880	オプション入力	
					工種 04:道路改良工事	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0031)	人日	226		3,249,880	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	226	14,380	3,249,880	R0804 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1		71,182,353	
共通仮設 (0033)	式	1		9,445,000	
共通仮設費 (0034)	式	1		747,000	
現場環境改善費 (0035)	式	1		747,000	
現場環境改善費(率計上) (0036)	式	1		747,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0037)	式	1		8,698,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0038)	式	1		80,627,353	
現場管理費 (0039)	式	1		27,308,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1		107,935,353	
一般管理費等 (0041)	式	1		18,314,647	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1		126,250,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	後平青森線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		12,625,000	
工事費計 (0044)	式	1		138,875,000	