

				課長	副課長	審査者	設計者

工事番号 債 第5851号

設計書番号 507-040-0349

磯松海岸海岸維持工事

実施 設計書

五所川原市磯松

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 5 m		
	消波ブロック海上運搬据付	50	個
	消波ブロック製作 六脚ブロック10t型	95	個
設計額	39,820,000 円 (内消費税 3,620,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤		式	1		20,489,432		
離岸堤		式	1		20,489,432		
洗堀防止工	合成樹脂マットt=5mm	式	1		2,756,512		
合成樹脂マット敷設		m2	160		2,756,512		内 1号
消波ブロック運搬据付工		式	1		2,827,800		
消波ブロック運搬		個	50		468,600		内 2号
消波ブロック海上運搬据付		個	50		2,359,200		内 3号
消波ブロック製作工	六脚ブロック10t型	式	1		14,905,120		
消波ブロック製作	六脚ブロック10t型	個	95		14,905,120		内 4号
直接工事費		式	1		20,489,432		
共通仮設		式	1		3,519,795		
共通仮設費		式	1		1,454,795		
運搬費		式	1		811,860		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業船等回航費							内 5号
		回	1		711,300		
交通船							内 6号
		日	2		100,560		
準備費							
		式	1		246,935		
繫船費							内 7号
		式	1		31,435		
退避							内 8号
		日	1		215,500		
役務費							
		式	1		120,000		
借地料							内 9号
		式	1		120,000		
現場環境改善費							
		式	1		276,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		276,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		2,065,000		
純工事費							
		式	1		24,009,227		
現場管理費							
		式	1		6,232,000		
工事原価							
		式	1		30,241,227		



# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

主たる工種 単独（追加工事）： 海岸工事			合算工事：		
対象工事費	20,489,432	直接工事費	20,489,432	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		20,489,432	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		20,489,432		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.98%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.08%		0.00%
	計上額		2,065,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	20,489,432	直接工事費	20,489,432	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	20,489,432	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.35%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.35%		0.00%	
計上額	276,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	1,178,795				
運搬費	811,860	準備費	246,935	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	120,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,519,795

# 現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	24,009,227	単独（追加工事）直接工事費	20,489,432	単独（追加工事）共通仮設費	3,519,795
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		24,009,227	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		24,009,227		0	0
現場管理費 率（補正前）		25.45%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		25.96%		0.00%	
計上額		6,232,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	30,241,227				
純工事費	24,009,227	現場管理費	6,232,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		30,241,227	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		30,241,227		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.68%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.68%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		30,241,227		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,958,773			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,489,432
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,489,432
	共通仮設費 (率分)	20,489,432	10.08	2,065,000
	運搬費			811,860
	準備費			246,935
	役務費			120,000
現場環境改善費対象工事費				20,489,432
	現場環境改善費 (率分)	20,489,432	1.35	276,000
現場管理費対象純工事費				24,009,227
	現場管理費	24,009,227	25.96	6,232,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,241,227
	一般管理費等	30,241,227	19.68	5,958,773
	業務委託費			0
工事価格				36,200,000
消費税等相当額				3,620,000
工事費計				39,820,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	合成樹脂マット敷設							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
合成樹脂系マット敷設	10%, 10m未満, 有り						単 1号 03-03-03	
DH103050		m2	164	16,808	2,756,512		管理費区分: 0	
合計					2,756,512			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	消波ブロック運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下, 積込み・据付け(乱積), 1個, 6.5km以下						03-01-01	
CB310040		個	50	6,076	303,800		管理費区分: 0	
消波根固めブロック横取り	5.5tを超え11.0t以下, ラフエレシクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準						03-01-01 荷卸場所～積込場所	
CB310100		個	50	3,296	164,800		管理費区分: 0	
合計					468,600			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	消波ブロック海上運搬据付							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック積み・運搬・据付け工 WB310530	陸上設置, 7.5tを超え12.5t以下, 9km以下	個	18	42,480	764,640		単 2号 03-01-03 管理費区分: 0	
ブロック積み・運搬・据付け工 WB310530	水中設置, 7.5tを超え12.5t以下, 9km以下	個	32	49,830	1,594,560		単 3号 03-01-03 管理費区分: 0	
合計					2,359,200			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	消波ブロック製作		六脚ブロック10t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消波根固めブロック製作 CB310010	5.5tを超え11.0t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6)高炉 18-8-40, 4.23m3を超え4.53m3	個	95	153,600	14,592,000		03-01-01 管理費区分: 0	
消波根固めブロック横取り CB310100	5.5tを超え11.0t以下, ラフレックレン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	95	3,296	313,120		03-01-01 管理費区分: 0	
合計					14,905,120			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		作業船等回航費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接費 (回航又はえい航費(引船))	7.5tを超え12.5t以下,標準(2人)						単 4号 03-01-03
WB310560		日	1	711,300	711,300		管理費区分:0
合計					711,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		交通船					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接費(交通船運転)							単 5号 03-01-03
WB310570		日	2	50,280	100,560		管理費区分:0
合計					100,560		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	繫船費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高級船員							
R0126		人	0.5	33,760	16,880		管理費区分：0
普通船員							
R0127		人	0.2	27,030	5,406		管理費区分：0
潜水士							
R0128		人	0.1	55,280	5,528		管理費区分：0
潜水連絡員							
R0129		人	0.1	36,210	3,621		管理費区分：0
合計					31,435		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		退避							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
間接費(退避費)引船	7.5tを超え12.5t以下,18km/日						単 6号 03-01-03		
WB310550		日	1	215,500	215,500		管理費区分:0		
合計					215,500				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号		借地料							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
借地料(一式入力)	120千円						単 7号 01-02-02 脇元財産区		
WB010220		式	1		120,000		管理費区分:0		
合計					120,000				

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	合成樹脂系マット敷設	10%, 10m未満, 有り	単位	m2	単位数量	1,044	単価	16,808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成樹脂系マット t=5cm ZZ99*21400003		m2	1,148.4	13,800	15,847,920		[ ] [1 ]
	クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	363,634	363,634		単 8号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	133,577	133,577		単 9号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	4	221,592	886,368		単 10号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	9	22,130	199,170		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		87,306		[1] [ ] 管理費区分: 0
	合計					17,548,575		
	単価					16,808		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB310530	ブロック積み・運搬・据付け工	陸上設置, 7.5tを超え12.5t以下, 9km以下	単位	個	単位数量	10	単価	42,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.435	33,860	14,729	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.435	29,990	13,045	管理費区分: 0	
	運転手(特殊)						[ ] [1 ]	
	R0114		人	0.435	33,560	14,598	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.435	22,130	9,626	管理費区分: 0	
	クレーン付台船運転	7.5tを超え12.5t以下					単 11号 03-01-03	
	WK310050		日	0.435	554,000	240,990	管理費区分: 0	
	引船運転	7.5tを超え12.5t以下					単 12号 03-01-03	
	WK310040		日	0.435	298,300	129,760	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	4%	式	1		2,052	管理費区分: 0	
	合計					424,800		
	単価					42,480	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB310530	ブロック積込み・運搬・据付け工	水中設置, 7.5tを超え12.5t以下, 9km以下	単位	個	単位数量	10	単価	49,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.435	33,860	14,729		管理費区分: 0
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.435	29,990	13,045		管理費区分: 0
	運転手(特殊)							[ ] [1 ]
	R0114		人	0.435	33,560	14,598		管理費区分: 0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.435	22,130	9,626		管理費区分: 0
	クレーン付台船運転	7.5tを超え12.5t以下						単 11号 03-01-03
	WK310050		日	0.435	554,000	240,990		管理費区分: 0
	引船運転	7.5tを超え12.5t以下						単 12号 03-01-03
	WK310040		日	0.435	298,300	129,760		管理費区分: 0
	潜水士船運転	ブロック積込・運搬・据付工						単 13号 03-01-03
	WK310060		日	0.435	169,000	73,515		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	4%	式	1		2,037		管理費区分: 0
	合計					498,300		
	単価					49,830		円/個

# 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB310560	間接費 (回航又はえい航費(引船))	7.5tを超え12.5t以下,標準(2人)	単位	日	単位数量	1	単価	711,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	2	33,760	67,520	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	2	27,030	54,060	管理費区分:0	
	重油 A重油(ローリー)							
	Z006700002		L	1,040	96	99,840	管理費区分:0	
	引船[鋼製] D 700PS型 60GT	機械条件:供用 持込						
	M003102011		供用日	1.65	91,400	150,810	管理費区分:0	
	クローラークレーン[機械駆動ワイチ・ラチスゾフ] 100t吊(11欄)							
	Y005919003004		供用日	1.5	107,000	160,500	管理費区分:0	
	クレーン付台船 台船1000t積 クレーン100t吊用							
	M003023012		供用日	1.5	119,000	178,500	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		70	管理費区分:0	
	合計					711,300		
	単価					711,300	円/日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	間接費(交通船運転)	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
WB310570					1		50,280	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員 R0126		人	1	33,760	33,760	管理費区分：0		
重油 A重油(マ-リ-) Z006700002		L	42	96	4,032	管理費区分：0		
交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT M003104002	機械条件: 供用 持込	供用日	1.68	7,430	12,482	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0		
合計					50,280			
単価					50,280	円/日		



## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010220	借地料(一式入力)	120千円	単位	式	単位数量	1	単価	120,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料							
	Y007510001		式	1		120,000	管理費区分：0	
	合計					120,000		

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	363,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	94	93	8,742	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型] 35～40t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジ <sup>®</sup> 型] 35～40t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
	合計					363,634		
	単価					363,634	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	133,577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170001		L	69	96	6,624	管理費区分: 0	
高級船員	R0126		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
普通船員	R0127		人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0	
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
合計						133,577		
単価						133,577	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	221,592
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	93	11,997	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	55,280	13,267	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	1.2	55,280	66,336	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,210	43,452	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	35,900	43,080	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					221,592		
	単価					221,592	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WK310050	クレーン付台船運転	7.5tを超え12.5t以下	単位	日	単位数量	1	単価	554,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	1	33,760	33,760	管理費区分：0	
	普通船員							
	R0127		人	2	27,030	54,060	管理費区分：0	
	軽油 船舶用							
	Z006702001		L	206	93	19,158	管理費区分：0	
	クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラジシブ] 100t吊	機械条件: 供用 持込						
	M000401009		供用日	1.91	115,000	219,650	管理費区分：0	
	クレーン付台船 台船1000t積 クレーン100t吊用							
	M003023012		供用日	1.91	119,000	227,290	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		82	管理費区分：0	
	合計					554,000		
	単価					554,000	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WK310040	引船運転	7.5tを超え12.5t以下	単位	日	単位数量	1	単価	298,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	2	33,760	67,520	管理費区分：0	
	重油 A重油(マ-リ-)							
	Z006700002		L	585	96	56,160	管理費区分：0	
	引船[鋼製] D 700PS型 60GT	機械条件:供用 持込						
	M003102011		供用日	1.91	91,400	174,574	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		46	管理費区分：0	
	合計					298,300		
	単価					298,300	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WK310060	潜水士船運転	ブロック積込・運搬・据付工	単位	日	単位数量	1	単価	169,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	1	33,760	33,760	管理費区分：0	
	潜水士							
	R0128		人	1	55,280	55,280	管理費区分：0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0	
	軽油 船舶用							
	Z006702001		L	110	93	10,230	管理費区分：0	
	潜水士船 D180PS型 3～5t吊 4.9GT	機械条件：供用 持込						
	M003105002		供用日	1.91	17,500	33,425	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		95	管理費区分：0	
	合計					169,000		
	単価					169,000	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1		20,489,432	オプション入力
離岸堤 (0002)	式	1		20,489,432	オプション入力
洗掘防止工 (0003)	式	1		2,756,512	オプション入力 工種 03:海岸工事
合成樹脂マット敷設 (0004)	m2	160		2,756,512	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
合成樹脂系マット敷設	m2	164	16,808	2,756,512	DH103050 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 合成樹脂系マット割増率	10%		
		J02 水深区分	10m未満		
		J03 アンカー取付の有無	有り		
消波ブロック運搬据付工 (0005)	式	1		2,827,800	オプション入力 工種 03:海岸工事
消波ブロック運搬 (0006)	個	50		468,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 個

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
磯松海岸海岸維持工事	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
			金額 前回／今回
			摘要
管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
消波根固めブロック運搬	個	50	6,076
			303,800
CB310040 5328.6 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下	
J02 作業区分		積込み・据付け(乱積)	
J03 トラック1台当りブロック積載個数		1個	
J04 トラック1台当り運搬距離		6.5km以下	
消波根固めブロック横取り			
	個	50	3,296
			164,800
CB310100 3055.6 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下	
J04 クレーン規格		ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊	
J05 クレーンの賃料補正係数		標準	
消波ブロック海上運搬据付 (0007)			
	個	50	
			2,359,200
オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ブロック積み・運搬・据付け工	個	18	42,480	764,640	WB310530 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		陸上設置			
J02 ブロック実質量		7.5tを超え12.5t以下			
J03 片道運搬距離		9km以下			
ブロック積み・運搬・据付け工	個	32	49,830	1,594,560	WB310530 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		水中設置			
J02 ブロック実質量		7.5tを超え12.5t以下			
J03 片道運搬距離		9km以下			
消波ブロック製作工 (0008)	式	1		14,905,120	オプション入力 工種 03:海岸工事
消波ブロック製作 (0009)	個	95		14,905,120	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	95	153,600	14,592,000	CB310010 152220.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下			
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 生コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J06 1個当りコンクリート体積(m3/個)		4.23m3を超え4.53m3以下			豪雪割増
J09 1個当り型枠面積(m2/個)		16.61m2を超え19.35m2以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
J10 養生工の種別		一般			単価補正
消波根固めブロック横取り	個	95	3,296	313,120	CB310100 3055.6 管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下			歩 2026.01 単 2026.01
J04 クレーン規格		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J05 クレーンの賃料補正係数		標準			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
直接工事費 (0010)	式	1		20,489,432	
共通仮設 (0011)	式	1		3,519,795	
共通仮設費 (0012)	式	1		1,454,795	
運搬費 (0013)	式	1		811,860	工種 99:
作業船等回航費 (0014)	回	1		711,300	第0005号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0
Q01 作業船等回航費		間接費(回航又はえい航費(引船))			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
磯松海岸海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
間接費 (回航又はえい航費(引船))	日	1	711,300	711,300	WB310560 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フロック実質量		7.5tを超え12.5t以下			
J02 被回航(えい航)船の保安要員		標準(2人)			
交通船 (0015)	日	2		100,560	第0006号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通船費		間接費(交通船運転)			
間接費(交通船運転)	日	2	50,280	100,560	WB310570 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
準備費 (0016)	式	1		246,935	工種 99:
繫船費 (0017)	式	1		31,435	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
磯松海岸海岸維持工事					単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高級船員	人	0.5	33,760	16,880	R0126 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通船員	人	0.2	27,030	5,406	R0127 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水士	人	0.1	55,280	5,528	R0128 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水連絡員	人	0.1	36,210	3,621	R0129 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
退避 (0018)	日	1		215,500	第0008号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 退避費		間接費(退避費)引船			
間接費(退避費)引船	日	1	215,500	215,500	WB310550 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フック実質量		7.5tを超え12.5t以下			
J02 退避距離(往復)(実数入力)		18km/日			
役務費 (0019)	式	1		120,000	工種 99:
借地料 (0020)	式	1		120,000	第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
借地料(一式入力)	式	1		120,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 借地料(千円)		120千円			
現場環境改善費 (0021)	式	1		276,000	
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1		276,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0023)	式	1		2,065,000	
主たる工種	03:海岸工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		24,009,227	
現場管理費 (0025)	式	1		6,232,000	
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

# 入力データリスト (本01)

工事名	磯松海岸海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ICT施工補正 週休2日補正	補正なし 週休2日(月単位)		1.0 1.02		
工事原価 (0026)	式	1		30,241,227	
一般管理費等 (0027)	式	1		5,958,773	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		36,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		3,620,000	
工事費計 (0030)	式	1		39,820,000	