





# 設計内訳書 (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分 工事区分		海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸								
海岸土工			式	1		29,091,557		
掘削工			式	1		2,201,652		
掘削			式	1		15,078		内 1号
残土処理工			m3	40		15,078		
土砂等運搬			式	1		2,186,574		内 2号
護岸基礎工			m3	580		2,186,574		
作業土工			式	1		2,608,270		
床掘り			式	1		1,318,929		内 3号
埋戻し			m3	1,000		297,270		内 4号
捨石工			m3	730		1,021,659		
捨石			式	1		1,289,341		内 5号
表面均し			m3	106		1,060,021		内 6号
			m2	130		229,320		

# 設計内訳書 (本01)

工事名		木明海岸老朽化対策工事				事業区分 工事区分		海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
護岸工									
海岸コンクリートブロック工		式	1		19,715,061				
消波根固めブロック製作		式	1		19,240,356		内 7号		
消波根固めブロック積込み		個	180		7,232,306		内 8号		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下、作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:8個,距離:0.5km以下	個	264		566,016		内 9号		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下、作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:5個,距離:0.5km以下	個	17		38,641		内 10号		
消波根固めブロック据付		個	247		567,359		内 11号		
かごマット		個	264		1,712,040		内 12号		
裏込砕石	砕石規格:再生クワジヤ7/40~0	m2	563		6,078,007		内 13号		
裏込砕石	砕石規格:単粒度砕石6号	m3	113		1,004,833		内 14号		
吸出し防止材		m3	113		1,296,050		内 15号		
小口止工		m2	720		745,104				
コンクリート		式	1		474,705		内 16号		
		m3	7		175,230				

# 設計内訳書 (本01)

工事名		木明海岸老朽化対策工事				事業区分 工事区分		海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別 型枠	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設工		m2	28		299,475		内 17号		
工事用道路工		式	1		4,566,574				
掘削		式	1		3,430,724				
工事用道路盛土		m3	790		282,174		内 18号		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m3	370		650,501		内 20号		
敷砂利	再生ワヤRC-40 t=10cm	m2	288		126,256		内 21号		
法面整形(切土部)		m2	144		48,081		内 22号		
大型土のう		m2	360		338,156		内 23号		
水替工		式	1		1,985,556				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1		1,135,850				
直接工事費		日	72		1,135,850		内 24号		
共通仮設		式	1		29,091,557				
		式	1		3,076,000				

# 設計内訳書 (本01)

工事名		木明海岸老朽化対策工事				事業区分 工事区分		海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
共通仮設費		式	1		362,000				
現場環境改善費		式	1		362,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		362,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,714,000				
純工事費		式	1		32,167,557				
現場管理費		式	1		8,157,000				
工事原価		式	1		40,324,557				
一般管理費等		式	1		7,695,443				
工事価格		式	1		48,020,000				
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,802,000				
工事費計		式	1		52,822,000				

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 海岸工事				合算工事:			
対象工事費	29,091,557	直接工事費	29,091,557	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	515,440	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	29,091,557	単独 (追加工事)	29,091,557	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	28,576,117		28,576,117		0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	9.24%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	9.33%		0.00%		0
		計上額	2,714,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	29,091,557	直接工事費	29,091,557
非対象額計 (一)	515,440		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	515,440	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	28,576,117	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.27%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.27%		0.00%
計上額	362,000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,076,000



# 一般管理費等 (当初)

主工種 03:海岸工事

工事原価	40,324,557			
純工事費	32,167,557	8,157,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0			
非対象額計 (一)	0			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0		(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	40,324,557		現工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	39,809,117			0
率 (補正前)				
単独 (追加工事)	19.06%		現工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00
財団法人等による補正係数	1.00			0.00
率 (補正後)	19.06%			0.00%
(当初一般管理費対象額)	40,324,557			0
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%
一般管理費等	7,695,443			
業務委託料	0			
合算工事			合算工事	0.00%
				0.000000000
				0.000000000
				0.00%

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月		係数	ラ	ク
基準適用年月	2026年2月				1
単価地域	野辺地町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	03:海岸工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				29,091,557
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		29,091,557	9.33	29,091,557
現場環境改善費対象工事費		28,576,117	1.27	29,091,557
現場管理費対象純工事費		32,167,557	25.36	362,000
				32,167,557
				8,157,000
				0
				0
工事原価計		40,324,557	19.06	40,324,557
工事価格				7,695,443
消費税等相当額				0
工事費計				48,020,000
				4,802,000
				52,822,000

# 一式当り内訳書

内 1号		掘削					単価使用年月		
掘削		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210100	土砂,ホ-ブ ンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	42	359	15,078		02-01-02 管理費区分:0
		合計					15,078		

内 2号		土砂等運搬					単価使用年月		
土砂等運搬		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210110	標準,ハ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下	m3	578	3,103	1,793,534		02-01-02 管理費区分:0
		ZZ99*01*01012		m3	578	680	393,040		管理費区分:T
		建設発生土受入費							
		合計					2,186,574		

# 一式当り内訳書

# 一式当り内訳書

内 3号		床掘り					単価使用年月 2026.02		
		名称・規格					歩掛適用年月 2026.02		
		条件					労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
床掘り		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	830	269	223, 270		02-01-03 管理費区分: 0
床掘り		CB210030	岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	200	370	74, 000		02-01-03 管理費区分: 0
		合計					297, 270		

# 一式当り内訳書

内 4号		埋戻し					単価使用年月 2026.02		
		名称・規格					歩掛適用年月 2026.02		
		条件					労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
埋戻し		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	225	2, 019	454, 275		02-01-03 管理費区分: 0
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	503	1, 128	567, 384		02-01-03 管理費区分: 0
		合計					1, 021, 659		

# 一式当り内訳書

内 5号		捨石					単価使用年月 2026.02		
		条件					歩掛適用年月 2026.02		
		9m以下					労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
捨石	m3	105.5	1,272	134,196		03-01-02			
捨石(材料費)	m3	127.7	7,250	925,825		管理費区分:0			
合計				1,060,021		03-01-02			
						管理費区分:0			

# 一式当り内訳書

内 6号		表面均し					単価使用年月 2026.02		
		条件					歩掛適用年月 2026.02		
		表面均し					労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
表面均し	m2	130	1,764	229,320		03-01-02			
合計				229,320		管理費区分:0			

# 一式当り内訳書

内 7号		消波根固めブロッコ製作					単価使用年月	2026.02	
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.02	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロッコ製作		CB310010	2.5t以下,鋼製枠 異形ブロッコ10t未満,土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40, 0.79m3を超え0.86m3以下,6.14m2を	個	180	39,620	7,131,600		03-01-01 管理費区分:0
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SR235 φ13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.43	234,200	100,706		単 1号 02-02-06 管理費区分:0
合計							7,232,306		

内 8号		消波根固めブロッコ積込み					単価使用年月	2026.02	
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.02	
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロッコ積込み		CB310180	2.5t以下	個	264	2,144	566,016		03-01-01 管理費区分:0
合計							566,016		

# 一式当り内訳書

# 一式当り内訳書

内 9号		消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:8個,距離:0.5km以下		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		条件		数量・金額増減		2026.02	
		CB310040		2.5t以下,積込み・据付け(層積),8個,0.5km以下		数量・金額増減		1.000-00000 0.0 0	
		合計				数量・金額増減		03-01-01	
						数量・金額増減		管理費区分:0	
						17	2,273	38,641	
								38,641	

# 一式当り内訳書

内 10号		消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:5個,距離:0.5km以下		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		条件		数量・金額増減		2026.02	
		CB310040		2.5t以下,積込み・据付け(層積),5個,0.5km以下		数量・金額増減		1.000-00000 0.0 0	
		合計				数量・金額増減		03-01-01	
						数量・金額増減		管理費区分:0	
						247	2,297	567,359	
								567,359	

# 一式当り内訳書

内 11号		消波根固めブロッグ据付					単価使用年月	2026.02
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
消波根固めブロッグ据付け		CB310070	2.5t以下,水中,0個,層積,ラフレレン/レ-ン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	264	6,485	1,712,040	03-01-01 管理費区分:0
合計							1,712,040	

内 12号		かごマット					単価使用年月	2026.02
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
かごマット設置(スローブ型)		CB322210	t=30cm,亜鉛アルミメッキ,割栗石,径5~15cm,全ての費用	m2	563.3	10,790	6,078,007	03-02-10 管理費区分:0
合計							6,078,007	

# 一式当り内訳書

# 一式当り内訳書

内 13号		裏込碎石					単価使用年月		
		碎石規格：再生クワジャレン40～0					2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
裏込碎石	再生クワジャレン 40～0, 全ての費用	m3	112.7	8,916	1,004,833		02-02-02		
							管理費区分：0		
合計					1,004,833				

# 一式当り内訳書

内 14号		裏込碎石					単価使用年月		
		碎石規格：単粒度碎石6号					2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
裏込碎石	単粒度碎石6号, 全ての費用	m3	112.7	11,500	1,296,050		02-02-02		
							管理費区分：0		
合計					1,296,050				

# 一式当り内訳書

内 15号		吸出し防止材		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置		CB224720				m2	722	1,032	745,104		02-02-17 管理費区分：0
合計									745,104		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

# 一式当り内訳書

内 16号		コンクリート		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		CB240010		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(3)・港湾(6)高層 18-8-40, 10m3以上100m3未満,一般養生,延長		m3	6.6	26,550	175,230		02-03-01 管理費区分：0
合計									175,230		

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

# 一式当り内訳書

内 17号							単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
型枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	27.5	10,890	299,475		02-02-06 管理費区分:0
	合計					299,475		

# 一式当り内訳書

内 18号							単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
掘削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂,オ-7°ノカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	786	359	282,174		02-01-02 管理費区分:0
	合計					282,174		

# 一式当り内訳書

内 19号	工事用道路盛土						単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2026.02
路体(築堤)盛土	CB210510	2.5m未満	m3	82	5,972	489,704		02-01-02	2026.02
路体(築堤)盛土	CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	125	945	118,125		管理費区分：0	2026.02
路体(築堤)盛土	CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	168	254	42,672		管理費区分：0	1.000-00000 0.0 0
	合計					650,501			

# 一式当り内訳書

内 20号	敷鉄板						単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2026.02
敷鉄板設置・撤去	WB253610	設置・撤去	m2	287.6	439	126,256		02-05-16	2026.02
	合計					126,256		管理費区分：0	1.000-00000 0.0 0

# 一式当り内訳書

内 21号		再生グァッシュアレンRC-40 t=10cm					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
敷砂利	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	敷均し(0-ズ),標準(10,000m3未満), 無し	m3	14.4	139	2,001		02-01-02 管理費区分:0
再生グァッシュアレン RC-40	Z002122003		m3	14.4	3,200	46,080		管理費区分:0
	合計					48,081		

# 一式当り内訳書

内 22号		法面整形(切土部)					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
法面整形	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB220010	切土部,無し,レ質土、砂及び砂質土、 粘性土,全ての費用	m2	364	929	338,156		02-02-01 管理費区分:0
	合計					338,156		

# 一式当り内訳書

内 23号		大型土のう					単価使用年月		2026.02			
		名称・規格					歩掛適用年月		2026.02			
		条件					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
大型土のう		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m					単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB252730						袋	48	5,165	247,920		単 3号 02-05-10
	WB252730	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m					袋	484	1,899	919,116		管理費区分: 0
	WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					袋	620	1,080	669,600		単 4号 02-05-10
	CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下					t	2.04	13,000	26,520		管理費区分: 0
処分費 廃プラ	ZZ99*01*01011						t	2.04	60,000	122,400		単 5号 02-05-10
	合計									1,985,556		管理費区分: T

# 一式当り内訳書

内 24号		ポンプ排水		単価使用年月	2026. 02		
				歩掛適用年月	2026. 02		
				労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
				排水量: 0以上120 (m <sup>3</sup> /h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	WB252320	箇所	1	91, 850	91, 850		単 6号 02-05-08
ポンプ運転	WB252310	日	72	14, 500	1, 044, 000		管理費区分: 0 単 7号 02-05-08
合計					1, 135, 850		管理費区分: 0

# 2次単価表

単 1号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		SR235 φ13, 一般構造物, 10t未満, 無 , 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)		単位	t	単位数量	単価使用年月	
									2026.02	
									歩掛適用年月	2026.02
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		金額		摘要		
名称・規格		条件		単位	数量	単位	金額	単価	234,200	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径13		Z001102023		t	1.03	151,000	155,530		管理費区分:0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150 (FP3)		Q001001002		t	1	78,591	78,591		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		79		管理費区分:0	
合計								234,200		
単価								234,200	円/t	

# 2次単価表

単 2号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位数量		単価		2026.02	
		名称・規格		条件		m2		金額		2026.02	
		名称・規格		条件		数量		単価		1.000-00000 0.0 0	
土木一般世話役											摘要
	R0125					人	0.295	33,860	9,988	管理費区分:0	[ ] [1]
とび工	R0106					人	0.295	30,600	9,027	管理費区分:0	[ ] [1]
普通作業員	R0102					人	0.295	22,130	6,528	管理費区分:0	[ ] [1]
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590					日	0.295	60,850	17,950	単 8号 02-05-16 管理費区分:0	[ ] [1]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%				式	1		427	管理費区分:0	[1] [ ]
合計									43,920		
単価									439	円/m2	

# 2次単価表

単 3号 WB252730		大型土のう工		単位		単位数量		単価		2026.02	
		名称・規格		条件		袋		金額		歩掛適用年月	
		条件		数量		単価		摘要		2026.02	
土木一般世話役			製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	人	0.294	33,860	9,954	管理費区分: 0	[ ] [1]	1.000-00000 0.0 0	
特殊作業員		R0125		人	0.294	29,990	8,817	管理費区分: 0	[ ] [1]		
普通作業員		R0102		人	0.294	22,130	6,506	管理費区分: 0	[ ] [1]		
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	[ ] [1]		
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0.294	51,440	15,123	管理費区分: 0	[ ] [1]	単 9号 02-05-10	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1	250	250	管理費区分: 0	[ ] [1]		
合計							51,650				
単価							5,165	円/袋			

# 2次単価表

単 4号 WB252730		大型土のう工		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.02	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位	袋	単位数量	単価	金額	摘要	単価	1,899
設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m					[ ] [1]		
R0125	0.13	33,860	4,401	管理費区分:0	[ ] [1]		
R0101	0.13	29,990	3,898	管理費区分:0	[ ] [1]		
R0102	0.13	22,130	2,876	管理費区分:0	[ ] [1]		
バックホウ(ローラ型)運転				単 10号 02-05-10			
Wk250500	0.13	59,990	7,798	管理費区分:0	[1] [ ]		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 0.2%	1	17	管理費区分:0			
合計				18,990			
単価				1,899	円/袋		



# 2次単価表

単価使用年月		2026.02	
歩掛適用年月		2026.02	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	単価	単価	91,850
単価	金額	摘要	
単 6号 WB252320	単価	1	
ホ ンブ 設置・撤去	単価		
土木一般世話役	条件		
	R0125	0.5	33,860
特殊作業員			管理費区分：0
	R0101	0.1	29,990
普通作業員			管理費区分：0
	R0102	2	44,260
バックホウ運転			管理費区分：0
	WK250540	0.5	27,660
諸雑費(まるめ)			単 12号 02-05-08
	ZS3000004	1	
			管理費区分：0
合計			91,850
単価			円/箇所
			91,850

## 2次単価表

単 7号 WB252310		単価使用年月		2026.02						
		歩掛適用年月		2026.02						
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	摘要	
ボンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排		人	0.14	29,990		1	14,500	[ ] [1]
特殊作業員		R0101								
工事中水中ボンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排		人	0.14	29,990		4,198		管理費区分: 0
		WK250400								単 13号 02-05-08 [ ] [1]
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排		日	1	577		577		管理費区分: 0
		WK250410								単 14号 02-05-08 [ ] [1]
諸雑費(率+まるめ)				日	1	9,044		9,044		管理費区分: 0
		ZS8000004	5%	式	1			681		[ ] [1]
合計									14,500	
単価									14,500	円/日



# 3次単価表

単 9号 WK250500		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.02			
								歩掛適用年月		2026.02			
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単位		日		単位数量		金額		単価		摘要			
単位		数量		単位		金額		摘要					
製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m		R0114				人		1		33,560		管理費区分: 0	
軽油		Z006702002				L		63		134		管理費区分: 0	
バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t		L001010013				日		1.28		7,370		管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		5		管理費区分: 0	
合計										51,440			
単価										51,440		円/日	

# 3次単価表

単 10号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転 設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)		R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0	59,990	
軽油		Z006702002		L	99	134	13,266	管理費区分: 0		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		L001010004		日	1.23	10,700	13,161	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		3	管理費区分: 0		
合計							59,990			
単価							59,990		円/日	

# 3次単価表

単 11号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価	金額	1	単価	60,050
名称・規格		条件		数量	数量	単価	摘要						
運転手(特殊)		R0114		1	33,560	33,560	管理費区分:0						
軽油		Z006702002		101	134	13,534	管理費区分:0						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004		1.21	10,700	12,947	管理費区分:0						
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		1		9	管理費区分:0						
合計						60,050							
単価						60,050		円/日					

# 3次単価表

単 12号 WK250540		バックホリ運転		単位		日		単位数量		単価		金額		単価		摘要	
名称・規格		条件		単位		数量		単位数量		単価		金額		単価		摘要	
運転手(特殊)		R0114		人		1		33,560		33,560		管理費区分:0		55,320			
軽油		Z006702002		L		45		134		6,030		管理費区分:0					
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004		日		1.47		10,700		15,729		管理費区分:0					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式		1				1		管理費区分:0					
合計										55,320							
単価										55,320		円/日					





# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
堤防・護岸 (0001)	1		29,091,557		
海岸土工 (0002)	1		2,201,652		
掘削工 (0003)	1		15,078		工種 03:海岸工事
掘削 (0004)	40	m3	15,078	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	42	m3	15,078	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削	42	m3	15,078	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	
掘削	42.099	%	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削	42.72	%	151.5	42.72 20,100 21,500	
掘削	42.099	%	151.5	ハックホウ(ロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.543	37.91 28,900 33,560	145.9	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	17.329	19.37 138 134	62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		2,186,574	工種 03:海岸工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	580		2,186,574	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬					
J01 土砂等発生現場	578	3,103	1,793,534		週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 積込機種・規格	標準				CB210110 2742.6
J03 土質	バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )				管理費区分 0
J04 DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				歩 2026.02 単 2026.02
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	無し				単価地区 野辺地町
	22.5km以下				労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 0%
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
ダンプトラック[オムロト・ディーゼル] 10t積級					
標準構成比	41.93	44.67	1,301		M000301005
標準単価		20,847			管理費区分 0
地区単価		21,400			歩 2026.02 単 2026.02
供用日当りの損耗品費		747			単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
運転手(一般)					
標準構成比	45.25	40.44	1,404		R0115
標準単価		23,600			管理費区分 0
地区単価		29,890			歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 0%
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
軽油					
標準構成比	12.779	14.89	396.5		Z006702002
標準単価		138			管理費区分 0
地区単価		134			歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 0%
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.041	1.5	管理費区分 0	
建設発生土受入費	m3	578	393,040	ZZ99*01*01012 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
護岸基礎工 (0007)	式	1	2,608,270	工種 03:海岸工事	
作業土工 (0008)	式	1	1,318,929		
床掘り (0009)	m3	1,000	297,270	オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	830	223,270	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
パツカホフ(クロー) [標準] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.471	22.47 8,800 9,710	60.52		潮間割増 単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.698	53.87 28,900 33,560	152.7		R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.823	23.66 138 134	56.08		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.1		管理費区分 0
床掘り J01 土質 J02 施工方法	m <sup>3</sup>	200 岩塊・玉石 標準	370	74,000		CB210030 335.33 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	無し 無し				
ハツカホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 22.473	22.47 8,800 9,710	83.14	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 56.683	53.87 28,900 33,560	209.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 20.822	23.66 138 134	77.03	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	% 0.022		0.13	管理費区分 0	
埋戻し (0010)	m3 730		1,021,659	オプション入力 第0004号内訳書	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	225	2,019	454,275	単位数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	最大埋戻幅1m以上4m未満		CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1
ハックホブ(クレー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	8.62	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1
振動ロー(舗装用) [ノドカイド式] 運転質量0.5~0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	1.605	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1
クハノ及ヒシヤマ				L001180001

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	0.102	%	0.09 471 533	2.06		管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	35.109	%	40.17 25,400 22,130	708.7		R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	27.925	%	26.27 28,300 29,990	563.7		R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	18.275	%	15.69 28,900 33,560	368.9		R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	8.228	%		166.1		Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		8.45 138 134			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
カリソ レキユア-	%	0.119	0.13 154 141	2.41	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.73	管理費区分 0	
埋戻し	m <sup>3</sup>	503 最大埋戻幅4m以上	1,128	567,384	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
ハツホホ(クマフ) [標準] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.358	10.59 8,800 9,710	128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
振動ロー(舗装用) [ソドガト式] 運転質量0.5~0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.821	1.65 1,260 1,430	20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
クハ <sup>®</sup> 及 ビビン 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.076	0.07 471 533	0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.801	28.92 28,300 29,990	336.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.972	25.93 25,400 22,130	247.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
運転手(特殊)					R0114	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	24.1	%	21.34 28,900 33,560	271.8	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油	10.764	%	11.4 138 134	121.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	0.089	%	0.1 154 141	1	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
諸雑費	0.019	%		0.4	管理費区分 0
捨石工 (0011)	1	式		1,289,341	工種 03:海岸工事
捨石 (0012)	106	m3		1,060,021	オブション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
捨石	J01 最大作業半径 m3	1,272	134,196	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB310410 1200.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハツカホ(カマ) [標準] 排か型(第2次) 山積0.8m3	%	28.556	363.1	M000202019 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		28.29 17,400 18,600			
運転手(特殊)	%	34.124	433.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		31.12 28,900 33,560			
普通作業員	%	12.001	152.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
標準構成比		14.59			

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分		海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,130		野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数リンク 1	
土木一般世話役	%	13.299	12.9 31,000 33,860	169.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数リンク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.009	13.1 138 134	152.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数リンク 1	
諸雑費	%	0.011		0.6	管理費区分 0	
捨石(材料費)	m <sup>3</sup>	127.7	7,250	925,825	CB310411 1.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数リンク 1	
捨石					Y001003000001	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 200~500kg 標準構成比 標準単価 地区単価	100 %		100 1 7,250	7,250	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
諸雑費	0 %			0	管理費区分 0	
表面均し (0013) (P)	130 %	m2	229,320	229,320	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表面均し	130 %	m2	1,764	229,320	CB310420 1708.1 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハツホカ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	24.383 %		23.55 17,400 18,600	429.9	M000202019 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	0 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分		海岸整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.608	26.79	398.6	0%	潮間割増 単価補正
			22.608	25,400		0	管理費区分
				22,130		0	歩 2026.02
						0	単 2026.02 野辺地町
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.113	25.88	513.3	0%	潮間割増 単価補正
			29.113	28,900		0	管理費区分
				33,560		0	歩 2026.02
						0	単 2026.02 野辺地町
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.629	12.88	240.3	0%	潮間割増 単価補正
			13.629	31,000		0	管理費区分
				33,860		0	歩 2026.02
						0	単 2026.02 野辺地町
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.249	10.9	180.7	0%	潮間割増 単価補正
			10.249	138		0	管理費区分
				134		0	歩 2026.02
						0	単 2026.02 野辺地町

# 入力データリスト (本01)

工事項名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	% 0.018		1.2	単価補正 管理費区分 0	
護岸工 (0014)	式 1		19,715,061		
海岸コンクリートブロック工 (0015)	式 1		19,240,356	工種 03:海岸工事	
消波根固めブロック製作 (0016)	個 180		7,232,306	オプショントラブル 第0007号内訳書 単価数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック製作	個 180	39,620	7,131,600	CB310010 37304.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
消波根固めブロック製作	個 180	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40 0.79m3を超え0.86m3以下 6.14m2を超え6.76m2以下 一般	892.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	% 2.253	2.2 9,840 10,700			

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分		海岸整備			
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要				
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.158	13.6 25,400 22,130	4,420	豪雪割増	0%	係数ランク	1	
						潮間割増				
						単価補正				
						R0102				
						管理費区分	0			
						歩	2026.02	単	2026.02	
						単価地区			野辺地町	
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増				
単価補正										
						0%	係数ランク	1		
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.046	6.06 28,300 29,990	2,395	豪雪割増				
						潮間割増				
						単価補正				
						R0101				
						管理費区分	0			
						歩	2026.02	単	2026.02	
						単価地区			野辺地町	
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増				
単価補正										
						0%	係数ランク	1		
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.203	5.06 31,000 33,860	2,061	豪雪割増				
						潮間割増				
						単価補正				
						R0125				
						管理費区分	0			
						歩	2026.02	単	2026.02	
						単価地区			野辺地町	
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増				
単価補正										
						0%	係数ランク	1		
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.236	4.79 28,900 33,560	2,074	豪雪割増				
						潮間割増				
						単価補正				
						R0114				
						管理費区分	0			
						歩	2026.02	単	2026.02	
						単価地区			野辺地町	
						労調係数	1.000	00-00	0	
						豪雪割増				
						潮間割増				
単価補正										
						0%	係数ランク	1		

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	0.459		181.8		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1  管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	41.09	45.21 20,100 19,400	16,277		Z230210225 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	%	26.855	20.74 1,200 1,650	10,638		L001170007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.692	1.85 138 134	670.1		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		10.7		管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]						WB810010

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 鉄筋材料規格・径	0.43	t	234,200	100,706	管理費区分	0
J02 規格・仕様区分	SR235 φ13				歩	2026.02 単 2026.02
J03 施工規模	一般構造物				単価地区	野辺地町
J04 時間的制約を受ける場合の補正	10t未満				労調係数	1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正	無				豪雪割増	0%
J06 トンネル内作業の補正	無				潮間割増	係数ランク 1
J07 法面作業の補正	無				単価補正	
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					
消波根固めブロック積込み (0017)	264	個		566,016	オープン入力	
					第0008号内訳書	1 個
					単位数	
					管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					係数ランク	1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
消波根固めブロック積込み	264	個	2,144	566,016	CB310180	2042.8
	2.5t以下				管理費区分	0
J01 消波根固めブロック規格					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					係数ランク	1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	9.667	%	9.33 9,840 10,700	207.2	L001010004	
					管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					係数ランク	1
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分		海岸整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	土木一般世話役	%	23.555	22.63 31,000 33,860	504.9	0	豪雪割増 潮間割増 単価補正
							0% 係数リンク 1
	R0125	標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.317	21.07 28,900 33,560	499.8	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
							0% 係数リンク 1
	運転手(特殊)	%	23.317	20.64 28,300 29,990	446.8	0	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
							0% 係数リンク 1
	特殊作業員	%	20.845	18.52 25,400 22,130	329.6	0	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
							0% 係数リンク 1
	普通作業員	%	15.377	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	329.6	0	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							0% 係数リンク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
その他(労務)	%	0.06	1.28		潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	7.171	153.7		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008	0.72		管理費区分 0	
消波根固めブロック運搬 (0018) (P)	個	17	38,641		第0009号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック運搬	個	17	2,273		CB310040 2005.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
Q01 消波根固めブロック運搬		2.5t以下				
Q02 作業区分		積込み・据付け(層積)				
Q03 積載個数		8個				
Q04 距離		0.5km以下				
Q05 運搬費		消波根固めブロック運搬				
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下				
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)				
J03 トラック1台当りブロック積載個数		8個				
J04 トラック1台当り運搬距離		0.5km以下				

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
トック[普通型] 10~11t積	%	42.676	44.93 15,700 16,900	969.7	M000302008 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(一般)	%	43.419	38.85 23,600 29,890	986.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	13.898	16.22 138 134	315.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		0.9	管理費区分 0
消波根固めブロック運搬 (0019) (P)	個	247		567,359	第0010号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 消波根固めブロック運搬		2.5t以下			
Q02 作業区分		積込み・据付け(層積)			
Q03 積載個数		5個			

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q04 距離	0.5km以下			豪雪割増	
Q05 運搬費	消波根固めブロッグ運搬			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロッグ運搬					
J01 消波根固めブロッグ規格	個	2,297	567,359	CB310040 2026.5 管理費区分 0	
J02 作業区分	2.5t以下			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町	
J03 ブロッグ1台当りブロッグ積載個数	積込み・据付け(層積) 5個			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 ブロッグ1台当り運搬距離	0.5km以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロッグ[普通型] 10~11t積					
標準構成比	%	42.676	980	M000302008 管理費区分 0	
標準単価		44.93		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町	
地区単価		15,700		労調係数 1.000 00-00 0	
		16,900		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)					
標準構成比	%	43.42	997.1	R0115 管理費区分 0	
標準単価		38.85		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町	
地区単価		23,600		労調係数 1.000 00-00 0	
		29,890		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					
標準構成比	%	13.896	319.1	Z006702002 管理費区分 0	
標準単価		16.22		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町	
地区単価		138		労調係数 1.000 00-00 0	
		134		豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			海岸整備
木明海岸老朽化対策工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単位				
諸雑費	%	0.008	0.8	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消波根固め <sup>ポック</sup> 据付 (0020)	個	264	1,712,040	オフショーン入力 第0011号内訳書 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固め <sup>ポック</sup> 据付け	個	264 2.5t以下 水中 0個 層積 <sup>フア</sup> アレン/クレーン(油圧伸縮 <sup>ジブ</sup> )25t吊 標準	1,712,040 6,485	CB310070 7611.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
<sup>フア</sup> アレン/クレーン[油圧伸縮 <sup>ジブ</sup> 型] 25t吊	%	18.335 13 43,600 52,400	1,189	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.575	1,010	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		15.23			歩 2026.02	単 2026.02
			25,400		単価地区	野辺地町
			22,130		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
潜水士	%	19.337		1,254	R0128	
標準構成比			14.07		管理費区分	0
標準単価			47,200		歩 2026.02	単 2026.02
地区単価			55,280		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
潜水連絡員	%	12.663		821.2	R0129	
標準構成比			10.28		管理費区分	0
標準単価			34,500		歩 2026.02	単 2026.02
地区単価			36,210		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
潜水送気員	%	12.565		814.8	R0130	
標準構成比			9.99		管理費区分	0
標準単価			33,500		歩 2026.02	単 2026.02
地区単価			35,900		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
その他(労務)	%	21.512		1,395		
					管理費区分	0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
連結金具	0	%	19.7 15,000 0	0	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.013	%		1	管理費区分 0	
かごマット (0021)	563	m2		6,078,007	オープン入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
かごマット設置(スロープ型)	563.3 t=30cm	m2	10,790	6,078,007	CB322210 11482.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホウ(クロー型)[標準型] 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3	3.371	%	2.97 21,100	363.6	M000202059 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		22,500			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.125	13.46		管理費区分 0
普通作業員	%	16.398	1,769		R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)	%	2.731	294.6		R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
特殊作業員	%	2.493	268.9		R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	%	2.185	235.7		R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
標準構成比 標準単価 地区単価		1.88	31,000 33,860	
歩 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正				0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.953		102.8
Z004010001 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正				0
かごネット H=30cm	%	49.853	46.49 5,330 5,370	5,378
Z002140001 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正				0
割栗石 50-150mm	%	13.636	17.26 6,800 5,050	1,471
Z006702002 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正				0
軽油	%	1.323	1.28 138 134	142.7
Z006702002 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正				0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
その他(材料)	%	6.917	746.2	管理費区分 0		
諸雑費	%	0.015	4.04	管理費区分 0		
裏込碎石 (0022) (P)	m3	113	1,004,833	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
裏込碎石	m3	112.7 再生クワリヤン40~0 裏込碎石	1,004,833	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正		
ハツホク(クワ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.402 4.2 8,800 9,710	303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正		
その他(機械)	%	0.016	1.44	管理費区分 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分		海岸整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	標準構成比	%	21.568	33.72	1,923	R0102	管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩	2026.02 単 2026.02
	地区単価			22,130		単価地区	野辺地町
						労調係数	1.000 00-00 0
特殊作業員						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	
運転手(特殊)	標準構成比	%	11.496	14.78	1,025	R0101	管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩	2026.02 単 2026.02
	地区単価			29,990		単価地区	野辺地町
						労調係数	1.000 00-00 0
土木一般世話役						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	
R0114	標準構成比	%	9.899	11.61	882.6	R0114	管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩	2026.02 単 2026.02
	地区単価			33,560		単価地区	野辺地町
						労調係数	1.000 00-00 0
R0125						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	
R0125	標準構成比	%	6.985	8.71	622.8	R0125	管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩	2026.02 単 2026.02
	地区単価			33,860		単価地区	野辺地町
						労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%	
					潮間割増	0%	
					係数ランク	1	
					単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	0.298		26.53	管理費区分	0
再生クワックヤーン RC-40	%	43.046	21.99 1,200 3,200	3,838	Z002122003 管理費区分	0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油	%	3.236	4.54 138 134	288.5	Z006702002 管理費区分	0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(材料)	%	0.035		3.11	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		1.72	管理費区分	0
裏込砕石 (0023) (P)	m3	113		1,296,050	第0014号内訳書 単位数	1 m3
Q01 砕石規格		単粒度砕石6号			管理費区分	0
Q02 裏込砕石費		裏込砕石			歩 2026.02 単 2026.02	0 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
木明海岸老朽化対策工事					週休2日補正 週休2日(月単位)
裏込碎石	m3	112.7	1,296,050	CB221120 6546.5 管理費区分 0	
J01 碎石の種類		11,500		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町	
J02 費用の内訳		単粒度碎石6号 全ての費用		単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 0% 係数ランク 1 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準]	%	2.638	303.3	L001010007 管理費区分 0	
山積0.8m3(平積0.6m3)		4.2		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町	
標準構成比		8,800		単価地区 1.000 00-00 0	
標準単価		9,710		労調係数 0% 係数ランク 1	
地区単価				豪雪割増 潮間割増 単価補正	
その他(機械)	%	0.013	1.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	16.726	1,923	R0102 管理費区分 0	
標準構成比		33.72		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町	
標準単価		25,400		単価地区 1.000 00-00 0	
地区単価		22,130		労調係数 0% 係数ランク 1	
特殊作業員	%	8.915	1,025	R0101 管理費区分 0	
標準構成比		14.78		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町	
標準単価		28,300		単価地区 1.000 00-00 0	
地区単価		29,990		労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		
運転手(特殊)	%	7.677	11.61 28,900 33,560	882.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.417	8.71 31,000 33,860	622.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.231		26.53		
砕石 6号 13-5mm	%	55.822	21.99 1,200 5,350	6,418	Y000241000002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.509	4.54	288.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			138 134		単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.044	%		5.05	管理費区分 0
諸雑費	0.008	%		3.78	管理費区分 0
吸出し防止材 (0024)	720	m2	745,104		オプショントラブル 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	722	m2	745,104		CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	16.295	%	168.1		R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価	18.8		25,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	3.607	%	37.21		R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	3.32		31,000 33,860		
吸出し防止材 厚さ10mm以上	80.089	%	826.2		Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	77.88 740 765				
諸雑費	0.009	%	0.49		管理費区分 0
小口止工 (0025)	1	式	474,705		オプション入力 工種 03:海岸工事
コンクリート (0026)	7	m3	175,230		オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
木明海岸老朽化対策工事					
コンクリート	m3	26,550	175,230	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		6.6 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.246 3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033	8.78	管理費区分 0	
普通作業員	%	7.743	2,055	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.313	879.2	R0125 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		2.91			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
特殊作業員	%	3.048		809	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)	%	2.118		562.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(労務)	%	0.447		118.7	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	78.262		20,771	Z230210225 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.779 0.77 138 134	206.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
諸雑費		%	0.011	12.42	管理費区分 0
型枠 (0027)		m2	28	299,475	オープン入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	m2	27.5 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	299,475 10,890	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
型わく工	標準構成比 標準単価	%	51.355 46.66 30,000	5,592	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.314		2,212	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,130		
土木一般世話役	%	9.634		1,049	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 33,860		
その他(労務)	%	18.689		2,035	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		2	管理費区分 0
仮設工 (0028)	式	1		4,566,574	
工事用道路工 (0029)	式	1		3,430,724	工種 99:
掘削					オープンシヨン入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0030)	790		282,174	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	786	359	282,174	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	42.099	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	40.543	37.91 28,900 33,560	145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	17.329	%	19.37 138 134	62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	0.029	%		0.14	管理費区分 0	
工事用道路盛土 (0031)	370	m <sup>3</sup>		650,501	オプシヨン入力 第0019号内訳書 単位数 1 m <sup>3</sup> 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	82	m <sup>3</sup>	5,972	489,704	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用)〔ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕 運転質量0.8～1.1t	0.757	%	0.66 1,560	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単 位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			1,590		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	125	118,125	CB210510 857.6 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
ハツカサ(クマ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 7.433	8.01 5,650 5,780	70.27	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
振動マ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	% 7.155	7.29 3,540 3,830	67.64	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 70.869	67.28 28,900 33,560	670	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
普通作業員 標準構成比	% 7.018	8.88	66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				海岸整備
木明海岸老朽化対策工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価	25,400 22,130			野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価	7.522	8.54 138 134	71.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
軽油	%				
諸雑費	%	0.003	0.13		
路体(築堤)盛土	m3	254	42,672	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	168 4.0m以上 20,000m3未満 無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.544	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価	10.87 6,010 6,760				
振動ロー(土工用)フット・シグナルフレーム型				L001071001	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	6.242 %		6.44 11,200 11,500	15.88	管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	51.056 %		46.57 28,900 33,560	129.9	R0114 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	17.392 %		21.14 25,400 22,130	44.25	R0102 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	13.737 %		14.98 138 134	34.95	Z006702002 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
諸雑費	0.029 %			0.15	管理費区分	0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
敷鉄板 (0032)	288	m2	126,256	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 (月単位)		
敷鉄板設置・撤去	287.6	m2	126,256	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 (月単位)		
敷砂利 (0033)	144	m2	48,081	オプシヨン入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 (月単位)		
整地	14.4	m3	2,001	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0		
J01 作業区分	敷均し(ル-ス)					
J02 施工数量	標準(10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ハックホブ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.819	31.89	豪雪割増 潮間割増 単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.949	78.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.216	29.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016	0.07	管理費区分 0	
再生クワリャー RC-40	m3	14.4	46,080	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形(切土部) (0034)	360	m2		338,156	野辺地町 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形					オープン入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	364	m2	929	338,156	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハツホウ(クマフ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	10.078	%	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	33.346	%		310	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,130		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)	%	25.612	22.32 28,900 33,560	238.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	%	21.847	20.24 31,000 33,860	203.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油	%	9.099	9.48 138 134	84.59	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.22	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
大型土のう (0035)	式 1		1,985,556	オープン入力 第0023号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋 48	5,165	247,920	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋 484	1,899	919,116	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋 620	1,080	669,600	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					
J01 トラック機種	t	2.04	13,000	26,520	単価補正 CB010410 11798.0 管理費区分 0
J02 DID区間の有無	無し				歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町
J03 片道運搬距離(km)DID無	24.0km以下				単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t					
標準構成比	%	13.397	13.79	1,741	M000302010 管理費区分 0
標準単価			7,690		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町
地区単価			8,230		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)					
標準構成比	%	44.432	42.15	5,774	R0114 管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町
地区単価			33,560		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
特殊作業員					
標準構成比	%	39.684	41.25	5,157	R0101 管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.02 単 2026.02 野辺地町
地区単価			29,990		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	2.477	2.81 138 134	321.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数リンク 1
諸雑費	%	0.01		6.1	管理費区分 0	
処分費 廃プラ	t	2.04	60,000	122,400	ZZ99*01*01011 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数リンク 1
水替工 (0036)	式	1		1,135,850	工種 99:	
ホソソ 排水 (0037)	日	72		1,135,850	第0024号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数リンク 1
ホソソ 排水 Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ホソソ 設置撤去費 Q05 排水ホソソ 運転費		0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 作業時排水 ホソソ 設置・撤去 ホソソ 運転				
ホソソ 設置・撤去	箇所	1	91,850	91,850	WB252320 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ポンプ運転	日	72	14,500	1,044,000	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満			管理費区分 0	
J02 全揚程		10m			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0038)	式	1		29,091,557		
共通仮設 (0039)	式	1		3,076,000		
共通仮設費 (0040)	式	1		362,000		
現場環境改善費 (0041)	式	1		362,000		
現場環境改善費 (率計上) (0042)	式	1		362,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0043)	式	1		2,714,000		
主たる工種 施工地域等補正	03:海岸工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0					

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0044)	式	1		32,167,557	
現場管理費 (0045)	式	1		8,157,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し(地方部 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1	1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02	1.0	
工事原価 (0046)	式	1		40,324,557	
一般管理費等 (0047)	式	1		7,695,443	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0048)	式	1		48,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		4,802,000	
工事費計 (0050)	式	1		52,822,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	木明海岸老朽化対策工事	事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要