

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 7海連 第1140-6号

設計書番号 507-110-0144

一本木漁港海岸保全施設整備連携工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字袈月 地先
～東津軽郡今別町大字袈月 地先

2026年06月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 11.2 m			
	離岸堤 (4工区)	11.2		m
	海岸消波工	1		式
	設計額	39,798,000 円 (内消費税 3,618,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤		式	1		13,323,042		
海岸消波工		式	1		13,173,296		
消波ブロック工(海岸)		式	1		13,173,296		
消波ブロック据付(海岸)*		個	68		13,173,296		内 1号
仮設工		式	1		149,746		
仮設工		式	1		149,746		
敷鉄板設置・撤去		式	1		149,746		内 2号
直接工事費		式	1		13,323,042		
共通仮設		式	1		10,526,374		
共通仮設費		式	1		8,900,374		
回航・えい航費		式	1		4,609,124		
回航		式	1		4,609,124		内 3号
運搬費		式	1		3,164,550		

設計内訳書 (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬		式	1		445,550		内 4号
建設機械器具等運搬		式	1		2,719,000		内 5号
準備費		式	1		776,700		
準備		式	1		776,700		内 6号
現場環境改善費		式	1		350,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		350,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,626,000		
純工事費		式	1		23,849,416		
現場管理費		式	1		6,377,000		
工事原価		式	1		30,226,416		
一般管理費等		式	1		5,953,584		
工事価格		式	1		36,180,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,618,000		

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

主たる工種				合算工事:			
単独(追加工事): 海岸工事(漁港)							
対象工事費	13,323,042	直接工事費	13,323,042	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		13,323,042	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,323,042		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費(率分)	率(補正前)		10.97%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		12.21%		0.00%		
	計上額		1,626,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

現場環境改善費対象工事費	13,323,042	直接工事費	13,323,042	事業損失	0
非対象額計(－)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	13,323,042	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	2.63%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率(補正後)	2.63%		0.00%		
計上額	350,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

共通仮設費(積上分)	8,550,374				
回航・えい航費	4,609,124	運搬費	3,164,550	準備費	776,700
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					10,526,374

現場管理費

主工種 55:海岸工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	23,849,416	単独 (追加工事) 直接工事費	13,323,042	単独 (追加工事) 共通仮設費	10,526,374
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		23,849,416	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		23,849,416		0	0
現場管理費 率 (補正前)		25.46%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		26.74%		0.00%	
計上額		6,377,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 55:海岸工事（漁港）

工事原価	30,226,416				
純工事費	23,849,416	現場管理費	6,377,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）					0
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	30,226,416	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,226,416		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.68%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	30,226,416		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,953,584				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 55:海岸工事(漁港)

費目	工種	対象額(円)	補正後率(%)	計上額(円)
	直接工事費			13,323,042
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,323,042
	共通仮設費(率分)	13,323,042	12.21	1,626,000
	回航・えい航費			4,609,124
	運搬費			3,164,550
	準備費			776,700
現場環境改善費対象工事費				13,323,042
	現場環境改善費(率分)	13,323,042	2.63	350,000
現場管理費対象純工事費				23,849,416
	現場管理費	23,849,416	26.74	6,377,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,226,416
	一般管理費等	30,226,416	19.68	5,953,584
	業務委託費			0
工事価格				36,180,000
消費税等相当額				3,618,000
工事費計				39,798,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	消波ブロック据付(海岸)*							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 29.852t/個, 標準, クロークレーン, (油圧駆動式)100t吊, クロークレーン, (油圧駆動式)100t吊, 標準, トレー, 32t積, 1						単 1号 03-05-04	
DH105060		個	68	10,010	680,680		管理費区分: 0	
消波ブロック据付(海岸)							単 2号	
		個	24	172,999	4,151,976		管理費区分: 0	
消波ブロック据付(海岸)							単 3号	
		個	44	189,560	8,340,640		管理費区分: 0	
合計					13,173,296			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	敷鉄板設置・撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 4号 02-05-16	
WB253610		m2	242	437	105,754		管理費区分: 0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 18日, 無, 無						単 5号 02-05-16	
WB253630		枚	26	1,692	43,992		管理費区分: 0	
合計					149,746			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号		回航					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費(起重機船(旋回)120t吊) 三厩漁港～青森漁港 ZZ99*01*01003		片道	2	2,304,562	4,609,124		管理費区分:0
合計					4,609,124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号		仮設材運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	42	3,000	126,000		単 6号 01-02-02 管理費区分:0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t	t	83	3,850	319,550		単 7号 01-02-02 管理費区分:0
合計					445,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	建設機械器具等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80 超150下(クマ2超3下), 標準(1.0)	回	1	2,719,000	2,719,000		単 8号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					2,719,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	準備							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	繋船費 DH190130	起重機船(海岸), 引船(海岸), 無し, 無し, 30日, 8日, 14日, 9日	式	1		776,700		単 9号 05-03-03 管理費区分: 0
	合計					776,700		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 29.852t/個, 標準, クローラークレーン, (油圧駆動式)100t吊, クローラークレーン, (油圧駆動式)100t吊, 標準, トレーラ, 32t積, 1	単位	個	単位数量	68	単価	10,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	1	120,560	120,560	単 10号 07-01-29 [] [1]	管理費区分: 0
	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650		日	1	120,560	120,560	単 10号 07-01-29 [] [1]	管理費区分: 0
	トレーラ 32t積 DHT20540		日	3	95,498	286,494	単 11号 07-01-34 [] [1]	管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	2	30,600	61,200	[] [1]	管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	4	22,130	88,520	[] [1]	管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		3,386	[1] []	管理費区分: 0
合計						680,720		
単価						10,010	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
	消波ブロック据付(海岸)					10		189,560
	R0125		人	1.25	33,860	42,325		管理費区分:0
	R0101		人	1.25	29,990	37,487		管理費区分:0
	R0102		人	1.25	22,130	27,662		管理費区分:0
	R0114		人	1.25	33,560	41,950		管理費区分:0
	DHT10650		日	1.25	963,181	1,203,976		単 12号 07-01-25 管理費区分:0
	DHT11400		日	1.25	296,499	370,623		単 13号 07-01-25 管理費区分:0
	R0128		人	1.25	55,280	69,100		管理費区分:0
	R0129		人	1.25	36,210	45,262		管理費区分:0
	R0130		人	1.25	35,900	44,875		管理費区分:0
	ZS7H10040	4%	式	1		12,346		[1][] 管理費区分:0
	合計					1,895,606		
	単価					189,560		円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		425	管理費区分：0	
	合計					43,780		
	単価					437	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 18日, 無, 無	単位	枚	単位数量		1	単価	1,692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:18日							
L002413001			枚	1	1,692	1,692	管理費区分:0		
合計						1,692			
単価						1,692	円/枚		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量		1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1,500	3,000	管理費区分:0		
合計						3,000			
単価						3,000	円/t		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有 , 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金		Y007420102	t	1	0	0	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	2,719,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	11.3	29,990	338,887	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1.000						[] [1]	
	L001130012		日	3.1	102,000	316,200	管理費区分: 0	
	運搬費等率						[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2,063,524	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		389	管理費区分: 0	
	合計					2,719,000		
	単価					2,719,000	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH190130	繫船費	起重機船(海岸),引船(海岸),無し, 無し,30日,8日,14日,9日	単位	式	単位数量	1	単価	776,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繫船費(起重機船(非航旋回)) (海岸関連)	DHT10670	日	5	87,820	439,100	単 15号 07-01-25 管理費区分:0	
	繫船費(引船)(海岸関連)	DHT11410	日	5	67,520	337,600	単 16号 07-01-25 管理費区分:0	
	合計					776,700		

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DHT20650	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	120,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	112	130	14,560	管理費区分:0	
	クローラークレーン (油圧駆動式)100t吊							
	L301010190		日	1	106,000	106,000	管理費区分:0	
	合計					120,560		
	単価					120,560	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT20540	トレー 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	95,498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	130	14,690	管理費区分：0	
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0	
	M302710000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3	1,860	11,718	管理費区分：0	
	M302710000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.9	18,700	35,530	管理費区分：0	
合計						95,498		
単価						95,498	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT10650	起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊		単位	日	単位数量	1	単価	963,181
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	417	93	38,781	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1	33,760	33,760	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	2	27,030	54,060	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・テーパー式] D 120t吊	機械条件:供用 持込						
	M300540000		供用日	1.91	438,000	836,580	管理費区分:0	
	合計					963,181		
	単価					963,181	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DHT11400	引船(海岸関連) 鋼D 700PS型		単位	日	単位数量	1	単価	296,499
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	585	93	54,405	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	2	33,760	67,520	管理費区分:0	
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件:供用 持込						
	M301130000		供用日	1.91	91,400	174,574	管理費区分:0	
	合計					296,499		
	単価					296,499	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT10670	繫船費(起重機船(非航旋回)) (海岸関連)		単位	日	単位数量	1	単価	87,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	1	33,760	33,760	管理費区分:0	
普通船員								
R0127			人	2	27,030	54,060	管理費区分:0	
合計						87,820		
単価						87,820	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT11410	繫船費(引船)(海岸関連)		単位	日	単位数量	1	単価	67,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	2	33,760	67,520	管理費区分:0	
合計						67,520		
単価						67,520	円/日	

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
離岸堤		式		1			
海岸消波工		式		1			
消波ブロック工(海岸)		式		1			
消波ブロック据付(海岸)*		個		68			
仮設工		式		1			
仮設工		式		1			
敷鉄板設置・撤去		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
回航		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬		式		1		
建設機械器具等運搬		式		1		
準備費		式		1		
準備		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費(率計上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1			
海岸消波工 (0002)	式	1			
消波ブロック工(海岸) (0003)	式	1			
消波ブロック据付(海岸)* (0004)	個	68			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	68			DH105060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
	J01 作業種類	仮置			
	J02 ブロック質量	29.852t/個			
	J03 クレーンの指定	標準			
	J04 据付・仮置用クレーンの機種	クローラクレーン			
	J06 クローラクレーンの規格	(油圧駆動式)100t吊			
	J07 積込用クレーンの機種	クローラクレーン			
	J09 クローラクレーンの規格	(油圧駆動式)100t吊			
	J10 運搬車両の指定	標準			
	J11 運搬車両の機種	トレーラ			
	J13 トレーラの規格	32t積			
	J14 運搬車両1台のブロック積載個数	1個			
	J15 往復平均運搬距離	0.2km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
消波ブロック据付(海岸)	個	24			オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
土木一般世話役	人	1.25			R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.25			R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1.25			R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1:対象					単価補正
起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊	日	1.25			DHT10650 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
引船(海岸関連) 鋼D 700PS型	日	1.25			単価補正 DHT11400 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
雑材料 労務費の%	式	1			単価補正 ZS7H10040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率=4%					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消波ブロック据付(海岸)	個	44			オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
土木一般世話役	人	1.25			R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.25			R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	人	1.25			R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
----- 諸雑費1：対象					
起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊	日	1.25			DHT10650 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
引船(海岸関連) 鋼D 700PS型	日	1.25			DHT11400 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
潜水士	人	1.25			R0128 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
----- 諸雑費1：対象					
潜水連絡員					R0129

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1.25			管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
潜水送気員	人	1.25			R0130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
雑材料 労務費の%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=4%					
仮設工 (0005)	式	1			オプション入力
仮設工 (0006)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去 (0007)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	242			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	26			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		18日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
直接工事費 (0008)	式	1			
共通仮設 (0009)	式	1			
共通仮設費 (0010)	式	1			
回航・えい航費 (0011)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
回航 (0012)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
回航費(起重機船(旋回)120t吊) 三厩漁港～青森漁港	片道	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
運搬費 (0013)	式	1			
仮設材運搬 (0014)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分	t	42 積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	83			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		有			
J08 その他の諸料金(実数入力)					
建設機械器具等運搬 (0015)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0016)	式	1			単価補正
準備 (0017)	式	1			第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
繫船費	式	1			DH190130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 繫船費対象船舶1の機種			起重機船(海岸)		単価補正
J02 繫船費対象船舶2の機種			引船(海岸)		
J03 繫船費対象船舶3の機種			無し		
J04 繫船費対象船舶4の機種			無し		
J05 供用日数			30日		
J06 休日等による休転日数			8日		
J07 海上作業可能日数			14日		
J08 作業日数			9日		
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	55:海岸工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）			1.00%	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
	施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。