

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 線急メンテ 第3-1号

設計書番号 508-030-0058

人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

八戸市白銀町

工 期 200日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 287 m ²		
	吹付工	1 式	
	設計額	16,698,000 円 (内消費税 1,518,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策							
		式	1		6,827,446		
砂防土工							
		式	1		1,191,401		
掘削工							
		式	1		389,451		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	40		253,141		
人力積込	土質:土砂,作業内容:人力積込						内 2号
		m3	40		136,310		
残土処理工							
		式	1		801,950		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	40		780,880		
残土等処分							内 4号
		m3	40		21,070		
法面工							
		式	1		3,298,192		
吹付工							
		式	1		3,298,192		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm						内 5号
		m2	287		2,428,648		
ラス張工							内 6号
		m2	287		869,544		
付帯工							
		式	1		130,161		

設計内訳書 (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯工							
		式	1		130,161		
人家保全柵部材撤去・再設置							内 7号
		m	47		89,505		
側溝清掃							内 8号
		m	80		40,656		
仮設工							
		式	1		2,207,692		
仮設防護柵工							
		式	1		1,419,292		
仮設防護柵設置・撤去	A-1型式						内 9号
		m	43		1,419,292		
交通管理工							
		式	1		788,400		
交通誘導警備員							内 10号
		人日	48		788,400		
直接工事費							
		式	1		6,827,446		
共通仮設							
		式	1		1,468,000		
共通仮設費							
		式	1		249,000		
現場環境改善費							
		式	1		249,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		249,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1,219,000			
純工事費								
		式	1		8,295,446			
現場管理費								
		式	1		4,187,000			
工事原価								
		式	1		12,482,446			
一般管理費等								
		式	1		2,697,554			
工事価格								
		式	1		15,180,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,518,000			
工事費計								
		式	1		16,698,000			

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	6,827,446	直接工事費	6,827,446	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	21,070	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		6,827,446	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		6,806,376		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.73%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		17.86%		0.00%
	計上額		1,219,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	6,827,446	直接工事費	6,827,446	
非対象額計（－）	21,070			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	21,070	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	6,806,376	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	3.66%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率（補正後）	3.66%		0.00%	
計上額	249,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,468,000

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	8,295,446	単独（追加工事）直接工事費	6,827,446	単独（追加工事）共通仮設費	1,468,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,295,446	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		8,274,376		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.66%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		50.48%		0.00%	
計上額		4,187,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	12,482,446				
純工事費	8,295,446	現場管理費	4,187,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		12,482,446	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		12,461,376		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.60%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.60%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		12,482,446		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,697,554			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,827,446
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,827,446
	共通仮設費 (率分)	6,827,446	17.86	1,219,000
現場環境改善費対象工事費				6,827,446
	現場環境改善費 (率分)	6,806,376	3.66	249,000
現場管理費対象純工事費				8,295,446
	現場管理費	8,295,446	50.48	4,187,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,482,446
	一般管理費等	12,482,446	21.60	2,697,554
	業務委託費			0
工事価格				15,180,000
消費税等相当額				1,518,000
工事費計				16,698,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,現場制約あり						02-01-02
	CB210100	m3	43	5,887	253,141		管理費区分:0
	合計				253,141		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	人力積込	土質:土砂,作業内容:人力積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込	土砂						02-01-02
	CB210830	m3	43	3,170	136,310		管理費区分:0
	合計				136,310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	43	18,160	780,880		管理費区分:0
合計					780,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	43	490	21,070		管理費区分:T
合計					21,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
モルタル吹付工 WB810810	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	m2	286.6	8,474	2,428,648		単 1号 06-02-04 管理費区分: 0	
合計					2,428,648			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ラス張工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ラス張工[市場単価] WB811120	250m2以上500m2未満, 無	m2	286.6	3,034	869,544		単 2号 06-02-04 管理費区分: 0	
合計					869,544			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	人家保全柵部材撤去・再設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
部材設置工(ビーム・ハネ)	1.5m, 無, 無						単 3号 06-02-03	
WB810780		m	46.8	1,275	59,670		管理費区分: 0	
部材撤去工(ビーム・ハネ)							単 4号	
単価補正0.500		m	46.8	637.5	29,835		管理費区分: 0	
合計					89,505			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	側溝清掃							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋						04-03-16	
CB433510		m	77	528	40,656		管理費区分: 0	
合計					40,656			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	仮設防護柵設置・撤去	A-1型式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置撤去		m	43.2	32,854	1,419,292		単 5号 管理費区分：0
合計					1,419,292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	24	17,650	423,600		単 6号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211							
交通誘導警備員B		人日	24	15,200	364,800		単 7号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212							
合計					788,400		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価 8,474
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0.960 (FP3)	Q001400006	m2	1	8,474.3	8,474	管理費区分: 0
	合計					8,474	
	単価					8,474	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811120	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価 3,034
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 単価補正1.350 (FP3)	Q001434001	m2	100	3,033.78	303,378	管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		22	管理費区分: 0
	合計					303,400	
	単価					3,034	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	仮設防護柵設置撤去	条件	単位	m	単位数量	1	単価	32,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1	5,004	5,004	単 8号 管理費区分：0	
労務費			m	1	27,850	27,850	単 9号 管理費区分：0	
合計						32,854		
単価						32,854	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A	R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0	
合計						17,650		
単価						17,650	円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0	
	合計					15,200		
	単価					15,200	円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	材料費		単位	m	単位数量	10	単価	5,004
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 ^ハ イ ^グ (STK500) 5000×48.6×2.4(先めつき) 単価補正0.200	Z231338005	m	25	106.8	2,670	管理費区分:0	
	足場 ^ハ イ ^グ (STK500) 4000×48.6×2.4(先めつき) 単価補正0.200	Z231338010	m	20	107	2,140	管理費区分:0	
	足場 ^ハ イ ^グ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき) 単価補正0.200	Z231338015	m	15	108.6	1,629	管理費区分:0	
	足場 ^ハ イ ^グ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき) 単価補正0.200	Z231338015	m	60	108.6	6,516	管理費区分:0	
	ひし形金網 垂鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm 単価補正0.300	Z231334005	m2	40	102	4,080	[] [1] 管理費区分:0	
	シート 防護シート	YB0Z702010001	m2	40	741	29,640	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 10%	式	1		3,365	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					50,040		
	単価					5,004	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	労務費		単位	m	単位数量	10	単価	27,850
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工								
R0106		人	3.9	31,930	124,527	管理費区分：0		
普通作業員								
R0102		人	6.8	22,640	153,952	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004		式	1		21	管理費区分：0		
合計					278,500			
単価					27,850	円/m		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
人形沢 3号区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		6,827,446	
砂防土工 (0002)	式	1		1,191,401	
掘削工 (0003)	式	1		389,451	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004) (P)	m3	40		253,141	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	43	5,887	253,141	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640

入力データリスト (本01)

工事名	人形沢 3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.007		1	単価補正 管理費区分 0
人力積込 (0005) (P)	m3	40		136,310	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2日補正 週休 2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 作業内容		人力積込			
Q03 人力積込費		人力積込			
人力積込	m3	43	3,170	136,310	CB210830 3556.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質等区分		土砂			
普通作業員	%	99.981		3,169	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.019		1	管理費区分 0
残土処理工					工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0006)	式	1		801,950		
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	40		780,880	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土砂等発現場	現場制約あり				
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	Q03 運搬費	土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	43	18,160	780,880	CB210110 14952.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土砂等発現場	現場制約あり				
	J02 積込機種・規格	人力				
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	J04 DID区間の有無	有り				
	J18 運搬距離(km) (DID区間有)	60.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	17.786		3,229	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		20.25			
	標準単価		5,702			
	地区単価		5,900			
	供用日当りの損耗品費		182			
運転手(一般)	%	75.081		13,631	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		71.03			
	標準単価		23,600			
	地区単価		30,290			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	7.128		1,294	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.72		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.005		6	管理費区分 0
残土等処分 (0008) (P)	m3	40		21,070	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 処分費	残土等処分			
残土等処分	m3	43	490	21,070	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土受入料	%	100		490	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05
	標準構成比		100		

入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		1		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		490		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法面工 (0009)	式	1		3,298,192		
吹付工 (0010)	式	1		3,298,192	工種 07:砂防・地すべり等工事	
モルタル吹付 (0011)	m2	287		2,428,648	第0005号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
モルタル吹付工	m2	286.6	8,474	2,428,648	WB810810	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ラス張工 (0012)	m2	287		869,544	オプション入力 第0006号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢 3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2日補正 週休 2日(月単位)
ラス張工[市場単価]	m2	286.6	3,034	869,544	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
付帯工 (0013)	式	1		130,161	オプション入力
付帯工 (0014)	式	1		130,161	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人家保全柵部材撤去・再設置 (0015)	m	47		89,505	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2日補正 週休 2日(月単位)
部材設置工(ヒーム・パネル)					WB810780

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢 3 号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	46.8	1,275	59,670	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 支柱間隔		1.5m			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 夜間作業の補正		無			
部材撤去工(ヒーム・パネル)	m	46.8	637.5	29,835	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横断・転落防止柵部材設置工 ヒーム・パネルのみ	m	100	1,275	127,500	Q001160004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 2.000 FP3
諸雑費1:対象					
防護柵(P種)部材 ヒーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
人形沢 3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	金額 前回/今回
	式	1	0
			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝清掃 (0016)	m	80	40,656
			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
側溝清掃(人力清掃工)	m	77	528
			40,656
J01 側溝蓋規格		無蓋	
			CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	68.495	362.2
			74.03
			25,400
			22,640
			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	31.486		166.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	25.97		
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		
諸雑費	%	0.019		0.1	管理費区分 0
仮設工 (0017)	式	1		2,207,692	
仮設防護柵工 (0018)	式	1		1,419,292	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
仮設防護柵設置・撤去 (0019)	m	43		1,419,292	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵設置撤去	m	43.2	32,854	1,419,292	オプション入力 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費	m	1	5,004	5,004	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 ^ハ イ ⁷ (STK500) 5000×48.6×2.4(先めつき)	m	25	106.8	2,670	Z231338005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
足場 ^ハ イ ⁷ (STK500) 4000×48.6×2.4(先めつき)	m	20	107	2,140	Z231338010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
足場 ^ハ イ ⁷ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)	m	15	108.6	1,629	Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
人形沢 3号区域急傾斜地崩壊対策工事					
足場 ^ハ イ ^ブ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)	m	60	108.6	6,516	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200 Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
ひし形金網 亜鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm	m2	40	102	4,080	Z231334005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.300
諸雑費1:対象					
シート 防護シート	m2	40	741	29,640	YB0Z702010001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,365	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
労務費	m	1	27,850	27,850	単価補正	
					オプション入力	
					単価数量	10 m
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	人	3.9	31,930	124,527	R0106	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	6.8	22,640	153,952	R0102	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		21	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	人形沢3号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0020)	式	1		788,400	工種 07:砂防・地すべり等工事
交通誘導警備員 (0021)	人日	48		788,400	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
		Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	24	17,650	423,600	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	24	15,200	364,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0022)	式	1		6,827,446	

入力データリスト (本01)

工事名	人形沢 3 号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0023)	式	1		1,468,000	
共通仮設費 (0024)	式	1		249,000	
現場環境改善費 (0025)	式	1		249,000	
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		249,000	
	市街地補正	市街地			
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		1,219,000	
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	市街地 (DID補正) (1) - 3	1.2		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)	1.01		
純工事費 (0028)	式	1		8,295,446	
現場管理費 (0029)	式	1		4,187,000	
	施工地域等補正	市街地 (DID補正) (1) - 3	1.1		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4 級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.36%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)	1.02		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
人形沢 3 号区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事原価 (0030)	式	1		12,482,446	
一般管理費等 (0031)	式	1		2,697,554	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0032)	式	1		15,180,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		1,518,000	
工事費計 (0034)	式	1		16,698,000	