

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総河 第5-2号

設計書番号 508-010-0213

天田内川総合流域防災工事

実施 設計書

青森市大字岡町地内

工 期 1 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 205 m 左岸 L = 200 m 右岸 L = 205 m		
	河床掘削	960 m3	
	伐木・伐採	1,900 m2	
設計額	10,186,000 円 (内消費税 926,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		4,260,080		
河川土工							
		式	1		3,732,560		
掘削工							
		式	1		524,290		
河床掘削							内 1号
		m3	960		524,290		
残土処理工							
		式	1		3,208,270		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	960		142,376		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	960		3,065,894		
伐木工							
		式	1		527,520		
伐木除根工							
		式	1		527,520		
伐木・伐採							内 4号
		m2	1,900		133,480		
集積・積込							内 5号
		m2	1,900		127,840		
運搬							内 6号
		式	1		190,300		
処分費							内 7号
		式	1		75,900		

設計内訳書（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		4,260,080		
共通仮設							
		式	1		936,432		
共通仮設費							
		式	1		397,432		
安全費							
		式	1		30,400		
安全管理費							内 8号
		式	1		30,400		
技術管理費							
		式	1		290,032		
施工調査費							内 9号
		式	1		290,032		
現場環境改善費							
		式	1		77,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		77,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		539,000		
純工事費							
		式	1		5,196,512		
現場管理費							
		式	1		2,354,000		
工事原価							
		式	1		7,550,512		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：				
対象工事費	4,260,080	直接工事費	4,260,080	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	75,900	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	4,260,080	現工事	0	合算工事	0		
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	4,184,180		0		0		
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.53%		0.00%		0.00%		
	施工地域等補正	1.0		0.00%				
	除雪工事補正	1.00		0.00		0.00		
	ICT施工補正	1.0		0.00		0.00		
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	12.66%		0.00%				
	計上額	539,000		0		0		
				調整工事計上額				0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	320,432				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	30,400	役務費	0	技術管理費	290,032
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					936,432

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	5,196,512	単独（追加工事）直接工事費	4,260,080	単独（追加工事）共通仮設費	936,432
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,196,512	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,120,612		0		0
現場管理費 率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	45.30%		0.00%		
計上額	2,354,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	7,550,512				
純工事費	5,196,512	現場管理費	2,354,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	7,550,512	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	7,474,612		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.68%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	7,550,512		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,709,488				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			4,260,080
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,260,080
	共通仮設費（率分）	4,260,080	12.66	539,000
	安全費			30,400
	技術管理費			290,032
現場環境改善費対象工事費				4,260,080
	現場環境改善費（率分）	4,184,180	1.86	77,000
現場管理費対象純工事費				5,196,512
	現場管理費	5,196,512	45.30	2,354,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,550,512
	一般管理費等	7,550,512	22.68	1,709,488
	業務委託費			0
工事価格				9,260,000
消費税等相当額				926,000
工事費計				10,186,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河床掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	全ての費用						03-02-07
CB321410		m3	962	545	524, 290		管理費区分：0
合計					524, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	962	148	142, 376		管理費区分：0
合計					142, 376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110	標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下							02-01-02
					m3	962	3,187	3,065,894		管理費区分:0
合計										
								3,065,894		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐採							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)						03-02-03
CB320510			m2	1,880	71	133,480		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積・積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	1, 880	68	127, 840		管理費区分 : 0
合計					127, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 12. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	100	1, 903	190, 300		管理費区分 : 0
合計					190, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化施設受入料金 木くず（生木）（枝・幹） ZZ99*01*01001		t	3	25, 300	75, 900		管理費区分：T
合計					75, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	安全管理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	2	15, 200	30, 400		管理費区分：0
合計					30, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	施工調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費							単 1号
*		式	1		290, 032		管理費区分 : 0
合計					290, 032		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	290, 032
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140							管理費区分：0	
			km	0. 2	1, 450, 164	290, 032		
合計						290, 032		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		4,260,080	
河川土工 (0002)	式	1		3,732,560	
掘削工 (0003)	式	1		524,290	工種 01:河川工事
河床掘削 (0004)	m3	960		524,290	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	962	545	524,290	CB321410 479.64 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.883	42.6 20,300 21,600	217.4	M000202079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	43.754		238.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				40.97 28,900 35,090					
軽油		%	16.342		89.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				16.43 138 156					
諸雑費		%	0.021		0.12	管理費区分 0			
残土処理工 (0005)		式	1		3,208,270	工種 01:河川工事			
整地 (0006) (P)		m3	960		142,376	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			週休2日補正 週休2日(月単位)			

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地	m3	962	148	142,376	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.2		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	54.385		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	24.4		36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.22			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	960		3,065,894	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	962	3,187	3,065,894	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	14.485		461.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.034		1.4	管理費区分 0
伐木工 (0008)		式	1		527,520	オプション入力
伐木除根工 (0009)		式	1		527,520	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐採 (0010)		m2	1,900		133,480	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	1,880	71	133,480	CB320510 67.461 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分						
						伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	51.215		36.84	R0101	
			50.35		管理費区分	0
	標準構成比				歩	2026.06 単 2026.06
	標準単価		28,300		単価地区	青森市(旧青森市)
	地区単価		30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	21.131		15.2	R0125	
			19.3		管理費区分	0
	標準構成比				歩	2026.06 単 2026.06
	標準単価		31,000		単価地区	青森市(旧青森市)
	地区単価		36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	13.832		9.95	R0102	
			16.56		管理費区分	0
	標準構成比				歩	2026.06 単 2026.06
	標準単価		25,400		単価地区	青森市(旧青森市)
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	13.777		9.91	管理費区分	0
諸雑費	%	0.045		0.04	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
集積・積込 (0011)	m2	1,900		127,840	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	1,880	68	127,840	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 除根作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.514	25.92	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.92			
標準単価			14,700			
地区単価			15,700			
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	3.829	4.07	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			4.07			
標準単価			2,310			
地区単価			2,460			

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	36.365		25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
		標準構成比		33.82					
		標準単価		28,900					
		地区単価		35,090					
						R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	18.901		13.03				
		標準構成比		18.27					
		標準単価		31,000					
		地区単価		36,210					
						R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	5.904		4.07				
		標準構成比		7.48					
		標準単価		25,400					
		地区単価		22,640					
						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	10.444		7.2				
		標準構成比		10.44					
		標準単価		138					
		地区単価		156					

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.043		0.03	管理費区分 0
運搬 (0012)	式	1		190,300	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	100	1,903	190,300	CB320580 1729.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		12.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.077		1,010	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.178		669.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			30.16		

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	11.719		223	Z006702002
標準構成比				11.41		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.026		0.6	管理費区分 0
処分費 (0013)		式	1		75,900	オプション入力
						第0007号内訳書
						単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
再資源化施設受入料金 木くず(生木)(枝・幹)		t	3	25,300	75,900	ZZ99*01*01001
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0014)	式	1		4,260,080	
共通仮設 (0015)	式	1		936,432	
共通仮設費 (0016)	式	1		397,432	
安全費 (0017)	式	1		30,400	工種 99:
安全管理費 (0018)	式	1		30,400	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	2	15,200	30,400	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0019)	式	1		290,032	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
施工調査費 (0020)	式	1		290,032	第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工調査費		施工調査費				
施工調査費	式	1		290,032	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.2	1,450,164	290,032	Z237230140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0021)	式	1		77,000		
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1		77,000		
市街地補正	市街地以外					

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		539,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		5,196,512	
現場管理費 (0025)	式	1		2,354,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		7,550,512	
一般管理費等 (0027)	式	1		1,709,488	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		9,260,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	天田内川総合流域防災工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1		926,000	
工事費計 (0030)	式	1		10,186,000	