	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5540号

設計書番号　　508-040-0202

国道339号外防雪工事

実施　設計書

北津軽郡中泊町大字中里外地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　16,118　m		
	冬期安全施設工 1　　式		
設計額	37,994,000　　円　　（内消費税　　3,454,000　　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		18,063,462		
冬期対策施設工		式	1		16,857,462		
冬期安全施設工		式	1		16,857,462		
防雪柵現地張出し		m	16,118		9,042,243		内　1号
防雪柵現地収納		m	16,118		7,815,219		内　2号
仮設工		式	1		1,206,000		
交通管理工		式	1		1,206,000		
交通誘導警備員		人日	67		1,206,000		内　3号
直接工事費		式	1		18,063,462		
共通仮設		式	1		1,999,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,999,000		
純工事費		式	1		20,062,462		
現場管理費		式	1		8,763,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		28,825,462		
一般管理費等		式	1		5,714,538		
工事価格		式	1		34,540,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,454,000		
工事費計		式	1		37,994,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	18,063,462	直接工事費	18,063,462	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		18,063,462	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		18,063,462		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.96%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		11.07%		0.00%		
	計上額		1,999,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,999,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	20,062,462	単独（追加工事）直接工事費	18,063,462	単独（追加工事）共通仮設費	1,999,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
	単独（追加工事）	20,062,462	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	20,062,462		0		0

現場管理費	率（補正前）	41.74%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	1.08%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	43.68%	0.00%	
	計上額	8,763,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	28,825,462				
純工事費	20,062,462	現場管理費	8,763,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	28,825,462	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,825,462		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	28,825,462		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,714,538				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	中泊町(旧中里町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			18,063,462
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,063,462
	共通仮設費（率分）	18,063,462	11.07	1,999,000
現場管理費対象純工事費				20,062,462
	現場管理費	20,062,462	43.68	8,763,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,825,462
	一般管理費等	28,825,462	19.79	5,714,538
	業務委託費			0
工事価格				34,540,000
消費税等相当額				3,454,000
工事費計				37,994,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	6,757	698	4,716,386		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ		m	5,116.8	491	2,512,348		単　1号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	34.5	698	24,081		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ		m	1,446.4	491	710,182		単　1号 管理費区分：0
固定柵収納 水平可動式		m	2,639	280	738,920		単　2号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	123.8	2,749	340,326		04-02-01 管理費区分：0
合計					9,042,243		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	6,757	606	4,094,742		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ		m	5,116.8	426	2,179,756		単　3号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	34.5	606	20,907		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ		m	1,446.4	426	616,166		単　3号 管理費区分：0
固定柵収納 水平可動式		m	2,639	244	643,916		単　4号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	123.8	2,098	259,732		04-02-01 管理費区分：0
合計					7,815,219		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	67	18,000	1,206,000		単　5号 02-04-04 管理費区分：0
合計					1,206,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ		単位	m	単位数量	266	単価	491

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					491	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	固定柵収納 水平可動式		単位	m	単位数量	465	単価	280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					280	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ		単位	m	単位数量	306	単価	426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					426	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	固定柵収納 水平可動式		単位	m	単位数量	535	単価	244

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					244	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	18,000	18,000	管理費区分：0
合計					18,000	
単価					18,000	円／人日

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		18,063,462	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		16,857,462	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		16,857,462	工種　13:道路維持工事
防雪柵現地張出し (0004)	m	16,118		9,042,243	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	6,757	698	4,716,386	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分			張出し		
J02　防雪柵高さ(種類)			4.3m以下(吹払式･吹止式)		
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　中泊町(旧中里町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ	m	5,116.8	491	2,512,348	オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地張出し･収納	m	34.5	698	24,081	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	28.439		198.6	管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.017		0.18	管理費区分　0
固定柵張出し（支柱残し）					オプション入力
下部収納式　吹払式　板のみ	m	1,446.4	491	710,182	単位数量　　266　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　中泊町(旧中里町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	人	1	36,930	36,930	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　中泊町(旧中里町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	人	4	23,100	92,400	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵収納 水平可動式	m	2,639	280	738,920	オプション入力 単位数量　465　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,293	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
防雪柵					CB421010　2798.2
	m	123.8	2,749	340,326	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　中泊町(旧中里町)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	4.916		135.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　中泊町(旧中里町)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.6	管理費区分　0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	67.648		1,859	管理費区分　0
標準構成比			73.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.429		424	管理費区分　0
標準構成比			12.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		287.6	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		15.3	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.929		25.54	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.033		1.86	管理費区分　0
防雪柵現地収納 (0005)	m	16,118		7,815,219	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	6,757	606	4,094,742	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分			収納		
J02　防雪柵高さ(種類)			4.3m以下(吹払式･吹止式)		
普通作業員	%	71.184		431.8	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.34		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.421		172.4	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
標準構成比			23.27		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　中泊町(旧中里町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.006		0.14	管理費区分　0
固定柵張出し（支柱残し）					オプション入力
下部収納式　吹払式　板のみ	m	5,116.8	426	2,179,756	単位数量　306　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　中泊町(旧中里町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	人	1	36,930	36,930	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　中泊町(旧中里町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	人	4	23,100	92,400	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　中泊町(旧中里町)
					労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地張出し･収納	m	34.5	606	20,907	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.184		431.8	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.34		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.421		172.4	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			23.27		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費	%	0.006		0.14	管理費区分　0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式　吹払式　板のみ	m	1,446.4	426	616,166	オプション入力 単位数量　306　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵収納 水平可動式	m	2,639	244	643,916	オプション入力 単位数量　　535　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　中泊町(旧中里町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,293	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　中泊町(旧中里町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
防雪柵					CB421010　2135.5
	m	123.8	2,098	259,732	管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　　中泊町(旧中里町)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.916		103.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.61		1,418	管理費区分　0
標準構成比			73.06		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　中泊町(旧中里町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.439		323.8	管理費区分　0
標準構成比			12.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　中泊町(旧中里町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		219.5	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　中泊町(旧中里町)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.556		11.67	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.941		19.73	管理費区分　0
標準構成比			0.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　中泊町(旧中里町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.05		1.74	管理費区分　0
仮設工					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0006)	式	1		1,206,000	
交通管理工 (0007)	式	1		1,206,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0008)	人日	67		1,206,000	第0003号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費	交通誘導警備員A				
交通誘導警備員A	人日	67	18,000	1,206,000	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　中泊町(旧中里町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		18,063,462	
共通仮設 (0010)	式	1		1,999,000	
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		1,999,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0				
除雪工事補正	未使用		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1		20,062,462	
現場管理費 (0013)	式	1		8,763,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1		28,825,462	
一般管理費等 (0015)	式	1		5,714,538	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		34,540,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		3,454,000	
工事費計 (0018)	式	1		37,994,000	