
令和８年度

工事番号　繰交安第　13 号

名川階上線　交通安全施設整備工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡階上町　大字　赤保内　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 階上町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県- 15 -



設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 420    

内   1号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 4    

内   2号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　 土砂

m3 200    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 70    

内   4号

法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

m2 290    

内   5号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 240    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

m3 240    

内   7号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生ﾏｯﾄ 工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2未満

m2 70    

内   8号

人工張芝 芝種類:張芝,施工規模:250m2以上500m2未満

m2 290    

内   9号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅:0.5m,内高:0.5m

m 1    

内  10号

基礎材　 RC-40､t=15cm

m2 1    

内  11号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40

m3 0.2  

内  12号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 190    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し 土質:土砂

m3 130    

内  14号

基面整正

m2 200    

内  15号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝　 B400-H400～1100､横断用B400-H400

m 307    

内  16号

側溝蓋　 自由勾配側溝B400用Co･Gr蓋

枚 270    

内  17号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2
)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し

箇所 4    

内  18号

現場打ち集水桝　 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(1
2)-2高炉 24-12-25(20),法面作業補正:無し

式 1    

内  19号

蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2～25､800×800～900×900用

枚 5    

内  20号

構造物撤去工

式 1    

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去 視線誘導標規格:土中式,施工区分:土中建込,施工
規模:10本未満

本 5    

内  21号

構造物取壊し工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 18    

内  22号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 350    

内  23号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm

m2 390    

内  24号

舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm

m2 4    

内  25号

排水構造物撤去工

式 1    

蓋版撤去 蓋種類:桝用Gr蓋

枚 3    

内  26号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 26    

内  27号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 18    

内  28号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.4  

内  29号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 26    

内  30号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 18    

内  31号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.4  

内  32号

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品運搬 発生材種類:金属くず

t 0.2  

内  33号

殻処分　 殻種別:金属くず

t 0.2  

内  34号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

凍上抑制層 路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下､仕上り厚:350
mm

m2 303    

内  35号

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:160mm

m2 303    

内  36号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm

m2 332    

内  37号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4
m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 332    

内  38号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.
4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 332    

内  39号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(標準部)

式 1    

凍上抑制層 路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下､仕上り厚:150
mm

m2 408    

内  40号

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20
),仕上り厚:100mm

m2 408    

内  41号
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設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.
4m以上

m2 408    

内  42号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(乗入部舗装1種)

式 1    

下層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20
),仕上り厚:250mm

m2 34    

内  43号

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.
4m以上

m2 34    

内  44号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路工

式 1    

凍上抑制層 路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下､仕上り厚:350
mm

m2 19    

内  45号

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:160mm

m2 19    

内  46号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm

m2 19    

内  47号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4
m以上3.0m以下

m2 18    

内  48号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.
4m以上3.0m以下

m2 18    

内  49号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路工(舗装1種)

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20
),仕上り厚:250mm

m2 63    

内  50号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.
4m以上3.0m以下

m2 62    

内  51号
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設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 C種

m 265    

内  52号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15～30cm､実線､破線

m 300    

内  53号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標 視線誘導標規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建
込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満

本 13    

内  54号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 106    

内  55号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 416    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 3.9  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路床盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 67    

歩道盛土

管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 106    

路肩盛土

管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 16    管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m以上4.0m未満

m3 8    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 66    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 289    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 242    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 242    管理費区分：0

合計

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
植生ﾏｯﾄ 工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無

m2 66    

単   1号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
人工張芝 芝種類:張芝,施工規模:250m2以上500m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 289    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅:0.5m,内高:0.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,無し,無し,標準,全ての費用

m 0.8  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
基礎材　 RC-40､t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,砕石(各種
),全ての費用

m2 0.9  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.2  管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.2  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 190    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 126    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
基面整正

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 199    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
自由勾配側溝　 B400-H400～1100､横断用B400-H400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1 m 155    

単   2号
B400-H400

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1 m 33.7  

単   3号
B400-H500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1 m 36    

単   4号
B400-H600

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1 m 30    

単   5号
B400-H700

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1 m 16    

単   6号
B400-H800

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1 m 10    

単   7号
B400-H900

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1 m 8    

単   8号
B400-H1000

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.34m3/10m,有り,砕石(各種 m 2.7  

単   9号
B400-H1100

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
67m3/10m,有り,砕石(各種),0.67m3/ m 16    

単  10号
(横断用)B400-H400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
側溝蓋　 自由勾配側溝B400用Co･Gr蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 233    

単  11号
Co蓋L=0.5m

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 29    

単  12号
Gr蓋L=1.0m

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 8    

単  13号
(横断用)Gr蓋L=1.0m

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:
無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.5
5m3を超え0.58m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 4    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
現場打ち集水桝　 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(12)-2高炉 24-12-25(20),法面作業補正:
無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25
(20),一般養生,全ての費用 m3 1.8  管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 15.4  管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,
有,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.068

単  14号

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 0.2  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.6  管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,砕石(各種
),全ての費用

m2 2    管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 3    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2～25､800×800～900×900用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  15号
Gr蓋T-2 800×800用

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  16号
Gr蓋T-25 800×800用

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  17号
Gr蓋T-2 900×900用

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
視線誘導標撤去 視線誘導標規格:土中式,施工区分:土中建込,

施工規模:10本未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

土中建込,10本未満,無,無

本 5    

単  18号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 18.1  

単  19号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 352    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 393    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 4.1  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
蓋版撤去 蓋種類:桝用Gr蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  20号
桝500×500 Gr蓋

管理費区分：0

蓋版

WB821430

再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  20号
桝800×800 Gr蓋

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,19.5km以下,全ての
費用 m3 25.6  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 18.1  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 0.4  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 60.2  

単  21号

管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 45.3  

単  22号

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.9  

単  23号

管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
現場発生品運搬 発生材種類:金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 0.2  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
殻処分　 殻種別:金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.2  

単  24号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
凍上抑制層 路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下､仕上り厚

:350mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層
仕上り厚:350mm

m2 302.7  

単  25号

管理費区分：0

合計

青森県- 27 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:16

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

160mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 302.7  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:12

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 332.4  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均
幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 332.4  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 332.4  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
凍上抑制層 路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下､仕上り厚

:150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層
仕上り厚:150mm

m2 408.4  

単  26号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(C

S-20),仕上り厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,各種,全ての費用

m2 408.4  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 408.4  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
下層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(C

S-20),仕上り厚:250mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,各種,全ての費用

m2 34.1  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平
均幅員:1.4m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 34.1  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
凍上抑制層 路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下､仕上り厚

:350mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層
仕上り厚:350mm

m2 18.6  

単  27号

管理費区分：0

合計

青森県- 32 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:16

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

160mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 18.6  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:12

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 18.6  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均
幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 18    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 18    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(C

S-20),仕上り厚:250mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

250mm,2層施工,各種,全ての費用

m2 63.2  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平
均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 61.6  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 C種

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,18-8-40(高炉),有
り m 220.1  管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種600mm以下50kg以上100kg
未満,1.66個/m,無し,18-8-40(高炉)
,有り m 36    管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
66個/m,無し,18-8-40(高炉),有り

m 9.3  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15～30cm､実線､破線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 299    

単  28号

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 30c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 6    

単  29号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
視線誘導標 視線誘導標規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工区分:ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30
本未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

WB812310

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面,反射体径φ100以下 支柱
径φ60.5,さや管,10本以上30本未満 本 13    

単  30号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 106    

単  31号

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810870

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生ﾏｯﾄ)
肥料袋付

Q001412001 m2 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×400×2000

Z231024230 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×500×2000

Z231024235 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×600×2000

Z231024240 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×700×2000

Z231024245 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.339 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×800×2000

Z231024250 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.339 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×900×2000

Z231024255 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×1000×2000

Z231024260 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.34m3/10m,有り,砕石(各種

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×1100×2000

Z231024265 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.36 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
67m3/10m,有り,砕石(各種),0.67m3/

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×400×2000

Z231024050 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.71 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.212 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.804 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 500×500mm

Z231031010 枚 100    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
歩道用･縦断用 400用 500×995mm

Z230154010 枚 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
横断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154045 枚 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,
有,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 800×800用

Z230153020 組 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 800×800用

Z230153140 組 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 900×900用

Z230153025 組 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314001 本 1    管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821430

蓋版 再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001002 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001003 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
金属くず

Y007600001004 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
凍上抑制層
仕上り厚:350mm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 35    管理費区分：0

非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)
5mm以下

Z230302010 m3 44.1  管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
凍上抑制層
仕上り厚:150mm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 15    管理費区分：0

非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)
5mm以下

Z230302010 m3 18.9  管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
凍上抑制層
仕上り厚:350mm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m以上4.0m未満

m3 35    管理費区分：0

非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)
5mm以下

Z230302010 m3 44.1  管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 30c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線30cm 制約無

Q001037016 m 1,000    管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 140    管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 118    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 50    管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB812310

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面,反射体径φ100以下 支柱
径φ60.5,さや管,10本以上30本未満

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無
両面反射 φ100以下 支柱φ60.5

Q001304010 本 1    管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 420    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 416    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0006)(P)

      　　　

m3 4    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土 単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 3.9  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路床盛土　

      (0008)

      　　　

m3 200    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 67    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 106    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 16    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 8    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0009)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0010)(P)

      　　　

m2 70    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 66    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)

      (0011)(P)

      　　　

m2 290    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 289    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0012)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬 第0006号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0013)(P)

      　　　

m3 240    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 242    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0014)(P)

      　　　

m3 240    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 242    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  法面工

  (0015)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0016)

    　　　

式 1    

      植生ﾏｯﾄ

      (0017)

      　　　

m2 70    

Q01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生ﾏｯﾄ工

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2未満

Q03　植生ﾏｯﾄ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 人力施工による植生工

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 66    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生ﾏｯﾄ工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人工張芝

      (0018)(P)

      　　　

m2 290    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

Q03　張芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人工張芝

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝 CB220910
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 289    管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

  (0019)

  　　　

式 1    

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

      (0021)(P)

      　　　

m 1    

Q01　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ種別　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Q02　内幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m

Q03　内高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m

Q04　鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q05　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置費　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 0.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0<B<=1.25 0<H<=1.25

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎材　

      (0022) m2 1    

オプション入力

第0011号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 0.9  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0023)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0024)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0025)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0026)(P)

      　　　

m3 190    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 190    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 第0014号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 126    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正

      (0028)(P)

      　　　

m2 200    

Q01　基面整正費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基面整正

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 199    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    側溝工

    (0029)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝　

      (0030)

      　　　

m 307    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 155    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 33.7  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

        自由勾配側溝

        m 36    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 30    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 16    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 10    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 8    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2.7  

WB821420

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.34m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 16    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.67m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.67m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.2m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0031)

      　　　

枚 270    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版 WB821430

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        枚 233    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 29    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝

      (0033)(P)

      　　　

箇所 4    

Q01　集水桝･街渠桝種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 現場打材

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q03　法面作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

第0018号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q05　集水桝鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 4    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.55m3を超え0.58m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打ち集水桝　

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 15.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.068

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 2    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 3    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0035)

      　　　

枚 5    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

WB821430

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0036)

  　　　

式 1    

    道路付属物撤去工

    (0037)

    　　　

式 1    

      視線誘導標撤去

      (0038)

      　　　

本 5    

Q01　視線誘導標規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中式

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

Q04　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路付属物撤去工(視線誘導標)

第0021号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 5    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0039)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0040)

      　　　

m3 18    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 18.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0041)(P)

      　　　

m 350    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        舗装版切断

        m 352    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0042)(P)

      　　　

m2 390    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 393    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0043)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 4.1  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水構造物撤去工

    (0044)

    　　　

式 1    

      蓋版撤去

      (0045)

      　　　

枚 3    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 桝用Gr蓋

Q02　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q02　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0026号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0046)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0047)(P)

      　　　

m3 26    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 25.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0048)(P)

      　　　

m3 18    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        殻運搬

        m3 18.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0049)(P)

      　　　

m3 0.4  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0050)

      　　　

m3 26    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 60.2  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0051)

      　　　

m3 18    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 45.3  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0052)

      　　　

m3 0.4  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0053)(P)

      　　　

t 0.2  

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金属くず

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

第0033号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0054)

      　　　

t 0.2  

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0055)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0056)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0057)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層

      (0058)

      　　　

m2 303    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層

        仕上り厚:350mm m2 302.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路床盛土

          m3 35    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)

          5mm以下 m3 44.1  

Z230302010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0059)(P)

      　　　

m2 303    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部) CB410030
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 302.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 160mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0060)(P)

      　　　

m2 332    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 332.4  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0061)(P)

      　　　

m2 332    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②再生密粒度As(13)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        表層(車道･路肩部)

        m2 332.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0062)(P)

      　　　

m2 332    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 332.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(標準部)

    (0063)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層

      (0064)

      　　　

m2 408    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層

        仕上り厚:150mm m2 408.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路床盛土

          m3 15    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)

          5mm以下 m3 18.9  

Z230302010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(歩道部)

      (0065)(P)

      　　　

m2 408    

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20)

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(歩道部)

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 408.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)

      (0066)(P)

      　　　

m2 408    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑦再生細粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(歩道部)

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 408.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(乗入部舗装1種)

    (0067) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      下層路盤(歩道部)

      (0068)(P)

      　　　

m2 34    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20)

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(歩道部)

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 34.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)

      (0069)(P)

      　　　

m2 34    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(歩道部)

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 34.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 95 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路工

    (0070)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層

      (0071)

      　　　

m2 19    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層

        仕上り厚:350mm m2 18.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路床盛土

          m3 35    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ) Z230302010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          5mm以下 m3 44.1  管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0072)(P)

      　　　

m2 19    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 18.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 160mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0073)(P)

      　　　

m2 19    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 18.6  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0074)(P)

      　　　

m2 18    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②再生密粒度As(13)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 18    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0075)(P)

      　　　

m2 18    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0049号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 18    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路工(舗装1種)

    (0076)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0077)(P)

      　　　

m2 63    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20)

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 63.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0078)(P)

      　　　

m2 62    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

第0051号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 61.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0079)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0080)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0081)

      　　　

m 265    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 220.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(高炉)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種600mm以下50kg以上100kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.66個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(高炉)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 9.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.66個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 18-8-40(高炉)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0082)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0083)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0084)

      　　　

m 300    

オプション入力

第0053号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 299    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 6    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 30cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0085)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0086)

    　　　

式 1    

      視線誘導標

      (0087) 本 13    

第0054号内訳書

単位数量　　         1    本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　視線誘導標規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

Q04　視線誘導標設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 視線誘導標設置[市場単価]

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置) 本 13    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　反射体の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両面

J04　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5

J05　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J06　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0088)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0089)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0090)

      　　　

人日 106    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0055号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B WB010212
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        人日 106    管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0091) 式 1    

共通仮設

(0092)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0093)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0094)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0095) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0096) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0097) 式 1    

  現場管理費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 名川階上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0098) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0099) 式 1    

  一般管理費等

  (0100) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0101) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0102) 式 1    

工事費計

(0103) 式 1    
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名川階上線（茨島） 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000356000001 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ その他一般資材

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 500×500×2000 個 62,900 62,900 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 840 840 840 1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

As殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 2,000 2,000 2,000 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

金属くず t 10,000 10,000 10,000 100円単位(切捨)

Z002012010001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県地区単価表p.1 (掲載) その他一般資材

18-8-40 高炉 m3 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025/4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



名川階上線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 415.5 420
CB210100 掘削 m3 415.5 416 オープンカット

路体盛土工 式 1
路体(築堤)盛土 土砂 m3 3.9 4

CB210510 路体（築堤）盛土 m3 3.9 3.9 2.5m未満　路体外盛土

路床盛土工 式 1
路床盛土 土砂 m3 196.7 200

CB210520 路床盛土 m3 66.8 67 2.5m未満　歩道盛土

CB210520 路床盛土 m3 106.2 106 2.5m未満　路肩盛土

CB210520 路床盛土 m3 15.9 16 2.5m未満
CB210520 路床盛土 m3 7.8 8 2.5m以上4.0m未満

法面整形工 式 1
法面整形(切土部) 土砂 m2 65.6 70

CB220010 法面整形 m2 65.6 66
法面整形(盛土部) 土砂 m2 288.8 290

CB220010 法面整形 m2 288.8 289
残土処理工 式 1

土砂等運搬 土砂 m3 242.1 240
CB210110 土砂等運搬 m3 242.1 242

残土等処分 m3 242.1 240
CB210560 残土等処分 m3 242.1 242

法面工 式 1
植生工 式 1

植生ﾏｯﾄ m2 65.6 70
人力施工による植生工 m2 65.6 66

人工張芝 m2 288.8 290
CB220910 人工張芝 m2 288.8 289

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ BOX B500-H500 m 0.8 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ m 0.8 0.8

基礎材 再生砕石　RC-40、 t=15cm m2 0.9 1
CB221110 基礎砕石 m2 0.9 0.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 0.2 0.2
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210 型枠 m2 1.2 1.2
排水構造物工 式 1

作業土工 式 1
床掘り 土砂 m3 190.0 190

CB210030 床掘り m3 190.0 190 標準
埋戻し 土砂 m3 126.4 130

CB210410 埋戻し m3 126.4 126 最大埋戻幅1m未満

基面整正 m2 199.4 200
CB210080 基面整正 m2 199.4 199

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



名川階上線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

側溝工 式 1
自由勾配側溝 B400-H400～1100、横断用B400-H400 m 307.4 307

自由勾配側溝 m 155.0 155.0 B400-H400
自由勾配側溝 m 33.7 33.7 B400-H500
自由勾配側溝 m 36.0 36.0 B400-H600
自由勾配側溝 m 30.0 30.0 B400-H700
自由勾配側溝 m 16.0 16.0 B400-H800
自由勾配側溝 m 10.0 10.0 B400-H900
自由勾配側溝 m 8.0 8.0 B400-H1000
自由勾配側溝 m 2.7 2.7 B400-H1100
自由勾配側溝 m 16.0 16.0 （横断用） B400-H400

側溝蓋 自由勾配側溝B400用Co・Gr蓋 枚 270 270
蓋版 枚 233 233 Co蓋L=0.5m
蓋版 枚 29 29 Gr蓋L=1.0m
蓋版 枚 8 8 （横断用）Gr蓋L=1.0m

集水桝工 式 1
現場打ち集水桝 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40 箇所 4 4

0.55m3超0.58m3以下 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 4 4
現場打ち集水桝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25 式 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.8 1.8 24-12-25
CB240210 型枠 m2 15.4 15.4

鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) ｔ 0.068 0.068
CB240010 均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2 18-8-40、t=10cm
CB240210 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 0.6 0.6
CB221110 基礎砕石 m2 2.0 2.0 再生砕石　RC-40、t=20cm

足掛金具 個 3 3
蓋 Gr蓋T-2～25、800×800～900×900用 枚 5 5

蓋版　 枚 1 1 Gr蓋T-2　800×800用

蓋版　 枚 3 3 Gr蓋T-25　800×800用

蓋版　 枚 1 1 Gr蓋T-2　900×900用

構造物撤去工 式 1
道路付属物撤去工 式 1

視線誘導標撤去 本 5 5
道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 5 5 土中式

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 18.1 18

CB224260 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 18.1 18.1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下 m 351.7 350

CB430510 舗装版切断 m 351.7 352 As舗装版　15cm以下

舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下 m2 393.2 390
CB430310 舗装版破砕 m2 393.2 393

舗装版破砕 Co舗装版 t=15cm以下 m2 4.1 4
CB430310 舗装版破砕 m2 4.1 4.1

排水構造物撤去工 式 1
蓋版撤去 桝用Gr蓋 枚 3 3

桝500×500　Gr蓋 蓋版　　 枚 1 1 41.2kg/枚
桝800×800　Gr蓋 蓋版　　 枚 2 2 101.2kg/枚



名川階上線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

運搬処理工 式 1
殻運搬 As殻 m3 25.6 26

CB227010 殻運搬 m3 25.6 25.6 60.2t
殻運搬 鉄筋Co殻 m3 18.1 18

CB227010 殻運搬 m3 18.1 18.1 45.3t
殻運搬 無筋Co殻 m3 0.4 0.4

CB227010 殻運搬 m3 0.4 0.4 0.9t
殻処分 As殻 m3 25.6 26

殻処分 t 60.2 60.2
殻処分 鉄筋Co殻 m3 18.1 18

殻処分 t 45.3 45.3
殻処分 無筋Co殻 m3 0.4 0.4

殻処分 t 0.9 0.9
現場発生品運搬 金属くず t 0.2 0.2

CB010410 現場発生品・支給品運搬 t 0.2 0.2 Gｒ蓋
殻処分 金属くず t 0.2 0.2

殻処分 t 0.2 0.2
舗装 式 1

舗装工 式 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　車道 式 1

凍上抑制層 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下 t=35cm m2 302.7 303
凍上抑制層 m2 302.7 302.7

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石(RC-40) t=16cm m2 302.7 303
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 302.7 302.7

上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石(M-40) t=12cm m2 332.4 332
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 332.4 332.4

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 332.4 332
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 332.4 332.4 1.4m未満

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 332.4 332
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 332.4 332.4 1.4m未満

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道（標準部） 式 1
凍上抑制層 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下 t=15cm m2 408.4 408

凍上抑制層 m2 408.4 408.4
下層路盤(歩道部) ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20) t=10cm m2 408.4 408

CB410031 下層路盤（歩道部） m2 408.4 408.4
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm m2 408.4 408

CB410261 表層(歩道部) m2 408.4 408.4
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　歩道（乗入部舗装Ⅰ種） 式 1

下層路盤(歩道部) ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20) t=25cm m2 34.1 34
CB410031 下層路盤（歩道部） m2 34.1 34.1

表層(歩道部) ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 34.1 34
CB410261 表層(歩道部) m2 34.1 34.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　取付道路工 式 1
凍上抑制層 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞφ5mm以下 t=35cm m2 18.6 19

凍上抑制層 m2 18.6 18.6
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石(RC-40) t=16cm m2 18.6 19

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 18.6 18.6



名川階上線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石(M-40) t=12cm m2 18.6 19
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 18.6 18.6

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 18.0 18
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 18.0 18.0 1.4m以上3.0m以下

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 18.0 18
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 18.0 18.0 1.4m以上3.0m以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　進入路工（舗装Ⅰ種） 式 1
下層路盤(車道・路肩部) ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20) t=25cm m2 63.2 63

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 63.2 63.2
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 61.6 62

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 61.6 61.6 1.4m以上3.0m以下

縁石工 式 1
縁石工 式 1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 m 265.4 265
CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 220.1 220.1 1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満

CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 36.0 36.0 600mm以下、50kg以上150kg未満

CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 9.3 9.3 600mm以下、50kg未満

区画線工 式 1
区画線工 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 W=15～30cm、実線、破線 m 303.7 300
W=15cm、実線（常温式） 区画線設置　 m 298.2 299 外側線
W=30cm、破線（加熱式） 区画線設置　 m 5.5 6 ドットライン

道路付属施設工 式 1
道路付属物工 式 1

視線誘導標 縁石用 本 13 13
視線誘導標設置（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型）縁石用 本 13 13

仮設工 式 1
交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 106 106
交通誘導警備員B 人日 106 106



2. 土　　工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

道路土工

　掘削 オープンカット m3 415.5

　盛土 歩道盛土 m3 66.8

路肩盛土 m3 106.2

路床盛土 m3 15.9 2.5m未満

m3 7.8 2.5m以上4.0m未満

路体外盛土 m3 3.9

　残土処理 m3 242.1

　法面整形 切土部 m2 65.6

盛土部 m2 288.8

土　　工



数量計算書

種　　別

土　工 本　線

掘　削 土工計算書より V = 386.4

進入路工・取付道路工 V = 29.1

計 415.5 415.5 m3

（切土計） 415.5

歩道盛土 V = 66.8 m3

路肩盛土 V = 106.2 m3

路床盛土 2.5m未満 V = 15.9 m3

2.5m以上4.0m未満 5号進入路工 V = 7.8 m3

路体外盛土 V = 3.9 m3

（盛土計） 200.6

法面整形（切土部） A = 65.6 m2

法面整形（盛土部） A = 288.8 m2

残土処理 V = (415.5+190.0)-(200.6+126.4)/0.9 = 242.14 242.1 m3

作業土工より 排水構造物工

床　掘 V = m
3

埋　戻 V = m
3

土  工

計　算　式 数　量

190.0

126.4





断面 平均断面 立積

NO. 7+15.17 2.4

BC. 4 3.580 2.4 2.40 8.6

NO. 8 1.250 2.4 2.40 3.0

NO. 8+10.0 10.000 1.3 1.85 18.5

NO. 9 10.000 1.3 1.30 13.0

SP. 4 1.872 1.4 1.35 2.5

NO. 10 18.128 1.1 1.25 22.7

EC. 4 4.995 1.0 1.05 5.2

BC. 5 8.432 0.7 0.85 7.2

NO. 11 6.573 1.1 0.90 5.9

NO. 12 20.000 0.8 0.95 19.0

SP. 5 4.850 0.8 0.80 3.9

NO. 13 15.150 0.8 0.80 12.1

EC. 5 16.272 0.8 0.80 13.0

NO. 14 3.728 0.8 0.80 3.0

NO. 15 20.000 0.8 0.80 16.0

BC. 6 2.445 0.8 0.80 2.0

NO. 16 17.555 0.8 0.80 14.0

SP. 6 1.208 0.8 0.80 1.0

EC. 6 18.762 0.8 0.80 15.0

NO. 17 0.030 0.8 0.80 0.0

NO. 18 20.000 0.8 0.80 16.0

NO. 19 20.000 0.7 0.75 15.0

NO. 20 20.000 0.7 0.70 14.0

NO. 21 20.000 1.2 0.95 19.0

BC. 7 10.441 1.1 1.15 12.0

NO. 22 9.559 2.6 1.85 17.7

SP. 7 5.155 4.3 3.45 17.8

EC. 7 14.714 7.7 6.00 88.3

NO. 23 0.131 7.4 7.55 1.0

304.830 386.4合計

　　土　　工　　計　　算　　書

測　点 距 離 掘 削 （ オ ー プ ン カ ッ ト ）

道 路 土 工



断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

NO. 7+15.17 0.0 0.0

BC. 4 3.580 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 8 1.250 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 8+10.0 10.000 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.5

NO. 9 10.000 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 1.0

SP. 4 1.872 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.1

NO. 10 18.128 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.9

EC. 4 4.995 0.0 0.00 0.0 0.3 0.20 1.0

BC. 5 8.432 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 2.5

NO. 11 6.573 0.0 0.00 0.0 0.1 0.20 1.3

NO. 12 20.000 0.3 0.15 3.0 0.5 0.30 6.0

SP. 5 4.850 0.3 0.30 1.5 0.6 0.55 2.7

NO. 13 15.150 0.2 0.25 3.8 0.7 0.65 9.8

EC. 5 16.272 0.2 0.20 3.3 0.6 0.65 10.6

NO. 14 3.728 0.2 0.20 0.7 0.7 0.65 2.4

NO. 15 20.000 0.3 0.25 5.0 0.8 0.75 15.0

BC. 6 2.445 0.3 0.30 0.7 0.8 0.80 2.0

NO. 16 17.555 0.3 0.30 5.3 0.7 0.75 13.2

SP. 6 1.208 0.3 0.30 0.4 0.7 0.70 0.8

EC. 6 18.762 0.4 0.35 6.6 0.2 0.45 8.4

NO. 17 0.030 0.4 0.40 0.0 0.2 0.20 0.0

NO. 18 20.000 0.4 0.40 8.0 0.2 0.20 4.0

NO. 19 20.000 0.5 0.45 9.0 0.8 0.50 10.0

NO. 20 20.000 0.6 0.55 11.0 0.3 0.55 11.0

NO. 21 20.000 0.1 0.35 7.0 0.0 0.15 3.0

BC. 7 10.441 0.1 0.10 1.0 0.0 0.00 0.0

NO. 22 9.559 0.0 0.05 0.5 0.0 0.00 0.0

SP. 7 5.155 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

EC. 7 14.714 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 23 0.131 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

304.830 66.8 106.2合計

　　土　　工　　計　　算　　書

測　点 距 離

道 路 土 工

歩 道 盛 土 路 肩 盛 土



断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

NO. 7+15.17 0.0

BC. 4 3.580 0.0 0.00 0.0

NO. 8 1.250 0.0 0.00 0.0

NO. 8+10.0 10.000 0.0 0.00 0.0

NO. 9 10.000 0.0 0.00 0.0

SP. 4 1.872 0.0 0.00 0.0

NO. 10 18.128 0.0 0.00 0.0

EC. 4 4.995 0.0 0.00 0.0

BC. 5 8.432 0.0 0.00 0.0

NO. 11 6.573 0.0 0.00 0.0

NO. 12 20.000 0.0 0.00 0.0

SP. 5 4.850 0.0 0.00 0.0

NO. 13 15.150 0.0 0.00 0.0

EC. 5 16.272 0.3 0.15 2.4

NO. 14 3.728 0.3 0.30 1.1

NO. 15 20.000 0.4 0.35 7.0

BC. 6 2.445 0.3 0.35 0.9

NO. 16 17.555 0.1 0.20 3.5

SP. 6 1.208 0.1 0.10 0.1

EC. 6 18.762 0.0 0.05 0.9

NO. 17 0.030 0.0 0.00 0.0

NO. 18 20.000 0.0 0.00 0.0

NO. 19 20.000 0.0 0.00 0.0

NO. 20 20.000 0.0 0.00 0.0

NO. 21 20.000 0.0 0.00 0.0

BC. 7 10.441 0.0 0.00 0.0

NO. 22 9.559 0.0 0.00 0.0

SP. 7 5.155 0.0 0.00 0.0

EC. 7 14.714 0.0 0.00 0.0

NO. 23 0.131 0.0 0.00 0.0

304.830 15.9合計

　　土　　工　　計　　算　　書

測　点 距 離

道 路 土 工

路 床 盛 土



断面 平均断面 立積

NO. 7+15.17 0.0

BC. 4 3.580 0.0 0.00 0.0

NO. 8 1.250 0.0 0.00 0.0

NO. 8+10.0 10.000 0.0 0.00 0.0

NO. 9 10.000 0.0 0.00 0.0

SP. 4 1.872 0.0 0.00 0.0

NO. 10 18.128 0.0 0.00 0.0

EC. 4 4.995 0.0 0.00 0.0

BC. 5 8.432 0.0 0.00 0.0

NO. 11 6.573 0.0 0.00 0.0

NO. 12 20.000 0.0 0.00 0.0

SP. 5 4.850 0.0 0.00 0.0

NO. 13 15.150 0.0 0.00 0.0

EC. 5 16.272 0.0 0.00 0.0

NO. 14 3.728 0.0 0.00 0.0

NO. 15 20.000 0.0 0.00 0.0

BC. 6 2.445 0.0 0.00 0.0

NO. 16 17.555 0.0 0.00 0.0

SP. 6 1.208 0.0 0.00 0.0

EC. 6 18.762 0.1 0.05 0.9

NO. 17 0.030 0.1 0.10 0.0

NO. 18 20.000 0.1 0.10 2.0

NO. 19 20.000 0.0 0.05 1.0

NO. 20 20.000 0.0 0.00 0.0

NO. 21 20.000 0.0 0.00 0.0

BC. 7 10.441 0.0 0.00 0.0

NO. 22 9.559 0.0 0.00 0.0

SP. 7 5.155 0.0 0.00 0.0

EC. 7 14.714 0.0 0.00 0.0

NO. 23 0.131 0.0 0.00 0.0

304.830 3.9合計

　　土　　工　　計　　算　　書

測　点 距 離

道 路 土 工

路 体 外 盛 土



長さ 平均長さ 面積 長さ 平均長さ 面積

NO. 7+15.17 0.0 0.0

BC. 4 3.580 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 8 1.250 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 8+10.0 10.000 0.0 0.00 0.0 0.2 0.10 1.0

NO. 9 10.000 0.0 0.00 0.0 0.5 0.35 3.5

SP. 4 1.872 0.0 0.00 0.0 0.0 0.25 0.5

NO. 10 18.128 0.0 0.00 0.0 0.2 0.10 1.8

EC. 4 4.995 0.0 0.00 0.0 0.9 0.55 2.7

BC. 5 8.432 0.0 0.00 0.0 0.8 0.85 7.2

NO. 11 6.573 0.0 0.00 0.0 0.3 0.55 3.6

NO. 12 20.000 0.0 0.00 0.0 1.1 0.70 14.0

SP. 5 4.850 0.0 0.00 0.0 1.4 1.25 6.1

NO. 13 15.150 0.4 0.20 3.0 2.1 1.75 26.5

EC. 5 16.272 0.0 0.20 3.3 2.4 2.25 36.6

NO. 14 3.728 0.0 0.00 0.0 2.3 2.35 8.8

NO. 15 20.000 0.0 0.00 0.0 2.1 2.20 44.0

BC. 6 2.445 0.0 0.00 0.0 2.1 2.10 5.1

NO. 16 17.555 0.0 0.00 0.0 1.4 1.75 30.7

SP. 6 1.208 0.0 0.00 0.0 1.4 1.40 1.7

EC. 6 18.762 0.0 0.00 0.0 0.2 0.80 15.0

NO. 17 0.030 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.0

NO. 18 20.000 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 4.0

NO. 19 20.000 0.0 0.00 0.0 1.5 0.85 17.0

NO. 20 20.000 0.0 0.00 0.0 2.2 1.85 37.0

NO. 21 20.000 0.4 0.20 4.0 0.0 1.10 22.0

BC. 7 10.441 0.0 0.20 2.1 0.0 0.00 0.0

NO. 22 9.559 0.8 0.40 3.8 0.0 0.00 0.0

SP. 7 5.155 1.9 1.35 7.0 0.0 0.00 0.0

EC. 7 14.714 3.8 2.85 41.9 0.0 0.00 0.0

NO. 23 0.131 3.7 3.75 0.5 0.0 0.00 0.0

304.830 65.6 288.8

　　土　　工　　計　　算　　書

合計

測　点 距 離

法 面 整 形

法 面 整 形 （ 切 土 部 ） 法 面 整 形 （ 盛 土 部 ）



数量計算書

種　　別

土　工 進入路工・取付道路工

掘　削 V = (W+0.50×2)×L×舗装厚t

4号進入路工 V = 4.00×2.50×0.30 = 3.00

6号進入路工 V = 4.00×2.50×0.30 = 3.00

7号進入路工 V = 21.00×0.30 = 6.30

1号取付道路工 V = 4.00×6.00×0.70 = 16.80

計 29.10 29.1 m3

路床盛土 2.5m以上4.0m未満

5号進入路工 V = 4.00×8.50×0.23 = 7.82 7.8 m3

平均盛土厚t=23cm

土  工

計　算　式 数　量

2.0%

100 10002500500

(G)

5号進入路工

A=1.97m2

平均盛土厚 H=1.97/8.50=0.23m

L=8.5m



3. カルバート工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

道路横断工

ボックスカルバート B500-H500 ｍ 0.8

コンクリート 18-8-40 m3 0.2 基礎コンクリート・巻立コンクリート

型　枠 m2 1.2

再生砕石 再生砕石(RC-40) t=15cm m2 0.9

カルバート工



数量計算書

種　　別

2号道路横断工

ボックスカルバート B500-H500 L = 0.8 m

コンクリート 18-8-40 基礎コンクリート・巻立コンクリート

V = 0.86×0.15×0.65 = 0.08

V = (0.96×0.78-0.66×0.63)×0.30 = 0.10

計 0.18 0.2 m3

型　枠 基礎コンクリート・巻立コンクリート

A = 0.15×2×0.65 = 0.20

A = ((0.05+0.30)×2+0.96)×0.15 = 0.25

A = (0.30+0.15×2)×2×0.63 = 0.76

計 1.21 1.2 m2

再生砕石 再生砕石(RC-40) t=15cm

A = 0.86×0.65+0.96×0.30 = 0.85 0.9 m2

カルバート工

計　算　式 数　量



4. 排水構造物工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

作業土工

床　掘 m3 190.0

埋　戻 m3 126.4

基面整正 m2 199.4

側溝工

自由勾配側溝 B400-H400 ｍ 155.0

B400-H500 ｍ 33.7

B400-H600 ｍ 36.0

B400-H700 ｍ 30.0

B400-H800 ｍ 16.0

B400-H900 ｍ 10.0

B400-H1000 ｍ 8.0

B400-H1100 ｍ 2.7

B400-H400（横断用） ｍ 16.0

蓋　版

自由勾配側溝B400用 コンクリート蓋 L=0.5m 枚 233

グレーチング蓋 L=1.0m 枚 29

自由勾配側溝B400用
（横断用） グレーチング蓋 L=1.0m 枚 8

排水構造物工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

集水桝工

現場打ち集水桝 無筋コンクリート 18-8-40

0.55m3を超え0.58m3以下 箇所 4

現場打ち集水桝 鉄筋コンクリート

コンクリート 24-12-25 m3 1.8

鉄　筋 D13 kg 68

型　枠 m2 15.4

均しコンクリート 18-8-40 m3 0.2

均しコンクリート型枠 m2 0.6

再生砕石 RC-40 m2 2.0 t=20cm

足掛金具 本 3

集水桝蓋

グレーチング蓋 T-2  800×800用 枚 1

T-25  800×800用 枚 3

T-2  900×900用 枚 1

排水構造物工



数量計算書

種　　別

作業土工

 土量計算書 + 集水桝土工

床　掘 V = + = 189.98 190.0 m3

埋　戻 V = + = 126.42 126.4 m3

基面整正

自由勾配側溝

B400-H400 A = 0.61×155.0 = 94.55

B400-H500 A = 0.62×33.7 = 20.89

B400-H600 A = 0.62×36.0 = 22.32

B400-H700 A = 0.64×30.0 = 19.20

B400-H800 A = 0.64×16.0 = 10.24

B400-H900 A = 0.66×10.0 = 6.60

B400-H1000 A = 0.66×8.0 = 5.28

B400-H1100 A = 0.68×2.7 = 1.84

横断用B400-H400 A = 0.67×16.0 = 10.72

計 191.64

A = + = 199.36 199.4 m2191.64 7.72

排水構造物工

計　算　式 数　量

181.0 8.98

集水桝工

120.3 6.12



断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

NO. 7+15.17 0.000 0.1 0.1

BC. 4 3.580 0.1 0.10 0.4 0.1 0.10 0.4

NO. 8 1.250 0.1 0.10 0.1 0.1 0.10 0.1

NO. 8+10.0 10.000 0.8 0.45 4.5 0.6 0.35 3.5

NO. 9 10.000 0.8 0.80 8.0 0.5 0.55 5.5

SP. 4 1.872 0.8 0.80 1.5 0.6 0.55 1.0

NO. 10 18.128 0.8 0.80 14.5 0.6 0.60 10.9

EC. 4 4.995 0.7 0.75 3.7 0.4 0.50 2.5

BC. 5 8.432 0.6 0.65 5.5 0.4 0.40 3.4

NO. 11 6.573 1.0 0.80 5.3 0.8 0.60 3.9

NO. 12 20.000 0.3 0.65 13.0 0.2 0.50 10.0

SP. 5 4.850 0.3 0.30 1.5 0.1 0.15 0.7

NO. 13 15.150 0.4 0.35 5.3 0.2 0.15 2.3

EC. 5 16.272 0.3 0.35 5.7 0.2 0.20 3.3

NO. 14 3.728 0.5 0.40 1.5 0.3 0.25 0.9

NO. 15 20.000 0.3 0.40 8.0 0.2 0.25 5.0

BC. 6 2.445 0.4 0.35 0.9 0.2 0.20 0.5

NO. 16 17.555 0.5 0.45 7.9 0.3 0.25 4.4

SP. 6 1.208 0.5 0.50 0.6 0.3 0.30 0.4

EC. 6 18.762 0.6 0.55 10.3 0.3 0.30 5.6

NO. 17 0.030 0.6 0.60 0.0 0.4 0.35 0.0

NO. 18 20.000 0.7 0.65 13.0 0.5 0.45 9.0

NO. 19 20.000 0.7 0.70 14.0 0.5 0.50 10.0

NO. 20 20.000 0.5 0.60 12.0 0.3 0.40 8.0

NO. 21 20.000 0.8 0.65 13.0 0.6 0.45 9.0

BC. 7 10.441 0.6 0.70 7.3 0.2 0.40 4.2

NO. 22 9.559 0.9 0.75 7.2 0.6 0.40 3.8

SP. 7 5.155 0.8 0.85 4.4 0.6 0.60 3.1

EC. 7 14.714 0.8 0.80 11.8 0.6 0.60 8.8

NO. 23 0.131 0.8 0.80 0.1 0.6 0.60 0.1

304.830 181.0 120.3合計

　　土　　工　　計　　算　　書

測　点 距 離

作 業 土 工

床 掘 埋 戻



数量計算書

種　　別

作業土工（集水桝）

床　掘

2号集水桝工 V = 2.30×2.30×0.70 = 3.70

2-1号集水桝工 V = 2.10×2.10×0.30 = 1.32

2-2号集水桝工 V = 2.10×2.10×0.30 = 1.32

2-3号集水桝工 V = 2.10×2.10×0.30 = 1.32

2-4号集水桝工 V = 2.10×2.10×0.30 = 1.32

計 8.98 9.0 m3

埋　戻

2号集水桝工 V = 3.70-(1.30×1.30×0.40+1.40×1.40×0.30) = 2.44

3号集水桝工 V = 1.32-(1.10×1.10×0.15+1.20×1.20×0.15) = 0.92

5号集水桝工 V = 1.32-(1.10×1.10×0.15+1.20×1.20×0.15) = 0.92

8号集水桝工 V = 1.32-(1.10×1.10×0.15+1.20×1.20×0.15) = 0.92

9号集水桝工 V = 1.32-(1.10×1.10×0.15+1.20×1.20×0.15) = 0.92

計 6.12 6.1 m3

基面整正

2号集水桝工 A = 1.40×1.40 = 1.96

2-1号集水桝工 A = 1.20×1.20 = 1.44

2-2号集水桝工 A = 1.20×1.20 = 1.44

2-3号集水桝工 A = 1.20×1.20 = 1.44

2-4号集水桝工 A = 1.20×1.20 = 1.44

計 7.72 7.7 m2

排水構造物工

計　算　式 数　量
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数量計算書

種　　別

側溝工

自由勾配側溝

B400-H400 NO.8+3.12～NO.10+15.24（左） L = 52.7

NO.10+19.28～NO.13+16.30（左） L = 56.4

NO.20+14.02～NO.21+5.45（左） L = 11.4

NO.21+6.00（左） L = 1.1

NO.21+6.55～NO.21+18.45（左） L = 11.9

NO.21+19.00（左） L = 1.1

NO.21+19.55～NO.23（左） L = 20.4

計 155.0 155.0 m

B400-H500 NO.13+16.30～NO.15+10.00（左） L = 33.7 33.7 m

B400-H600 NO.15+10.00～NO.17+6.00（左） L = 36.0 36.0 m

B400-H700 NO.17+6.00～NO.18+16.00（左） L = 30.0 30.0 m

B400-H800 NO.18+16.00～NO.19+12.00（左） L = 16.0 16.0 m

B400-H900 NO.19+12.00～NO.20+2.00（左） L = 10.0 10.0 m

B400-H1000 NO.20+2.00～NO.20+10.00（左） L = 8.0 8.0 m

B400-H1100 NO.20+10.00～NO.20+12.72（左） L = 2.7 2.7 m

B400-H400（横断用） NO.7+15.17～NO.8+3.12（左） L = 8.0 8.0 m

NO.10+15.24～NO.10+19.28（左） L = 8.0 8.0 m

計 16.0 16.0 m

排水構造物工

計　算　式 数　量



数量計算書

種　　別

蓋　版

自由勾配側溝B400用 Co蓋 L=0.5m 8枚/10ｍ Gr蓋 L=1.0m 1枚/10m

L = 45.9m155.0+33.7+36.0+30.0+16.0+10.0+8.0+2.7

= 291.4

コンクリート蓋 N = 291.4×8/10 = 233.1 233 枚

グレーチング蓋 N = 291.4×1/10 = 29.1 29 枚

自由勾配側溝B400用
(横断用)

Gr蓋 L=1.0m 5枚/10m

L = 16.0m

グレーチング蓋 N = 16.0×5/10 = 8.0 8 枚

排水構造物工

計　算　式 数　量





単位数量計算書

10m当たり数量

自由勾配側溝 横断用 B400-H400 726kg/2.0m 5 個

勾配調整コンクリート 18-8-40

V = 0.40×0.05×10.00 = 0.20 0.2 m3

基礎コンクリート 18-8-40

V = 0.67×0.10×10.00 = 0.67 0.7 m3

型　枠 A = 0.10×2×10.00 = 2.00 2.0 m2

再生砕石 最大粒径40mm、t=10cm

V = 0.67×0.10×10.00 = 0.67 0.7 m3

蓋　版 別途計上

排水構造物工
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18-8-40



数量計算書

種　　別

集水桝工

現場打ちコンクリート桝 無筋コンクリート 18-8-40

2-1号集水桝工 V = 1.10×1.10×0.85-0.80×0.80×0.70 = 0.58

2-2号集水桝工 V = 1.10×1.10×0.85-0.80×0.80×0.70 = 0.58

2-3号集水桝工 V = 1.10×1.10×0.85-0.80×0.80×0.70 = 0.58

2-4号集水桝工 V = 1.10×1.10×0.85-0.80×0.80×0.70 = 0.58

１箇所当りコンクリート使用量

0.55m3を超え0.58m3以下 2-1～2-4号集水桝工 N = 4 箇所

蓋　版

グレーチング蓋T-25 800×800用 2-1 2-2 2-3号集水桝工 N = 3 枚

グレーチング蓋T-2 800×800用 2-4号集水桝工 N = 1 枚

排水構造物工

計　算　式 数　量



数量計算書

種　　別

集水桝工

現場打ちコンクリート桝 鉄筋コンクリート

2号集水桝工

コンクリート 24-12-25

V = 1.30×1.30×1.85-0.90×0.90×1.60 = 1.83 1.8 m3

鉄　筋 D13 配筋図より W = 68 kg

型　枠 A = (1.30×1.85+0.90×1.60)×4 = 15.38 15.4 m2

均しコンクリート 18-8-40

V = 1.40×1.40×0.10 = 0.20 0.2 m3

均しコンクリート型枠 A = 1.40×0.10×4 = 0.56 0.6 m2

再生砕石 再生砕石(RC-40)  t=20cm

A = 1.40×1.40 = 1.96 2.0 m2

足掛金具 N = 3 本

蓋　版

グレーチング蓋T-2 900×900用 N = 1 枚

排水構造物工

計　算　式 数　量



5. 構造物撤去工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

道路付属物撤去工

視線誘導標 土中式 本 5

構造物取壊し工

鉄筋コンクリート構造物 m3 18.1

アスファルト切断工 t=15cm以下 ｍ 351.7

アスファルト舗装版取壊し t=15cm以下 m2 393.2

コンクリート舗装版取壊し t=15cm以下 m2 4.1

排水構造物撤去工

桝Gr蓋500×500 Gr蓋、受枠 枚 1 41.2kg/枚

桝Gr蓋800×800 Gr蓋、受枠 枚 2 101.2kg/枚

運搬処理工

As殻 m3 25.6 60.2t

鉄筋Co殻 m3 18.1 45.3t

無筋Co殻 m3 0.4 0.9t

金属くず t 0.2

構造物撤去工



数量計算書

種　　別

道路付属物撤去工

視線誘導標 土中式 N = 4+1 = 5 5 本

構造物取壊し工

鉄筋コンクリート構造物 コンクリート桝 800×800×H1150

V = 1.10×1.10×1.3-0.80×0.80×1.15 = 0.84

コンクリート桝 500×500×H800 N=２基

V = (0.80×0.80×0.95-0.50×0.50×0.80)×2 = 0.82

Ｌ型擁壁(H=1.0m)

V = 0.13×30.0 = 3.90

落蓋式U型側溝300A

V = (3.4+32.3)×（0.03+0.07） = 3.57

BF-350

V = (73.5+108.2)×0.04 = 7.27

HPφ450

V = (12.1+16.6)×0.06 = 1.72

計 18.12 18.1 m3

As舗装版切断工 t=15cm以下

L = 159.7+192.0 = 351.7 351.7 m

As舗装版取壊し t=5cm

A = 66.0+28.5 = 94.5

t=7cm

A = 157.3+141.4 = 298.7

t=15cm以下 計 393.2 393.2 m2

Co舗装版取壊し t=10cm

A = = 4.1 4.1 m24.1

構造物撤去工

計　算　式 数　量



数量計算書

種　　別

排水構造物撤去工

桝Gr蓋500×500 N = 1 枚

桝Gr蓋800×800 N = 2 枚

運搬処理

アスファルト殻 V = 94.5×0.05+298.7×0.07 = 25.63 25.6 m3

W = 25.63×2350/1000 = 60.23 60.2 t

コンクリート殻

鉄筋Co構造物 V = 18.12 18.1 m3

W = 18.12×2500/1000 = 45.30 45.3 t

無筋Co構造物

Co舗装 V = 4.1×0.10 = 0.41 0.4 m3

W = 0.4×2350/1000 = 0.94 0.9 t

金属くず

桝Gr蓋 W = 41.2/1000×1+101.2/1000×2 0.24 0.2 t

構造物撤去工

計　算　式 数　量



6. 舗装工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

アスファルト舗装工

車　道 NO.7+15.17～NO.23

凍上抑制層 フェロニッケルスラグφ5mm以下 t=35cm m2 302.7

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=16cm m2 302.7

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=12cm m2 332.4

表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 332.4

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 332.4

アスファルト舗装工

歩　道 標準部

凍上抑制層 フェロニッケルスラグφ5mm以下 t=15cm m2 408.4

路盤工 フェロニッケルスラグ(CS-20) t=10cm m2 408.4

表層工 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm m2 408.4

歩　道 乗入部舗装Ⅰ種

路盤工 フェロニッケルスラグ(CS-20) t=25cm m2 34.1

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 34.1

アスファルト舗装工

取付道路工

凍上抑制層 フェロニッケルスラグφ5mm以下 t=35cm m2 18.6

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=16cm m2 18.6

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=12cm m2 18.6

表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 18.0

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 18.0

進入路工 舗装Ⅰ種

路盤工 フェロニッケルスラグ(CS-20) t=25cm m2 63.2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 61.6

舗装工



数量計算書

種　　別

アスファルト舗装工 車　道 NO.7+15.17～NO.23

凍上抑制層 フェロニッケルスラグφ5mm以下 t=35cm

NO.7+15.17～NO.23（左） L=304.83m

A = 0.92×304.83 = 280.44

巻込み部（求積図より）

A= 15.32+6.93 = 22.25

計 302.69 302.7 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=16cm

同　上 A = 302.7 m2

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=12cm

A = 1.00×304.83 = 304.83

巻込み部（求積図より）

A= 20.10+7.49 = 27.59

計 332.42 332.4 m2

表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm

同　上 A = 332.4 m2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

同　上 A = 332.4 m2

舗装工

計　算　式 数　量
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数量計算書

種　　別

アスファルト舗装工 歩道（標準部）

凍上抑制層 フェロニッケルスラグφ5mm以下 t=15cm

NO.8+2.72～NO.9+12.70 A = 46.6

NO.10+0.70～NO.10+15.42 A = 22.6

NO.10+19.10～NO.12+12.00 A = 50.7

NO.12+17.00～NO.18+4.50 A = 168.5

NO.18+9.50～NO.21+5.45 A = 87.6

NO.21+19.55～NO.23 A = 32.4

計 408.4 408.4 m
2

路盤工 フェロニッケルスラグ(CS-20) t=10cm

同　上 A = 408.4 m
2

表層工 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

同　上 A = 408.4 m
2

舗装工

計　算　式 数　量



数量計算書

種　　別

アスファルト舗装工 歩道（乗入部舗装Ⅰ種）

路盤工 フェロニッケルスラグ(CS-20) t=25cm

NO.9+12.700～NO.10+0.70 A = 15.1

NO.12+12.00～NO.12+17.00 A = 9.5

NO.18+4.50～NO.18+9.50 A = 9.5

計 34.1 34.1 m2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm

同　上 A = 34.1 m2

舗装工

計　算　式 数　量



数量計算書

種　　別

アスファルト舗装工 取付道路工

凍上抑制層 フェロニッケルスラグφ5mm以下 t=35cm

1号取付道路工 A = 18.60 18.6 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=16cm

同　上 A = 18.6 m2

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=12cm

同　上 A = 18.6 m2

表層工 ②再生密粒度As(13) t=4cm

1号取付道路工 A = 18.00 18.0 m2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

同　上 A = 18.0 m2

舗装工

計　算　式 数　量
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数量計算書

種　　別

アスファルト舗装工 進入路工（舗装Ⅰ種）

路盤工 フェロニッケルスラグ(CS-20) t=25cm

4号 A = 3.10×2.50 = 7.75

5号 A = 3.10×8.50 = 26.35

6号 A = 3.10×2.50 = 7.75

7号 A = 1/2×(6.27+7.96)×3.00 = 21.35

計 63.20 63.2 m2

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm

4号 A = 3.00×2.50 = 7.50

5号 A = 3.00×8.50 = 25.50

6号 A = 3.00×2.50 = 7.50

7号 A = 1/2×(6.17+7.86)×3.00 = 21.05

計 61.55 61.6 m2

舗装工

計　算　式 数　量



7. 縁石工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

歩車道境界工

歩車道境界ブロック
1000mm超2000mm以下
150kg以上550kg未満 ｍ 220.1

600mm以下、50kg以上150kg未満 ｍ 36.0

600mm以下、50kg未満 ｍ 9.3

縁石工



縁石工延長調書 単位:m

M2型 M3型

標準型
切下型

5cmすりつけ
切下型

2cmすりつけ 水抜用 視線誘導標用 車両乗入部 横断歩道部

288kg/2.0m 65kg/0.6m 60kg/0.6m 57kg/0.6m 79kg/0.6m 41kg/0.6m 37kg/0.6m

NO.8+ 2.40～NO.8+ 4.82 3.3

NO.8+ 4.82～NO.9+12.70 22.5 1.2 2.4 1.8 27.9

NO.10+ 0.70～NO.10+13.74 10.1 1.2 1.2 0.6 13.1

NO.10+13.74～NO.10+15.74 3.0

NO.10+18.78～NO.11+ 0.77 3.0

NO.11+ 0.77～NO.12+12.00 25.2 1.2 3.0 1.8 31.2

NO.12+17.00～NO.18+ 4.50 94.3 1.2 9.6 2.4 107.5

NO.18+ 9.50～NO.21+ 5.45 49.4 0.6 4.8 1.2 56.0

NO.21+19.55～NO.23 18.6 1.8 20.4

合　計 220.1 0.0 5.4 22.8 7.8 256.1 0.0 9.3

水抜用 1.5個/10m (0.6m/6.6m)
N = (F型計)×0.15 （四捨五入）

L = N×0.6m

1000mm超
2000mm以下
150kg以上
550kg未満

220.1

位　置　（左側）

F 型

600mm以下、50kg未満

9.3

600mm以下、50kg以上150kg未満

36.0

計



8. 区画線工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

区画線工

ペイント式区画線 W=15cm実線（常温式） ｍ 298.2 外側線

W=30cm破線（加熱式） ｍ 5.5 ドットライン

区画線工



数量計算書

種　　別

ペイント式区画線

W=15cm実線 外側線 （常温式）

NO.8+1.6～NO.10+15.9（左） L = 56.9

NO.10+18.7～NO.23（左） L = 241.3

計 298.2 298.2 m

W=30cm破線 ドットライン （加熱式）

300×500 蒼前・下平線 N = 7

下平（東）線 N = 4

計 11

L = 0.50×11 = 5.5 5.5 m

区画線工

計　算　式 数　量



9. 道路付属施設工



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

道路付属物工

視線誘導標 縁石用 本 13

道路付属施設工



数量計算書

種　　別

道路付属物工

視線誘導標 縁石用 N = 13 本

道路付属施設工

計　算　式 数　量

視線誘導標

縁石用

2
0
0

9
0
0

9
0
0

1
1
0
0

設置位置（左側）

NO. 8+ 5.7

NO. 8+19.3

NO. 9+11.8

NO.10+ 4.3

NO.11+ 1.7

NO.11+14.3

NO.12+ 9.3

NO.13+ 4.3

NO.13+19.3

NO.15+ 9.3

NO.17+ 9.3

NO.19+ 9.3

NO.21+ 5.2

N = 13本


