
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第5700号

参　考　資　料

川部区域急傾斜地維持

青森市大字野沢

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。







設計内訳書（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠　 H≦45m

m2 6    

内   1号

吹付枠　 45m<H≦60m

m2 9    

内   2号

雪崩予防杭工

式 1    

雪崩予防杭 H-100×100×6×8-1400H（再利用）

基 37    

内   3号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

既設法枠はつり

m3 6    

内   4号

運搬処理工

式 1    

発生材集積・運搬

式 1    

内   5号

殻処分　

m3 6    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品運搬　

t 13.3  

内   7号

仮設工

式 1    

簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ

式 1    

簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置･撤去

基 1    

内   8号

階段足場

式 1    

階段足場設置撤去

式 1    

内   9号

作業通路・ステージ

式 1    

作業通路・ステージ設置撤去

式 1    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
吹付枠　 H≦45m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,50m未満

m 21.5  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811130 m3 0.7  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 0.043

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
吹付枠　 45m<H≦60m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,50m未満

m 31    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811130 m3 0.9  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 0.056

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
雪崩予防杭 H-100×100×6×8-1400H（再利用）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

雪崩予防杭設置
建込 杭長1.4m

基 37    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
既設法枠はつり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設法枠はつり

ZZ99*01*02001 m3 6.3  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
発生材集積・運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発生材集積・運搬

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
ｶﾞﾗｽ・陶磁器類混合

Y007600001004 t 13.3  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
現場発生品運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
1.0km以下

t 13.3  

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(1t吊)設置･撤去

CB420280 基 1    

 04-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
階段足場設置撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

階段足場工

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
作業通路・ステージ設置撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業ステージ工
W=2.0m

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

作業通路工
W=1.0m

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,50m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811130

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価] 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場吹付法枠工 加算額
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q001436001 m3 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
雪崩予防杭設置
建込 杭長1.4m 単位 基 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 13.1  

           
河川編p.19

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
発生材集積・運搬

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生材集積・運搬
法面作業ステージ～法面下集積場

ZZ99*01*01008 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
階段足場工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

階段足場設置撤去
W=0.75m、L=7m、15段

ZZ99*01*01007 式 1    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
作業ステージ工
W=2.0m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

作業ステージ設置撤去
W=2.0m

ZZ99*01*01005 m 51.8  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
作業通路工
W=1.0m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

作業通路設置撤去
W=1.0m

ZZ99*01*01006 m 80    

           

管理費区分：0

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  法面工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0003)

    　　　

式 1    

      吹付枠　

      (0004)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付枠工[市場単価]

        m 21.5  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 0.7  

WB811130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

        SD295 D10 t 0.043

Z001102008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吹付枠　

      (0005)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付枠工[市場単価]

        m 31    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 0.9  

WB811130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

        SD295 D10 t 0.056

Z001102008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    雪崩予防杭工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      雪崩予防杭

      (0007)

      　　　

基 37    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        雪崩予防杭設置

        建込 杭長1.4m 基 37    

オプション入力

単位数量　　       100    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 13.1  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      既設法枠はつり

      (0010)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        既設法枠はつり ZZ99*01*02001

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 6.3  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      発生材集積・運搬

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        発生材集積・運搬

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          発生材集積・運搬

          法面作業ステージ～法面下集積場 式 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0013)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        ｶﾞﾗｽ・陶磁器類混合 t 13.3  

Y007600001004

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0014)

      　　　

t 13.3  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬 CB010410

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 13.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 11.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0015)

  　　　

式 1    

    簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置･撤去

      (0017)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(1t吊)設置･撤去

        基 1    

CB420280

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    階段足場

    (0018) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      階段足場設置撤去

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        階段足場工

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          階段足場設置撤去

          W=0.75m、L=7m、15段 式 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業通路・ステージ

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      作業通路・ステージ設置撤去

      (0021) 式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        作業ステージ工

        W=2.0m 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          作業ステージ設置撤去

          W=2.0m m 51.8  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        作業通路工

        W=1.0m 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          作業通路設置撤去

          W=1.0m m 80    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0022) 式 1    

共通仮設

(0023)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0024)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0025)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0026) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0027) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0028) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川部区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0029) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0030) 式 1    

  一般管理費等

  (0031) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0032) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0033) 式 1    

工事費計

(0034) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 

法面工 式 1 
法枠工 式 1 

吹付枠 H≦45m m2 6.4 6 
吹付枠工 m 21.5 21.5 300×300
水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ（加算額） m3 0.7 0.7 
補強鉄筋 SD295 D10 t 0.043 0.043 

吹付枠 45m＜H≦60m m2 9.3 9 
吹付枠工 m 31.0 31.0 300×300
水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ（加算額） m3 0.9 0.9 
補強鉄筋 SD295 D10 t 0.056 0.056 

雪崩予防杭工 式 1 
雪崩予防杭 H-100×100×6×8-1400H（再利用） 基 37.0 37 

雪崩予防杭設置 基 37.0 37 建込　杭長1.4m
構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 
既設法枠はつり m3 6.3 6 

既設法枠はつり m3 6.3 6.3 
運搬処理工 式 1 

発生材集積・運搬 式 1 
発生材集積・運搬 式 1.0 1.0 

殻処分 m3 6.3 6 
処分費　ｶﾞﾗｽ・陶磁器類混合 t 13.30 13.30 

現場発生品運搬 t 13.30 13.30 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 13.30 13.30 運搬距離 D=11.0km以下

仮設工 式 1 
簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 式 1 

簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置・撤去 式 1 1 
CB420280 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ（1t吊）設置・撤去 基 1 1 

階段足場 式 1 
階段足場設置撤去 式 1 1 

階段足場工 式 1 1 W=0.75m、L=7m、15段
作業通路・ステージ 式 1 

作業通路・ステージ設置撤去 式 1 1 
作業ステージ設置撤去 m 51.8 51.8 W=2.0m
作業通路設置撤去 m 80.0 80.0 W=1.0m

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



当初 変更

法面工

法枠工 断面300×300,枠間隔2000×2000

吹付枠 Ｈ≦45m m2 6.4

吹付枠工 ｍ 21.5 300×300

水切モルタル m3 0.7

補強鉄筋 t 0.043

吹付枠 45m＜Ｈ≦60m m2 9.3

吹付枠工 ｍ 31.0 300×300

水切モルタル m3 0.9

補強鉄筋 t 0.056

雪崩予防杭工

雪崩予防杭 基 37.0

雪崩予防杭設置 基 37.0 H-100×100×6×8,　L=1400mm

構造物撤去工

構造物取壊し工

既設法枠はつり m3 6.3

既設法枠はつり m3 6.3

運搬処理工

発生材集積・運搬 式 1.0

殻処分 m3 6.3

処分費　ｶﾞﾗｽ・陶磁器類混合 t 13.30

現場発生品運搬

現場発生品及び支給品運搬 t 13.30 運搬距離 D=11.0km以下

数 量 総 括 表

工種・種別・細別 単位
数 量

摘　要



数量集計表

1段目 2段目 3段目 小計 4段目 5段目 6段目 7段目 8段目 小計

吹付法枠工・雪崩防止杭工 復旧数量

法面工

法枠工

吹付枠 m2 3.873 4.755 0.657 9.3 1.167 0.255 3.603 1.167 0.255 6.4 15.7

吹付枠工　(300×300) ｍ 12.910 15.850 2.190 31.0 3.890 0.850 12.010 3.890 0.850 21.5 52.4

水切モルタル m3 0.393 0.476 0.044 0.9 0.133 0.044 0.346 0.133 0.044 0.7 1.6

雪崩予防杭工

雪崩予防杭 (H-100×100×6×8 再利用） 基 9 11 1 21 3 1 8 3 1 16 37

雪崩予防杭設置 (建込 杭長1.4m) 基 9 11 1 21 3 1 8 3 1 16 37

構造物撤去工

構造物取壊し工

既設法枠はつり m3 1.555 1.903 0.241 3.7 0.483 0.121 1.427 0.483 0.121 2.6 6.3

既設法枠はつり m3 1.555 1.903 0.241 3.7 0.483 0.121 1.427 0.483 0.121 2.6 6.3

運搬処理工

殻処分 m3 1.555 1.903 0.241 3.7 0.483 0.121 1.427 0.483 0.121 2.6 6.3

処分費　ｶﾞﾗｽ・陶磁器類混合 t 3.266 3.996 0.506 7.8 1.014 0.254 2.997 1.014 0.254 5.5 13.3

現場発生品運搬

現場発生品及び支給品運搬 t 3.266 3.996 0.506 7.8 1.014 0.254 2.997 1.014 0.254 5.5 13.3
(運搬距離 D=14.0km以下)

せん断補強鉄筋

横枠補強鉄筋 　D10（SD295) kg 24 29 3 56 8 3 21 8 3 43 99

合　計

数　　量

摘　要工種・種別・細別 単位 45ｍ＜Ｈ≦60ｍ Ｈ≦45ｍ



■吹付法枠工・雪崩防止杭工 数量

【1段目】

(1) 吹付法枠工数量（施工高さ 45m＜H≦60m）

1)法枠工

〇 枠幅、枠高： b

ｂ= ＝ m

〇 法枠長：Ｌ

縦枠 L1= × ＝ m

横枠 L2= ＝ m

合計 Ｌ= L1＋L2= ＋ ＝ m

〇 吹付法枠面積：Ａ（法枠工のみ計上）

Ａ= Ｌ×ｂ= × ＝ m2

2)水切モルタル

〇 水切モルタル断面積：A1

法面勾配(平均) 1 ： として計算する。

A1 ＝ ｂ×ｂ×1.15×1/2

= × × 1.15 × 1/2 ＝ m2

〇 水切モルタル量：Ｖ

Ｖ ＝ － × 4 ＝ m3

(2)雪崩予防杭工数量

〇 雪崩予防杭（再利用）：Ｎ H-100×100×6×8,　L=1400mm

Ｎ ＝ （図面より） ＝ 基

(3)構造物取壊し工数量

〇 既設法枠：Ｖ3

法枠部 V1= Ａ×ｂ ＝ × ＝ m3

水切部 V2= Ｖ ＝ m3

合計 Ｖ3= V1＋V2 ＝ ＋ ＝ m3

(4)運搬処理工数量

〇 現場発生品運搬、処分費（ガラス・陶磁器類混合）：Ｗ

Ｗ ＝ Ｖ3×2.10t/m3 ＝ × ＝ ｔ3.2661.555 2.10

(b)

1.15

0.300

12.910 0.300 3.873

)× 0.052

(L2) (A1)

9.0

80.520 4.160

8.750

0.3 0.3 0.052

( 8.750 0.300 0.393

4.160 8.750 12.910

3.873 0.300 1.162

0.393

1.162 0.393 1.555



【2段目】

(1) 吹付法枠工数量（施工高さ 45m＜H≦60m）

1)法枠工

〇 枠幅、枠高： b

ｂ= ＝ m

〇 法枠長：Ｌ

縦枠 L1= × ＝ m

横枠 L2= ＝ m

合計 Ｌ= L1＋L2= ＋ ＝ m

〇 吹付法枠面積：Ａ（法枠工のみ計上）

Ａ= Ｌ×ｂ= × ＝ m2

2)水切モルタル撤去

〇 水切モルタル断面積：A1

法面勾配(平均) 1 ： として計算する。

A1 ＝ ｂ×ｂ×1.15×1/2

= × × 1.15 × 1/2 ＝ m2

〇 水切モルタル量：Ｖ

Ｖ ＝ － × 5 ＝ m3

(2)雪崩予防杭工数量

〇 雪崩予防杭（再利用）：Ｎ H-100×100×6×8,　L=1400mm

Ｎ ＝ （図面より） ＝ 基

(3)構造物取壊し工数量

〇 既設法枠：Ｖ3

法枠部 V1= Ａ×ｂ ＝ × ＝ m3

水切部 V2= Ｖ ＝ m3

合計 Ｖ3= V1＋V2 ＝ ＋ ＝ m3

(4)運搬処理工数量

〇 現場発生品運搬、処分費（ガラス・陶磁器類混合）：Ｗ

Ｗ ＝ Ｖ3×2.10t/m3 ＝ × ＝ ｔ

(L2)

1.427 0.476

1.903 2.10

0.300

11.0

0.052

1.15

0.052

0.476

1.903

1.427

3.996

0.476

(b) (A1)

4.755 0.300

0.3 0.3

15.850 0.300 4.755

0.520 10 5.200

10.650

5.200 10.650

0.300 )×( 10.650 

15.850



【3段目】

(1) 吹付法枠工数量（施工高さ 45m＜H≦60m）

1)法枠工

〇 枠幅、枠高： b

ｂ= ＝ m

〇 法枠長：Ｌ

縦枠 L1= × ＝ m

横枠 L2= ＝ m

合計 Ｌ= L1＋L2= ＋ ＝ m

〇 吹付法枠面積：Ａ（法枠工のみ計上）

Ａ= Ｌ×ｂ= × ＝ m2

2)水切モルタル撤去

〇 水切モルタル断面積：A1

法面勾配(平均) 1 ： として計算する。

A1 ＝ ｂ×ｂ×1.15×1/2

= × × 1.15 × 1/2 ＝ m2

〇 水切モルタル量：Ｖ

Ｖ ＝ － × 1 ＝ m3

(2)雪崩予防杭工数量

〇 雪崩予防杭（再利用）：Ｎ H-100×100×6×8,　L=1400mm

Ｎ ＝ （図面より） ＝ 基

(3)構造物取壊し工数量

〇 既設法枠：Ｖ3

法枠部 V1= Ａ×ｂ ＝ × ＝ m3

水切部 V2= Ｖ ＝ m3

合計 Ｖ3= V1＋V2 ＝ ＋ ＝ m3

(4)運搬処理工数量

〇 現場発生品運搬、処分費（ガラス・陶磁器類混合）：Ｗ

Ｗ ＝ Ｖ3×2.10t/m3 ＝ × ＝ ｔ

1.040 1.150 2.190

2.190 0.300 0.657

0.300

0.520 2 1.040

1.150

1.15

0.3 0.3 0.052

( 1.150 0.300 )× 0.052 0.044

0.044

0.197 0.044 0.241

0.241 2.10 0.506

(L2) (b) (A1)

1.0

0.657 0.300 0.197



【4段目・7段目】

(1) 吹付法枠工数量（施工高さ H≦45m）

1)法枠工

〇 枠幅、枠高： b

ｂ= ＝ m

〇 法枠長：Ｌ

縦枠 L1= × ＝ m

横枠 L2= ＝ m

合計 Ｌ= L1＋L2= ＋ ＝ m

〇 吹付法枠面積：Ａ（法枠工のみ計上）

Ａ= Ｌ×ｂ= × ＝ m2

2)水切モルタル撤去

〇 水切モルタル断面積：A1

法面勾配(平均) 1 ： として計算する。

A1 ＝ ｂ×ｂ×1.15×1/2

= × × 1.15 × 1/2 ＝ m2

〇 水切モルタル量：Ｖ

Ｖ ＝ － × 1 ＝ m3

(2)雪崩予防杭工数量

〇 雪崩予防杭（再利用）：Ｎ H-100×100×6×8,　L=1400mm

Ｎ ＝ （図面より） ＝ 基

(3)構造物取壊し工数量

〇 既設法枠：Ｖ3

法枠部 V1= Ａ×ｂ ＝ × ＝ m3

水切部 V2= Ｖ ＝ m3

合計 Ｖ3= V1＋V2 ＝ ＋ ＝ m3

(4)運搬処理工数量

〇 現場発生品運搬、処分費（ガラス・陶磁器類混合）：Ｗ

Ｗ ＝ Ｖ3×2.10t/m3 ＝ × ＝ ｔ

1.040 2.850 3.890

3.890 0.300 1.167

0.300

0.520 2 1.040

2.850

1.15

0.3 0.3 0.052

( 2.850 0.300 )× 0.052 0.133

0.133

0.350 0.133 0.483

0.483 2.10 1.014

(L2) (b) (A1)

3.0

1.167 0.300 0.350



【5段目・8段目】

(1) 吹付法枠工数量（施工高さ H≦45m）

1)法枠工

〇 枠幅、枠高： b

ｂ= ＝ m

〇 法枠長：Ｌ

縦枠 L1= × ＝ m

横枠 L2= ＝ m

合計 Ｌ= L1＋L2= ＋ ＝ m

〇 吹付法枠面積：Ａ（法枠工のみ計上）

Ａ= Ｌ×ｂ= × ＝ m2

2)水切モルタル撤去

〇 水切モルタル断面積：A1

法面勾配(平均) 1 ： として計算する。

A1 ＝ ｂ×ｂ×1.15×1/2

= × × 1.15 × 1/2 ＝ m2

〇 水切モルタル量：Ｖ

Ｖ ＝ － × 0 ＝ m3

(2)雪崩予防杭工数量

〇 雪崩予防杭（再利用）：Ｎ H-100×100×6×8,　L=1400mm

Ｎ ＝ （図面より） ＝ 基

(3)構造物取壊し工数量

〇 既設法枠：Ｖ3

法枠部 V1= Ａ×ｂ ＝ × ＝ m3

水切部 V2= Ｖ ＝ m3

合計 Ｖ3= V1＋V2 ＝ ＋ ＝ m3

(4)運搬処理工数量

〇 現場発生品運搬、処分費（ガラス・陶磁器類混合）：Ｗ

Ｗ ＝ Ｖ3×2.10t/m3 ＝ × ＝ ｔ

0.000 0.850 0.850

0.850 0.300 0.255

0.300

0.520 0 0.000

0.850

1.15

0.3 0.3 0.052

( 0.850 0.300 )× 0.052 0.044

0.044

0.077 0.044 0.121

0.121 2.10 0.254

(L2) (b) (A1)

1.0

0.255 0.300 0.077



【6段目】

(1) 吹付法枠工数量（施工高さ H≦45m）

1)法枠工

〇 枠幅、枠高： b

ｂ= ＝ m

〇 法枠長：Ｌ

縦枠 L1= × ＝ m

横枠 L2= ＝ m

合計 Ｌ= L1＋L2= ＋ ＝ m

〇 吹付法枠面積：Ａ（法枠工のみ計上）

Ａ= Ｌ×ｂ= × ＝ m2

2)水切モルタル撤去

〇 水切モルタル断面積：A1

法面勾配(平均) 1 ： として計算する。

A1 ＝ ｂ×ｂ×1.15×1/2

= × × 1.15 × 1/2 ＝ m2

〇 水切モルタル量：Ｖ

Ｖ ＝ － × 4 ＝ m3

(2)雪崩予防杭工数量

〇 雪崩予防杭（再利用）：Ｎ H-100×100×6×8,　L=1400mm

Ｎ ＝ （図面より） ＝ 基

(3)構造物取壊し工数量

〇 既設法枠：Ｖ3

法枠部 V1= Ａ×ｂ ＝ × ＝ m3

水切部 V2= Ｖ ＝ m3

合計 Ｖ3= V1＋V2 ＝ ＋ ＝ m3

(4)運搬処理工数量

〇 現場発生品運搬、処分費（ガラス・陶磁器類混合）：Ｗ

Ｗ ＝ Ｖ3×2.10t/m3 ＝ × ＝ ｔ

4.160 7.850 12.010

12.010 0.300 3.603

0.300

0.520 8 4.160

7.850

1.15

0.3 0.3 0.052

( 7.850 0.300 )× 0.052 0.346

0.346

1.081 0.346 1.427

1.427 2.10 2.997

(L2) (b) (A1)

8.0

3.603 0.300 1.081



■補強鉄筋数量

横枠せん断補強鉄筋(スターラップ）

2段目

3段目

4段目

5段目

6段目

7段目

8段目

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10

D10 〃

〃合計

位置 径 重量(kg) 備考

SD295

〃

〃

〃

〃

〃

〃

24

29

3

8

3

21

8

3

99

1段目



■仮設工 数量

【作業通路・ステージ】

(1) 作業ステージ設置撤去　（作業幅2m、防音シート張り）

（法枠取壊し長 ＋ 両端1m）

１段目 8.75m ＋ 2.0m ＝ m

２段目 10.65m ＋ 2.0m ＝ m

３段目 1.15m ＋ 2.0m ＝ m

４段目 2.85m ＋ 2.0m ＝ m

５段目 0.85m ＋ 2.0m ＝ m

６段目 7.85m ＋ 2.0m ＝ m

７段目 2.85m ＋ 2.0m ＝ m

８段目 0.85m ＋ 2.0m ＝ m

計 m

(2)作業通路設置撤去

各段　階段足場まで10m

10m × ８段 ＝ m

【階段足場】

１スパン：7m及び踊り場１ステージ（階段足場標準図参照）

法面下～１段目 L=100m（図面より）

100m ÷ 7m ≒ 段

51.800

3.15

9.85

4.85

2.85

80.0

15.0

10.75

12.65

4.85

2.85
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繰第5700号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

ｶﾞﾗｽ・陶磁器類混合 t 30,000 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 作業ステージ設置撤去 その他一般資材

作業ステージW=2.0m m 32,233 32,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 作業通路設置撤去 その他一般資材

通路W=1.0m m 17,123 17,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 階段足場工 その他一般資材

ステップ幅W=0.75cm、7m、15段 式 3,130,530 3,130,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 発生材集積・小運搬 その他一般資材

法面作業ステージ～法面下集積場 式 900,666 900,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 既設法枠はつり工 その他一般資材

既設法枠（300*300）、水切りモルタル m3 612,300 612,300 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


