
令和８年度 工事番号 広連 第 １２９－１ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

参　考　資　料

中津軽郡　西目屋村 大字 川原平 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 西目屋村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　

m3 270    

内   1号

土材料

m3 2,160    

内   2号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

埋戻し　 土砂

m3 350    

内   3号

土砂等運搬　 土砂

m3 400    

内   4号

帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁工

式 1    

補強土壁基礎　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m 43    

内   5号

補強土壁壁面材組立･設置　 帯鋼補強土壁

m2 333    

内   6号

補強材取付　 帯鋼補強土壁

m 5,370    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補強材材料費

式 1    

内   8号

まき出し･敷均し､締固め　 帯鋼補強土壁

m3 1,630    

内   9号

基礎ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

m3 55    

内  10号

場所打工

m3 4    

内  11号

基盤排水層

m3 169    

内  12号

地下排水工　

m 64    

内  13号

壁面背面排水層

m3 110    

内  14号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

m3 40    

内  15号

埋戻し　 土砂

m3 30    

内  16号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　 RCB-B1500-H1500

m 15    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水構造物工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 70    

内  18号

埋戻し　

m3 60    

内  19号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝　

箇所 2    

内  20号

蓋　 T-2　

枚 2    

内  21号

地下排水工

式 1    

地下排水　 φ200

m 60    

内  22号

ふとんかご　

m 8    

内  23号

排水工

式 1    

排水　 BF2-B400～1000(補強土前面)

m 34    

内  24号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路体(築堤)盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 247    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 25    

 02-01-02
路肩盛土

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 2,163    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅4m以上

m3 72    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 275    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 397    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 397    

 02-01-02
仮置場から流用

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
補強土壁基礎　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 10    

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 3.8  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 21.7  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 0.02 

単   1号 02-02-06

管理費区分：0

基礎工(敷砂)

m3 1.7  

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
補強土壁壁面材組立･設置　 帯鋼補強土壁

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補強土壁壁面材組立･設置

CB222210

帯鋼補強土壁

m2 223.4  

 02-02-07

管理費区分：0

補強土壁壁面材組立・設置
妻留部

m2 109.9  

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
補強材取付　 帯鋼補強土壁

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補強材取付
(帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁)

CB222220

帯鋼補強土壁

m 5,369.7  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
補強材材料費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

補強土壁材料費
補強土壁

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

補強土壁材料費
妻留壁・起点部

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

補強土壁材料費
妻留壁・終点部

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
まき出し･敷均し､締固め　 帯鋼補強土壁

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

まき出し･敷均し,締固め

CB222230

帯鋼補強土壁

m3 1,626    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
基礎ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

2m以上5m以下,土木(3)･港湾(6) 18-
8-40,無し,無し,一般養生,延長無し

m3 54.6  

 02-02-04

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 27.5  

 02-02-02

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.004

単   7号 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
場所打工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

2m以上5m以下,土木(2)･港湾(5) 高
炉 18-8-40,無し,無し,一般養生,延
長無し m3 3.9  

 02-02-04

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 4.9  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
基盤排水層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基盤排水層
C-40

m3 169.2  

単   8号 

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 264.5  

 02-02-17

管理費区分：0

水平･背面排水材
300×10

ZZ99*01*03001 m 32.8  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
地下排水工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 62.5  

 02-02-05
φ200　有孔管

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 1    

 02-02-05
φ200　無孔管

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,全ての費用

m3 15.2  

 02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 39.3  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
壁面背面排水層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

壁面背面排水層
C-40

m3 90.1  

単   9号 
補強土壁部

管理費区分：0

壁面背面排水層
C-40

m3 91.5  

単   9号 
褄止部補強土壁部

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 39    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅4m以上

m3 27    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　 RCB-B1500-H1500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<
=2.5,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標
準,全ての費用 m 15.1  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 74    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 59    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
現場打ち集水桝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

箇所 1    

単  10号 
12号桝

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,3.2
5m3を超え3.42m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
13号桝

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 17    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
蓋　 T-2　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  11号 01-10-01
T-2　2000×2000(12号
桝)
管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  12号 01-10-01
T-2　1500×2000(13号
桝)
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
地下排水　 φ200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水設置
本管暗渠φ300

m 24.4  

単  13号 

管理費区分：0

暗渠排水設置
補助暗渠φ200

m 35.7  

単  14号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ふとんかご　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ふとんかご

CB225030

設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm

m 8    

 02-02-20

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
排水　 BF2-B400～1000(補強土前面)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 22    

単  15号 01-10-01
BF2-400

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 12.2  

単  16号 01-10-01
BF2-1000

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
10m3/100m2,無し m2 17.1  

単  17号 02-04-03
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 17.1  

単  18号 02-04-03
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ養生

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
基礎工(敷砂)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 20    

           02-01-03

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 25.2  

           
100m2×0.2m×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
補強土壁壁面材組立・設置
妻留部 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.4  

           
見積※諸雑費率の対象

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.4  

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.3  

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
補強土壁材料費
補強土壁 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
A3

ZZ99*01*01001 枚 4    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
A4

ZZ99*01*01002 枚 23    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AL4

ZZ99*01*01003 枚 6    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AR4

ZZ99*01*01004 枚 3    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AaL4

ZZ99*01*01006 枚 2    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AaR4

ZZ99*01*01007 枚 2    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
A5

ZZ99*01*01008 枚 8    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
A6

ZZ99*01*01009 枚 16    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AL6

ZZ99*01*01010 枚 5    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AR6

ZZ99*01*01011 枚 5    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
A7

ZZ99*01*01012 枚 3    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AR7

ZZ99*01*01013 枚 1    

           

管理費区分：0

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
補強土壁材料費
補強土壁 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
A8

ZZ99*01*01014 枚 4    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
AR8

ZZ99*01*01015 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
BbP4

ZZ99*01*01016 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
BR6

ZZ99*01*01018 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
C2

ZZ99*01*01019 枚 2    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
CR2

ZZ99*01*01021 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
C3

ZZ99*01*01022 枚 4    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
CL3

ZZ99*01*01023 枚 3    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
C4

ZZ99*01*01024 枚 4    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ
DL3

ZZ99*01*01028 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(孔あきｽｷﾝ)
AO5　φ250

ZZ99*01*01029 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(孔あきｽｷﾝ)
AO6　φ250

ZZ99*01*01030 枚 1    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
補強土壁材料費
補強土壁 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)
ALE4

ZZ99*01*01031 枚 2    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)
ALE6

ZZ99*01*01032 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)
CLE3

ZZ99*01*01033 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)
ARE4

ZZ99*01*01078 枚 4    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)
CRE2

ZZ99*01*01079 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)
KA2　θ=180°、S

ZZ99*01*01035 枚 7    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)
KB2　θ=180°、S

ZZ99*01*01036 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)
KC1　θ=180°、S

ZZ99*01*01037 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)
KA2　θ=180°、S

ZZ99*01*01038 枚 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)
KD1　θ=180°、S

ZZ99*01*01041 枚 1    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　
L=8.5m PL80×4.0×6160

ZZ99*01*01044 本 2    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　　
L=8.5m PL80×4.0×2500

ZZ99*01*01045 本 2    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
補強土壁材料費
補強土壁 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　
PL80×4.0×8000

ZZ99*01*01046 本 33    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)
PL80×4.0×7500

ZZ99*01*01047 本 1    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　
PL80×4.0×7000

ZZ99*01*01048 本 167    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)
PL80×4.0×6000

ZZ99*01*01049 本 185    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　　
PL80×4.0×5500

ZZ99*01*01050 本 102    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　
PL80×4.0×5000

ZZ99*01*01051 本 65    

           

管理費区分：0

ｺﾈｸﾃｨﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ
60×6.0×570

ZZ99*01*01052 本 18    

           

管理費区分：0

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
250×5.0×285

ZZ99*01*01053 枚 23    

           

管理費区分：0

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ
M12×40

ZZ99*01*01054 本 643    

           

管理費区分：0

水平目地材　高密度ｺﾙﾃ
85×20×600

ZZ99*01*01055 枚 171    

           

管理費区分：0

透水防砂材
420×4

ZZ99*01*01056 m 171    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
補強土壁材料費
妻留壁・起点部 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

壁面材
MF　ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9)

ZZ99*01*01057 枚 19    

           

管理費区分：0

壁面材
SF00　最下段用ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9)

ZZ99*01*01058 枚 2    

           

管理費区分：0

壁面材
MH　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9)

ZZ99*01*01059 枚 18    

           

管理費区分：0

壁面材
MM　750調整用　SR235(φ9)

ZZ99*01*01061 枚 4    

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ
SR235(φ16)

ZZ99*01*01062 個 138    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
L=9.0m  PL80×4.0×6160

ZZ99*01*01063 本 21    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
L=9.0m PL80×4.0×3000

ZZ99*01*01064 本 21    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×8000

ZZ99*01*01065 本 36    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×7000

ZZ99*01*01066 本 37    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×6000

ZZ99*01*01067 本 29    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×5000

ZZ99*01*01068 本 27    

           

管理費区分：0

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
285×5.0×250　Sﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01070 本 12    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
補強土壁材料費
妻留壁・起点部 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ
M12×40　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ZZ99*01*01071 個 228    

           

管理費区分：0

透水防砂材
1050×2.1　Aﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01072 m 93    

           

管理費区分：0

透水防砂材
300×300　Bﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01073 枚 276    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
補強土壁材料費
妻留壁・終点部 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

壁面材
MF　ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9)

ZZ99*01*01057 枚 31    

           

管理費区分：0

壁面材
SF00　最下段用ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9)

ZZ99*01*01058 枚 2    

           

管理費区分：0

壁面材
MH　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9)

ZZ99*01*01059 枚 15    

           

管理費区分：0

壁面材
MM　750調整用　SR235(φ9)

ZZ99*01*01061 枚 7    

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ
SR235(φ16)

ZZ99*01*01062 個 133    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×6500

ZZ99*01*01074 本 99    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×6000

ZZ99*01*01075 本 11    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×5000

ZZ99*01*01076 本 10    

           

管理費区分：0

ｽﾄﾘｯﾌﾟ　
PL80×4.0×4000

ZZ99*01*01077 本 27    

           

管理費区分：0

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
285×5.0×250　Sﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01070 本 14    

           

管理費区分：0

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ
M12×40　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

ZZ99*01*01071 個 189    

           

管理費区分：0

透水防砂材
1050×2.1　Aﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01072 m 126.8  

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
補強土壁材料費
妻留壁・終点部 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

透水防砂材
300×300　Bﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*01073 枚 266    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
基盤排水層
C-40 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

まき出し･敷均し,締固め

CB222230

帯鋼補強土壁

m3 100    

           02-02-07

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-40

Z002120003 m3 126    

           
1.20/0.95*100m3

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
壁面背面排水層
C-40 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

まき出し･敷均し,締固め

CB222230

帯鋼補強土壁

m3 100    

           02-02-07

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-40

Z002120003 m3 126    

           
1.20/0.95*100m3

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12
)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,
無し,全ての費用 m3 19.7  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 87    

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 1.3  

           02-03-01
基礎Co

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.7  

           02-02-06
基礎Co型枠

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 8.4  

           02-02-02

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.62 

単  19号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.12 

単  20号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D29～32,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 1.58 

単  21号 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 88.4  

単  22号 02-04-01

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-2　2000×2000

Y000301000006 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-2　1500×2000

Y000301000005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
暗渠排水設置
本管暗渠φ300 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 10    

           02-02-05

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80,全ての費用

m3 8.7  

           02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 41.1  

           02-02-17

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
暗渠排水設置
補助暗渠φ200 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 10    

           02-02-05

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80,全ての費用

m3 2.4  

           02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 21.4  

           02-02-17

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
BF2-B400　L=2.0m

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
BF2-B1000　L=2.0m

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
10m3/100m2,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.1  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

K0202108

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 13.3  

単  23号 90-02-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D29～32,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D29～32

Z001102021 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
K0202108

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 18    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付
排ｶﾞｽ2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t

M000202108 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路体盛土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0004)

      　　　

m3 270    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 247    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 25    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      土材料

      (0005)(P)

      　　　

m3 2,160    

Q01　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 2,163    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0006)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      埋戻し　

      (0008)

      　　　

m3 350    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 72    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 275    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0009)

      　　　

m3 400    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 397    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 397    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      補強土壁基礎　

      (0011)

      　　　

m 43    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 10    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 3.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 21.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.02 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎工(敷砂)

        m3 1.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 20    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 25.2  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      補強土壁壁面材組立･設置　

      (0012)

      　　　

m2 333    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        補強土壁壁面材組立･設置

        m2 223.4  

J01　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯鋼補強土壁

CB222210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補強土壁壁面材組立・設置

        妻留部 m2 109.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.4  

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.4  

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4.3  

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝8.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      補強材取付　

      (0013)

      　　　

m 5,370    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        補強材取付

        (帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁) m 5,369.7  

J01　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯鋼補強土壁

CB222220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      補強材材料費

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        補強土壁材料費

        補強土壁 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          A3 枚 4    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          A4 枚 23    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AL4 枚 6    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AR4 枚 3    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AaL4 枚 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AaR4 枚 2    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          A5 枚 8    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          A6 枚 16    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AL6 枚 5    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AR6 枚 5    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          A7 枚 3    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AR7 枚 1    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          A8 枚 4    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          AR8 枚 1    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          BbP4 枚 1    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          BR6 枚 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          C2 枚 2    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          CR2 枚 1    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          C3 枚 4    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          CL3 枚 3    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          C4 枚 4    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ

          DL3 枚 1    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(孔あきｽｷﾝ)

          AO5　φ250 枚 1    

ZZ99*01*01029

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(孔あきｽｷﾝ)

          AO6　φ250 枚 1    

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)

          ALE4 枚 2    

ZZ99*01*01031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)

          ALE6 枚 1    

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)

          CLE3 枚 1    

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)

          ARE4 枚 4    

ZZ99*01*01078

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ)

          CRE2 枚 1    

ZZ99*01*01079

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)

          KA2　θ=180°、S 枚 7    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)

          KB2　θ=180°、S 枚 1    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ) ZZ99*01*01037
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          KC1　θ=180°、S 枚 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)

          KA2　θ=180°、S 枚 1    

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ)

          KD1　θ=180°、S 枚 1    

ZZ99*01*01041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　

          L=8.5m PL80×4.0×6160 本 2    

ZZ99*01*01044

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　　

          L=8.5m PL80×4.0×2500 本 2    

ZZ99*01*01045

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　

          PL80×4.0×8000 本 33    

ZZ99*01*01046

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)

          PL80×4.0×7500 本 1    

ZZ99*01*01047

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　

          PL80×4.0×7000 本 167    

ZZ99*01*01048

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)

          PL80×4.0×6000 本 185    

ZZ99*01*01049

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　　

          PL80×4.0×5500 本 102    

ZZ99*01*01050

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400)　

          PL80×4.0×5000 本 65    

ZZ99*01*01051

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾈｸﾃｨﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ

          60×6.0×570 本 18    

ZZ99*01*01052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

          250×5.0×285 枚 23    

ZZ99*01*01053

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

          M12×40 本 643    

ZZ99*01*01054

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平目地材　高密度ｺﾙﾃ

          85×20×600 枚 171    

ZZ99*01*01055

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          透水防砂材

          420×4 m 171    

ZZ99*01*01056

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補強土壁材料費

        妻留壁・起点部 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          MF　ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9) 枚 19    

ZZ99*01*01057

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          SF00　最下段用ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9) 枚 2    

ZZ99*01*01058

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          MH　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9) 枚 18    

ZZ99*01*01059

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          MM　750調整用　SR235(φ9) 枚 4    

ZZ99*01*01061

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ

          SR235(φ16) 個 138    

ZZ99*01*01062

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          L=9.0m  PL80×4.0×6160 本 21    

ZZ99*01*01063

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          L=9.0m PL80×4.0×3000 本 21    

ZZ99*01*01064

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×8000 本 36    

ZZ99*01*01065

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×7000 本 37    

ZZ99*01*01066

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×6000 本 29    

ZZ99*01*01067

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×5000 本 27    

ZZ99*01*01068

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

          285×5.0×250　Sﾀｲﾌﾟ 本 12    

ZZ99*01*01070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

          M12×40　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 個 228    

ZZ99*01*01071

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          透水防砂材

          1050×2.1　Aﾀｲﾌﾟ m 93    

ZZ99*01*01072

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          透水防砂材

          300×300　Bﾀｲﾌﾟ 枚 276    

ZZ99*01*01073

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補強土壁材料費

        妻留壁・終点部 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          壁面材

          MF　ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9) 枚 31    

ZZ99*01*01057

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          SF00　最下段用ﾌﾙﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9) 枚 2    

ZZ99*01*01058

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          MH　ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ　SR235(φ13・φ9) 枚 15    

ZZ99*01*01059

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          壁面材

          MM　750調整用　SR235(φ9) 枚 7    

ZZ99*01*01061

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ

          SR235(φ16) 個 133    

ZZ99*01*01062

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×6500 本 99    

ZZ99*01*01074

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×6000 本 11    

ZZ99*01*01075

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　

          PL80×4.0×5000 本 10    

ZZ99*01*01076

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾄﾘｯﾌﾟ　 ZZ99*01*01077
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          PL80×4.0×4000 本 27    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

          285×5.0×250　Sﾀｲﾌﾟ 本 14    

ZZ99*01*01070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

          M12×40　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 個 189    

ZZ99*01*01071

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          透水防砂材

          1050×2.1　Aﾀｲﾌﾟ m 126.8  

ZZ99*01*01072

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          透水防砂材

          300×300　Bﾀｲﾌﾟ 枚 266    

ZZ99*01*01073

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      まき出し･敷均し､締固め　

      (0015)

      　　　

m3 1,630    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        まき出し･敷均し,締固め

        m3 1,626    

J01　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯鋼補強土壁

CB222230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

      (0016)

      　　　

m3 55    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重力式擁壁

        m3 54.6  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m以上5m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込砕石

        m3 27.5  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.004

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      場所打工

      (0017)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重力式擁壁

        m3 3.9  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m以上5m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込砕石

        m3 4.9  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基盤排水層

      (0018)

      　　　

m3 169    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基盤排水層

        C-40 m3 169.2  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          まき出し･敷均し,締固め

          m3 100    

J01　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯鋼補強土壁

CB222230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-40 m3 126    

Z002120003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 264.5  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水平･背面排水材

        300×10 m 32.8  

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      地下排水工　

      (0019)

      　　　

m 64    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 62.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 15.2  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 39.3  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      壁面背面排水層

      (0020)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        壁面背面排水層

        C-40 m3 90.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          まき出し･敷均し,締固め

          m3 100    

J01　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯鋼補強土壁

CB222230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-40 m3 126    

Z002120003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        壁面背面排水層

        C-40 m3 91.5  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          まき出し･敷均し,締固め

          m3 100    

J01　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帯鋼補強土壁

CB222230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-40 m3 126    

Z002120003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

  (0021)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0022)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0023)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 39    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し　

      (0024)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 27    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    (0025)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　

      (0026)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 15.1  

CB222880

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0027)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0029)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 74    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0030) m3 60    

オプション入力

第0019号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 59    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場打ち集水桝　

      (0032)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 19.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 87    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 1.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 8.4  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.62 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.12 

WB810010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 1.58 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D29～32

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          掛m2 88.4  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 3.25m3を超え3.42m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭) 豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 17    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0033)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    地下排水工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      地下排水　

      (0035)

      　　　

m 60    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水設置

        本管暗渠φ300 m 24.4  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          暗渠排水管

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾌｨﾙﾀｰ材

          m3 8.7  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222780

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出し防止材設置

          m2 41.1  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水設置

        補助暗渠φ200 m 35.7  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          暗渠排水管

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾌｨﾙﾀｰ材

          m3 2.4  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222780

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出し防止材設置

          m2 21.4  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ふとんかご　

      (0036)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ふとんかご

        m 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ふとんかご種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｽﾛｰﾌﾟ式

J03　ふとんかご規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高さ50cm×幅120cm

CB225030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    排水工

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      排水　

      (0038)

      　　　

m 34    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 22    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 12.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 17.1  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 17.1  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0039) 式 1    

共通仮設

(0040)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0041)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0042)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0043) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0044) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0045) 式 1    

  現場管理費

  (0046) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0047) 式 1    

  一般管理費等

  (0048) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0049) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0050) 式 1    

工事費計

(0051) 式 1    
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広連第129-1号岩崎西目屋弘前線 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/3異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000001 側溝 その他一般資材

BF2-B400 L=2.0m 個 11,600 11,600 100円単位(切捨)

Y000300000002 側溝 その他一般資材

BF2-B1000 L=2.0m 個 37,500 37,500 100円単位(切捨)

Y000301000005 側溝蓋 その他一般資材

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 1500×2000 枚 482,000 482,000 100円単位(切捨)

Y000301000006 側溝蓋 その他一般資材

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 2000×2000 枚 618,000 618,000 100円単位(切捨)

Y000356000001 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ その他一般資材

1500×1500 個 244,000 244,000 100円単位(切捨)

Y001006000001 吸出し防止材 p.393 p.526 その他一般資材

ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布 m2 1円単位(切捨)

Y001664000002 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 ｼﾝｸﾞﾙ･有孔管 m 10円単位(切捨)

Y001664000003 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 ｼﾝｸﾞﾙ･有孔管 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

A3 枚 67,610 67,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

A4 枚 68,600 68,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AL4 枚 85,100 85,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AR4 枚 85,100 85,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AaL4 枚 85,100 85,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AaR4 枚 85,100 85,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

A5 枚 69,590 69,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

A6 枚 70,580 70,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AL6 枚 87,080 87,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AR6 枚 87,080 87,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

A7 枚 71,570 71,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AR7 枚 88,070 88,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

A8 枚 72,560 72,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

AR8 枚 89,060 89,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

BbP4 枚 74,100 74,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

BR6 枚 87,080 87,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

C2 枚 37,820 37,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

CR2 枚 54,320 54,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

C3 枚 38,810 38,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

CL3 枚 55,310 55,300 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
 物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



広連第129-1号岩崎西目屋弘前線 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/3異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

 物価資料　2026／5月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*01024 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

C4 枚 39,800 39,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01028 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ その他一般資材

DL3 枚 55,310 55,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01029 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(孔あきｽｷﾝ) その他一般資材

AO5 φ250 枚 86,090 86,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01030 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(孔あきｽｷﾝ) その他一般資材

AO6 φ250 枚 87,080 87,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01031 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ) その他一般資材

ALE4 枚 95,550 95,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01032 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ) その他一般資材

ALE6 枚 96,540 96,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01033 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ) その他一般資材

CLE3 枚 69,610 69,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01035 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ) その他一般資材

KA2 θ=180°､S 枚 103,910 103,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01036 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ) その他一般資材

KB2 θ=180°､S 枚 103,910 103,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01037 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ) その他一般資材

KC1 θ=180°､S 枚 58,060 58,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01038 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ) その他一般資材

KA2 θ=180°､S 枚 103,910 103,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01041 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(目地用ｽｷﾝ) その他一般資材

KD1 θ=180°､S 枚 58,060 58,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01044 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

L=8.5m PL80×4.0×6160 本 12,600 12,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01045 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

L=8.5m PL80×4.0×2500 本 5,125 5,120 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01046 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

PL80×4.0×8000 本 16,400 16,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01047 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

PL80×4.0×7500 本 15,375 15,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01048 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

PL80×4.0×7000 本 14,350 14,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01049 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

PL80×4.0×6000 本 12,300 12,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01050 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

PL80×4.0×5500 本 11,275 11,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01051 ｽﾄﾘｯﾌﾟ(SS400) その他一般資材

PL80×4.0×5000 本 10,250 10,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01052 ｺﾈｸﾃｨﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

60×6.0×570 本 2,070 2,070 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01053 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ その他一般資材

250×5.0×285 枚 5,500 5,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01054 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ その他一般資材

M12×40 本 300 300 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01055 水平目地材 高密度ｺﾙﾃ その他一般資材

85×20×600 枚 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01056 透水防砂材 その他一般資材

420×4 m 950 950 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01057 壁面材 その他一般資材

MF ﾌﾙﾀｲﾌﾟ SR235(φ13･φ9) 枚 36,000 36,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01058 壁面材 その他一般資材

SF00 最下段用ﾌﾙﾀｲﾌﾟ SR235(φ13･φ9) 枚 41,400 41,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01059 壁面材 その他一般資材

MH ﾊｰﾌﾀｲﾌﾟ SR235(φ13･φ9) 枚 18,360 18,300 100円単位(切捨)



広連第129-1号岩崎西目屋弘前線 登　録　単　価　決　定　根　拠 3/3異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

 物価資料　2026／5月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*01061 壁面材 その他一般資材

MM 750調整用 SR235(φ9) 枚 11,520 11,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01062 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ その他一般資材

SR235(φ16) 個 5,400 5,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01063 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

L=9.0m  PL80×4.0×6160 本 12,628 12,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01064 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

L=9.0m PL80×4.0×3000 本 6,150 6,150 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01065 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×8000 本 16,400 16,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01066 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×7000 本 14,350 14,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01067 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×6000 本 12,300 12,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01068 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×5000 本 10,250 10,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01070 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ その他一般資材

285×5.0×250 Sﾀｲﾌﾟ 本 5,500 5,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01071 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ その他一般資材

M12×40 六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 個 300 300 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01072 透水防砂材 その他一般資材

1050×2.1 Aﾀｲﾌﾟ m 850 850 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01073 透水防砂材 その他一般資材

300×300 Bﾀｲﾌﾟ 枚 200 200 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01074 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×6500 本 13,325 13,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01075 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×6000 本 12,300 12,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01076 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×5000 本 10,250 10,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01077 ｽﾄﾘｯﾌﾟ その他一般資材

PL80×4.0×4000 本 8,200 8,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01078 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ) その他一般資材

ARE4 枚 88,000 88,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01079 ｺﾝｸﾘｰﾄｽｷﾝ(異形ｽｷﾝ) その他一般資材

CRE2 枚 64,000 64,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 水平・背面排水材 p.391 その他一般資材

立体網状体等(板状)　10×300 m 1円単位(切捨)


