
令和８年度 工事番号    繰７災第９ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

国 道 ２ ８ ２ 号 道 路 災 害 復 旧 工 事

参　考　資　料

平川市 碇ヶ関 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 平川市(旧碇ヶ関村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 430    

内   1号

掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数
量:1,000m3未満

m3 30    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 450    

内   3号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 430    

内   4号

残土受入料金

m3 430    

内   5号

土砂等運搬 土質:軟岩

m3 30    

内   6号

残土受入料金

m3 30    

内   7号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 480    

内   8号

法面工

式 1    

植生工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生マット 侵食防止用植生ﾏｯﾄ

m2 250    

内   9号

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:軟岩

m3 100    

内  10号

床掘り 土質:土砂

m3 40    

内  11号

埋戻し 土質:土砂

m3 40    

内  12号

基面整正

m2 10    

内  13号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 50    

内  14号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 40    

内  15号

残土受入料金

m3 40    

内  16号

土砂等運搬 土質:軟岩

m3 50    

内  17号

残土受入料金

m3 50    

内  18号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,底幅
:50cm,高さ:15cm

m 14    

内  19号

ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ 擁壁用 多段積工 1400型

m2 66    

内  20号

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m3 5    

内  21号

胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:割栗石50-150mm

m3 79    

内  22号

吸出し防止材設置

m2 100    

内  23号

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m3 2    

内  24号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 14    

内  25号

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
を超え30cm以下

m 42    

内  26号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:20cm

m2 47    

内  27号

運搬処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 9    

内  28号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 9    

内  29号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚400mm

m2 39    

内  30号

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚120mm

m2 47    

内  31号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:②再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1
.4m以上3.0m以下

m2 47    

内  32号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:
1.4m以上3.0m以下

m2 47    

内  33号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

ｱｽｶｰﾌﾞ 材料種類:(7) 再生細粒度As(13F),材料規格:A=16
0cm2,断面積:155cm2以上175cm2未満

m 15    

内  34号

防護柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用):塗装品 Gr-C2-2B,施
工規模:21m未満,曲線部補正:無

m 14    

内  35号

防護柵基礎工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 底幅90cm 高さ48cm

m 14    

内  36号

仮設工

式 1    

防護施設工

式 1    

仮設防護柵(既設) 撤去・再設置

m 28    

内  37号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 40    

内  38号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（附01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

ふとんかご　

m 15    

内  39号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 2    

内  40号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（附01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 433    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施

工数量:1,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,
無し,無し

m3 29    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),80以下

m3 451    

単   1号 02-01-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 433    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土受入料金

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土受入料金

ZZ99*01*01002 m3 433    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:軟岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,49.5km以下

m3 29    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
残土受入料金

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土受入料金

ZZ99*01*01002 m3 29    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 480    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
植生マット 侵食防止用植生ﾏｯﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

侵食防止用植生ﾏｯﾄ工(養生ﾏｯﾄ工)

WB822310

無し,切土,有り,有り,土壌改良材約
1000g/m2,45g/m2

m2 248    

単   2号 06-03-17

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
床掘り(掘削) 土質:軟岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,
無し,無し

m3 95    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 43    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 43    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
基面整正

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 8    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 47    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 43    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
残土受入料金

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土受入料金

ZZ99*01*01002 m3 43    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
土砂等運搬 土質:軟岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,49.5km以下

m3 47    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
残土受入料金

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土受入料金

ZZ99*01*01002 m3 47    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,

底幅:50cm,高さ:15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 1.1  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ 擁壁用 多段積工 1400型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アンカー式空積ブロック
擁壁用　多段積工　１４００型

ZZ99*01*01001 m2 66    

 

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ据付工

個 126.7  

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 4.9  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:割栗石50-150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,割栗石50-
150mm

m3 79.1  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
吸出し防止材設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材設置

CB224720 m2 104    

 02-02-17

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 2.1  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無

m 14    

単   4号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cmを超え30cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 41.5  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超
え40cm以下,有り,全ての費用

m2 46.8  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 9.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 22    

単   5号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚400

mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 38.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚120

mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 46.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:②再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平
均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 46.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:30mm,
平均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 46.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
ｱｽｶｰﾌﾞ 材料種類:(7) 再生細粒度As(13F),材料規格:

A=160cm2,断面積:155cm2以上175cm2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽｶｰﾌﾞ

CB410330

155cm2以上175cm2未満,(7) 再生細
粒度As(13F),全ての費用

m 15    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用):塗装品 Gr-C2-2

B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C2-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し

m 14    

単   6号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 底幅90cm 高さ48cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

CB222110

0.5m以上1.0m以下,無し,無し

m 14    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
仮設防護柵(既設) 撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵設置

WB821110

無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

m 28    

単   7号 06-03-12

管理費区分：0

仮設防護柵撤去

WB821130

無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

m 28    

単   8号 06-03-12

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 20    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 20    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
ふとんかご　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ふとんかご

CB225030

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

m 15    

 02-02-20

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 1    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 1    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),80以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.461

単  10号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB822310

侵食防止用植生ﾏｯﾄ工(養生ﾏｯﾄ工) 無し,切土,有り,有り,土壌改良材約
1000g/m2,45g/m2 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網
種子有 改良材1000g 制約無 昼間

Q001676034 m2 1    

           

管理費区分：0

多機能ﾌｨﾙﾀｰ
MF-45R-10wn W1×L10

Z004355013001 m2 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ据付工

単位 個 単位数量
20    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.14 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.39 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料
油圧式 16t吊

日 0.16 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A3､B3､C2 耐雪型

Q001120003 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C2-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C2-2B 塗装 耐雪型

Q001109008 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821110

仮設防護柵設置 無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)
支柱間隔2m 制約無 昼間

Q001668052 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821130

仮設防護柵撤去 無し,無し,独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ)
支柱間隔2m 制約無 昼間

Q001669052 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 430    

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 433    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削

      (0005)(P)

      　　　

m3 30    

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 29    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　破砕片除去の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　集積押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0006)

      　　　

m3 450    

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 451    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 80以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 430    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 433    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土受入料金

      (0008)

      　　　

m3 430    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土受入料金

        m3 433    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 30    

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 29    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土受入料金

      (0010)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土受入料金

        m3 29    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0011)(P) m3 480    

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 480    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0012)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0013)

    　　　

式 1    

      植生マット

      (0014)

      　　　

m2 250    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        侵食防止用植生ﾏｯﾄ工(養生ﾏｯﾄ工)

        m2 248    

WB822310

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土

J03　金網の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　種子肥料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　土壌改良材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土壌改良材約1000g/m2

J06　ﾏｯﾄ目付量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 45g/m2

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

  (0015)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0016)

    　　　

式 1    

      床掘り(掘削)

      (0017)(P)

      　　　

m3 100    

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 95    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　破砕片除去の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　集積押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      床掘り

      (0018)(P)

      　　　

m3 40    

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 43    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0019)(P)

      　　　

m3 40    

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 43    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正

      (0020)(P)

      　　　

m2 10    

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 8    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0021)(P)

      　　　

m3 50    

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 47    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0022)(P) m3 40    

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 43    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土受入料金

      (0023)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土受入料金

        m3 43    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬

      (0024)(P)

      　　　

m3 50    

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 47    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土受入料金

      (0025)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土受入料金

        m3 47    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0026)

    　　　

式 1    

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0027)(P)

      　　　

m 14    

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.1  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ

      (0028)

      　　　

m2 66    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        アンカー式空積ブロック ZZ99*01*01001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        擁壁用　多段積工　１４００型 m2 66    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ据付工

        個 126.7  

オプション入力

単位数量　　        20    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.14 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.39 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員 R0101
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.14 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料

          油圧式 16t吊 日 0.16 

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0029)(P)

      　　　

m3 5    

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 4.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      胴込･裏込材(砕石)

      (0030)(P)

      　　　

m3 79    

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 79.1  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 割栗石50-150mm

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材設置

      (0031)

      　　　

m2 100    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材設置

        m2 104    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0032)(P)

      　　　

m3 2    

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.1  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0033)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0034)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 第0025号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0035)

      　　　

m 14    単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 14    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-3E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0036)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0037)(P)

      　　　

m 42    

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 41.5  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0038)(P)

      　　　

m2 47    

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 46.8  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え40cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0039)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0040)(P)

      　　　

m3 9    

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 9.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0041)

      　　　

m3 9    

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 22    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0042)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0043)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0044)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      下層路盤(車道・路肩部)　

      (0045)

      　　　

m2 39    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 38.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道・路肩部)　

      (0046)

      　　　

m2 47    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 46.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0047)(P)

      　　　

m2 47    

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 46.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0048)(P)

      　　　

m2 47    

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 46.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0049)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0050)

    　　　

式 1    

      ｱｽｶｰﾌﾞ

      (0051)(P)

      　　　

m 15    

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｱｽｶｰﾌﾞ

        m 15    

J01　断面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155cm2以上175cm2未満

J02　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7) 再生細粒度As(13F)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410330

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0052)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0053)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

      (0054)

      　　　

m 14    

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        耐雪型 m 14    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-2B 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

WB810520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護柵基礎工

    (0055)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

      (0056)

      　　　

m 14    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

        m 14    

CB222110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.5m以上1.0m以下

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0057)

  　　　

式 1    

    防護施設工

    (0058)

    　　　

式 1    

      仮設防護柵(既設)

      (0059)

      　　　

m 28    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵設置

        m 28    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

WB821110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設防護柵撤去

        m 28    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0060)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0061)

      　　　

人日 40    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0038号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 20    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 20    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0062) 式 1    

共通仮設

(0063)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0064)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0065)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0066) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0067) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0068) 式 1    

  現場管理費

  (0069) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0070) 式 1    

  一般管理費等

  (0071) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0072) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0073) 式 1    

工事費計

(0074) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

  (0002)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0003)

    　　　

式 1    

      ふとんかご　

      (0004)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ふとんかご

        m 15    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ふとんかご種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 階段式

J03　ふとんかご規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高さ50cm×幅120cm

CB225030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0005)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0006)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      交通誘導警備員

      (0007)

      　　　

人日 2    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0040号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 1    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 1    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0008) 式 1    

共通仮設

(0009)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0010) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    現場環境改善費

    (0011)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0012) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0013) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0014) 式 1    

  現場管理費

  (0015) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0016) 式 1    

  一般管理費等

  (0017) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 国道２８２号道路災害復旧工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0018) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0019) 式 1    

工事費計

(0020) 式 1    
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黒塗り 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

処分費 県廃棄物受入料金（非公表）

As殼 t 1,200 1,200 1,200 別紙 産業廃棄物処理施設検索結果一覧表より

多機能フィルター p.432 p.569

MF-45R-10ｗｎ　W1×L10 m2 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760

ｱﾝｶｰ付空積ﾌﾞﾛｯｸ 青工 10,360 平均価格 14,800 ×1.92

擁壁用 多段積工 1400型 個 14,800 14,800 14,800 19,240～ 14,800 ＝28,416 28,416 28,416

残土受け入れ料金 県廃棄物受入料金（非公表）

　 ｍ3 660 660 660

ZZ99*01*01002

各種計算 決定価格 摘要

Y007600001001

Z0043550130011

ZZ99*01*01001

コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026/5月号 見積価格



国道282号 道路災害復旧工事 数 量 総 括 表 （1／3）

H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 [土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ] m3 433.3 430
CB210100 掘削 m3 433.3 433 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

掘削 [軟岩　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ] m3 29.2 30
CB210100 掘削 m3 29.2 29 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し

土砂等運搬 [土砂] m3 450.8 450

WB211810 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) m3 450.8 451
5000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下 排
出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)

土砂等運搬 [土砂] m3 433.3 430

CB210110 土砂等運搬 m3 433.3 433
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り
土含む) 無し 49.5km以下

残土受入料金 m3 433.3 430
残土受入料金 m3 433.3 433

土砂等運搬 [軟岩] m3 29.2 30
CB210110 土砂等運搬 m3 29.2 29 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以

残土受入料金 m3 29.2 30
残土受入料金 m3 29.2 29

積込（ﾙｰｽﾞ） m3 480.0 480
CB210020 積込(ルーズ) m3 480.0 480.0 土砂 土量50.000ｍ3未満

法面工 式 1 1
植生工 式 1 1

植生ﾏｯﾄ [侵食防止用植生ﾏｯﾄ] m2 248.3 250

WB822310 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工(養生ﾏｯﾄ工) m2 248.3 248

無し 切土 有り 有り 土壌改良材約1000g／m2 補正無し
有り 法面植生材-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- 植生ｼｰﾄ･ﾏｯﾄ･繊維ﾈｯﾄ･侵食
防止材 多機能ﾌｨﾙﾀｰwn(養生ﾏｯﾄ) MF-45R-10wn 幅1×
長10m ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製 亀甲金網付き 植生ﾏｯﾄ･侵食防止材
多機能ﾌｨﾙﾀｰ

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り(掘削) [軟岩] m3 95.2 100
CB210100 掘削 m3 95.2 95 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し

床掘り [土砂] m3 42.8 40
CB210030 床掘り m3 42.8 43 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し

埋戻し [土砂] m3 43.2 40
CB210410 埋戻し m3 43.2 43 最大埋戻幅1m未満

基面整正 m2 8.2 10
CB210080 基面整正 m2 8.2 8

積込(ﾙｰｽﾞ) [軟岩] m3 47.2 50
CB210020 積込(ルーズ) m3 47.2 47 土砂 土量50,000m3未満

土砂等運搬 [土砂] m3 42.8 40

CB210110 土砂等運搬 m3 42.8 43
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り
土含む) 無し 49.5km以下

残土受入料金 m3 42.8 40
残土受入料金 m3 42.8 43

土砂等運搬 [軟岩] m3 47.2 50
CB210110 土砂等運搬 m3 47.2 47 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以

残土受入料金 m3 47.2 50
残土受入料金 m3 47.2 47

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



国道282号 道路災害復旧工事 数 量 総 括 表 （2／3）

H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1 1
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ [②18-8-40 底幅50cm 高さ15cm] m 14.4 14

CB226170 現場打基礎コンクリート m3 1.1 1.1 ②18-8-40 W/C≦60% 一般養生
ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ [擁壁用 多段積工 1400型] m2 66.0 66

ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ m2 66.0 66.0 擁壁用 多段積工 1400型
ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ据付工 個 126.7 126.7 66.0m2×1.92個/m2=126.7

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ [②18-8-40] m3 4.9 5
CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.9 4.9 ②18-8-40 W/C≦60% 一般養生

胴込･裏込材(砕石) m3 79.1 79
CB226120 胴込・裏込材（砕石） m3 79.1 79.1 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 割栗石 50-150mm

吸出し防止材設置 m2 104.4 100
CB224720 吸出し防止材設置 m2 104.4 104 吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ [②18-8-40] m3 2.1 2
CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.1 2.1 ②18-8-40 W/C≦60% 一般養生

構造物撤去工 式 1 1
防護柵撤去工 式 1 1

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) [土中建込　Gr-C2-3E] m 14.0 14
WB810530 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） m 14.0 14.0 土中建込・耐雪型 Gr-C2-3E 無 無 補正無し

構造物取壊し工 式 1 1
舗装版切断 [ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え30cm以下] m 41.5 42

CB430510 舗装版切断 m 41.5 41.5 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用
舗装版破砕 [ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え40cm以下] m2 46.8 47

CB430310 舗装版破砕 m2 46.8 46.8
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全
ての費用

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 [ｱｽﾌｧﾙﾄ殻] m3 9.4 9

CB227010 殻運搬 m3 9.4 9.4
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又
は(騒音対策必要) 無し 22.0km以下 全ての費用

殻処分 [ｱｽﾌｧﾙﾄ殻] m3 9.4 9
WB020052 処分費(t) t 22.0 22.0 [区分T]　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1,200円/ｔ

舗装 式 1 1
舗装工 式 1 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1
下層路盤(車道･路肩部) [再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=40cm] m2 38.6 39

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 38.6 38.6 2層施工 400mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用
上層路盤(車道･路肩部) [粒度調整砕石(M-40)　t=12cm] m2 46.9 47

CB410041 上層路盤(歩道部) m2 46.9 46.9 1層施工 120mm 粒度調整砕石 M-40 全ての費用
表層(車道･路肩部) [②再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　t=4cm] m2 46.9 47

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 46.9 46.9
1.4m以上3.0m以下 40mm ②再生密粒度As(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳
剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 全ての費用

表層(車道･路肩部) [⑤再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)　t=3cm] m2 46.9 47

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 46.9 46.9
1.4m以上3.0m以下 30mm ⑤再生密粒度As(13F) ｱｽﾌｧﾙﾄ
乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 全ての費用

縁石工 式 1 1
縁石工 式 1 1

ｱｽｶｰﾌﾞ [⑦再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13F)　A=160cm2] m 15 15
CB410330 ｱｽｶｰﾌﾞ m 15 15.0 155cm2以上175cm2未満 ⑦再生細粒度As(13F) 全ての費用



国道282号 道路災害復旧工事 数 量 総 括 表 （3／3）

H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

防護柵工 式 1 1
路側防護柵工 式 1 1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ [耐雪型　Gr-C2-2B] m 14 14

WB810520 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)耐雪型 m 14 14.0
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C2-2B 塗装品 標準 21m未満 無 無 補
正無し 加算無し

防護柵基礎工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 [底幅90cm　高さ48cm] m 14 14

CB222110 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 m 14 14.0
0.5m以上1.0m以下 無し 無し ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 BC-
14/16 L2000

仮設工 式 1 1
防護施設工 式 1 1

仮設防護柵(既設) [撤去・再設置] m 28 28
WB821110 仮設防護柵設置 m 28 28.0 無し 無し 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 補正無し
WB821130 仮設防護柵撤去 m 28 28.0 無し 無し 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ 補正無し

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 40 40

WB010212 交通誘導警備員Ｂ 人 20 20
WB010212 交通誘導警備員Ｂ 人 20 20



S=1:100土工区分図

BA1-1

BA1-2

m2

m22.5≦W＜4.0

掘削(土砂)

オープン

オープン(崩土)

CA1

CA2 －

－

－

m2

m2

名 称 規 格 記号 単位 数量

－

W＜2.5

路床盛土

BA1-3 m24.0≦W －

BA2-1 m2W＜2.5 －

BA2-2 m22.5≦W<4.0 －路床盛土

BA2-3 m24.0≦W －

BA3 m2 －

BL1 m盛土法面 －

片切 CA3 －m2

路肩盛土

CL1 m切土法面 －
法面整形

1.0≦W＜2.0 CA6 m2

名 称 規 格 記号 単位 数量

床掘り(土砂) －

－埋戻し RA1 m2W1＜1.0

作業土工

1.0≦W＜2.0(崩土) CA7床掘り(土砂)

1.0≦W＜2.0 CA8床掘り(軟岩)

m2 －

m2 －

掘削(軟岩)
オープン CA4

CA5 －
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－
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CA7

CA2

CA6

CA8
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CA4

DL=280.000



掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 433.3

道　路　土　工

式

数量集計表

単位規格・細別 規　　　格 数　量 備　考

m3

掘削工 1.0

29.2m3掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

450.8 運搬距離 L=73mm3不整地運搬車による運搬 土砂

480.0m3積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂

433.3m3土砂等運搬 土砂

土砂等運搬 軟岩 m3 29.2



掘削

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ V1= 別紙 土量計算書より CA1 =

V2= 別紙 土量計算書より CA2(崩土) =

ΣV =

軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ V= 別紙 土量計算書より CA4 =

不整地運搬車による運搬 CA2 CA4

土砂 V= =

土砂等運搬

土砂 V= =

軟岩 V= =

積込(ﾙｰｽﾞ) ・不整地運搬車への積込 CA4

土砂 V1= =

・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの積込

CA2 CA4

V2= =

ΣV =

421.60 ＋ 29.20 　

433.30 m3

421.60 ＋ 29.20 　 450.80 m3

450.80 m3

m3 29.2 m3

m3

m3

m3

m3 480.0 m3

m3

数　量形 状 及 び 計 算 式

433.3 m3

450.8 m3

29.20

433.3 m3

29.20 m3 29.2 m3

道路土工　－　掘　削　工 数量計算書

細別・規格

11.70

421.60

433.30

480.00

29.20



距離 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

No.  0 0.0 0.8 58.4 9.3

No.  0 + 2.000 (変化点) 2.0 0.8 0.80 1.6 28.7 43.55 87.1 1.4 5.35 10.7 N0.0+8.5準用

No.  0 + 8.500 6.5 0.8 0.80 5.2 28.7 28.70 186.6 1.4 1.40 9.1

No.  0 + 15.000 6.5 0.7 0.75 4.9 16.8 22.75 147.9 1.5 1.45 9.4

合　計 15.0 11.7 421.6 29.2

CA4：掘削 軟岩(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)

備　考測　点 役杭名

CA1：掘削 土砂(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ) CA2：掘削 土砂(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)

土 量 計 算 書



土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)根拠図

282.45

283.40

283.81

284.67

286.19

288.94

291.44

293.20

281.83

282.26

275

275

290

285

292.06

T.2-1

M.1

M.2

M.3

NO
.0

N
O .

8 .
5

N
O.

15

296.67

295.87

295.93

294.94

293.86

293.36

293.43

293.83

294.37

295.03

295.82

295.84
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294.15
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290.13

285

287.78

286.79

288.72

275.35

275.54

272.76

274.05

275.92

276.37

281.80

277.03

281.77

8

282.97

289.12

285.54

.88

.92

293.48

294.72

KBM.1
H=296.134m

L型
L-A

復旧(As)

290

285

280

285

295

281.98

281.13

281.81

281.87

280.70

279.92

280

280

285

290.70

295.70

295.19

280.74

280.20
281.36

281.51

276.33

276.21

279.01

283.01

283.41

285.42

287.01

288.83

284.76

282.31

281.30

282.47

283.56

292.65

282.50

287.42

288.26

291.55

292.47

277.31

278.36

274.82

295

290

290

292.59

283.91

282.62

281.40

280.50

運搬距離 L=73m



m2

植生工 1.0

植生ﾏｯﾄ 侵食防止用植生ﾏｯﾄ 248.3

法　　面　　工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考



植生ﾏｯﾄ

侵食防止用植生ﾏｯﾄ A= 別紙 法面積計算書より =

法　面　工　－　植　生　工 数量計算書

m2

細別・規格 数　量形 状 及 び 計 算 式

248.30 m2 248.3



距離 法　長 平均法長 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

No.  0 0.0 15.0

No.  0 + 8.500 8.5 17.8 16.40 139.4

No.  0 + 15.000 6.5 15.7 16.75 108.9

合　計 15.0 248.3

備　考

法 面 積 計 算 書

測　点 役杭名

植生ﾏｯﾄ



床掘り 土砂 42.8

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考

m3

作業土工 1.0

95.2m3床掘り(掘削) 軟岩

43.2m3埋戻し 最大埋戻幅1m未満

8.2m2基面整正

m3積込(ﾙｰｽﾞ) 軟岩 47.2

m3裏込栗石工 割栗石 5～15cm

104.4

66.0

42.8m3土砂等運搬 土砂

47.2m3

m2ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ 擁壁用 多段積工 1400型

1.1m3現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

m3現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

土砂等運搬 軟岩

1.0式(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

m2吸出し防止材設置 t=10mm 合繊不織布

79.1

4.9m3現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

2.1



床掘り(掘削)

軟岩 V= 別紙 土量計算書より CA8 =

床掘り

土砂 V1= 別紙 土量計算書より CA6 =

V2= 別紙 土量計算書より CA7(崩土) =

ΣV =

埋戻し

最大埋戻幅1m未満 V= 別紙 土量計算書より RA1 =

基面整正

A1= （基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ) =

A2= (小口止工) =

ΣA =

積込(ﾙｰｽﾞ)

軟岩 V= 下記 土砂等運搬土量より =

土砂等運搬

土砂 V= 上記 CA6,CA7土量より =

CA8 RA1

軟岩 V= =

ΣV =

95.20  － 43.20  × 1/ 0.9

m3

43.20 m3

7.40 m3

42.80 m3 42.8 m3

43.2 m3

42.80 m3 42.8 m3

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　－　作業土工 数量計算書

数　量形 状 及 び 計 算 式細別・規格

95.20 m3

35.40

95.2 m3

0.500 × 14.370 　 7.19 m2

1.600 × 0.300 × 0.96 m22.000 　

8.15 m2 8.2 m2

m390.00

47.20 m3m3 47.2

47.20 m3 47.2 m3



距離 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積

(ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

No.  0 0.0 3.0 0.5 7.3 3.3

No.  0 + 8.500 8.5 2.1 2.55 21.7 0.5 0.50 4.3 6.2 6.75 57.4 2.9 3.10 26.4

No.  0 + 14.600 6.1 2.4 2.25 13.7 0.5 0.50 3.1 6.2 6.20 37.8 2.6 2.75 16.8

合　計 14.6 35.4 7.4 95.2 43.2

CA8：床掘り 軟岩 RA1：埋戻し(1.0>W)

備　考測　点 役杭名

CA6：床掘り 土砂 CA7：床掘り 土砂(崩土)

土 量 計 算 書



現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 A1= =

A2= =

ΣA =

断面積 延長

V= =

ｱﾝｶｰ式空積ﾌﾞﾛｯｸ ①NO.0.3　～　NO.8.5

擁壁用 多段積工 ・平均擁壁高

1400型 NO.0.3 NO.8.5

H= =

・平均延長

天端延長 基礎延長

L= =

A1= =

②NO.8.5　～　NO.14.6

・平均擁壁高

NO.8.5 NO.14.6

H= =

・平均延長

天端延長 基礎延長

L= =

A2= =

ΣA =

吸出し防止材設置 ・背面

t=10mm 合繊不織布 斜比1:0.3

A1= =

・底面

CAD計測 基礎延長

A2= =

・裏込め材底面

CAD計測 基礎延長

A3= =

ΣA =

数量計算書 (1/2)

0.079 m2

m2

0.079 × 14.370 　 1.14 m3 1.1 m3

38.87 m2

66.02 m2

68.92

2 4.740 m

(8.200 ＋ 8.200)／ 2

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

1/2　× 0.030 　 0.004 m2

0.500 × 0.150 　 0.075 m2

m2

(4.937 ＋ 4.542)／

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　－　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工
　　　　　　　　　　　(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

(0.100 ＋ 0.180)×

8.200 m

4.740 × 8.200 　

66.0 m2

(4.542 ＋ 4.529)／ 2 4.536 m

(5.800 ＋ 6.170)／ 2 5.985 m

4.536 × 5.985 　

66.02 × 1.044 　

1.058 × 14.370 　 15.20 m2

104.41 m2 104.4

27.15 m2

1.412 × 14.370 　 20.29 m2



裏込栗石工 ①NO.0.3　～　NO.8.5

割栗石 5～15cm A1= =

②NO.8.5　～　NO.14.6

A2= =

ΣA =

幅

V1= =

V2= （天端ｺﾝｸﾘｰﾄ控除分） =

ΣV =

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅 厚 延長

②18-8-40 V= =

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ・起点部

②18-8-40 幅 高 厚 幅 高 厚

V1=

=

・終点部

幅 高 厚 幅 高 厚

V2=

=

ΣV =

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　－　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工
　　　　　　　　　　　(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

数量計算書 (2/2)

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

14.000 　 2.10 m3 2.1 m31.500 × 0.100 ×

-2.10 m3

79.07 m3 79.1 m3

0.070 × 0.300 　

2.62 m3

0.300 　

2.30 m3

1.579 × 4.909 × 0.300 － 1.279 × 0.070 ×

4.92 m3 4.9 m3

1.579 × 5.587 × 0.300 － 1.279 ×

56.370 × 1.440 　 81.17 m3

(4.740 － 8.200 　 33.29 m20.680)×

(4.536 － 0.680)× 5.985 　 23.08 m2

56.37 m2



防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込 Gr-C2-3E 14.0

構造物撤去工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考

m

防護柵撤去工 1.0

1.0式構造物取壊し工

41.5m舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

46.8m2舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下

1.0式運搬処理工

9.4m3殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

9.4 (22.0t)m3殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻



防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

土中建込 Gr-C2-3E L= 平面図より =

※　既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙは他現場等への流用可能であるため、当初設計では

　撤去費用のみ計上し、運搬・処分費等は計上しない。

細別・規格

14.00 m 14.0

構造物撤去工　－　防護柵撤去工　 数量計算書

形 状 及 び 計 算 式

m

数　量



舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 L1= =

15cmを超え30cm以下 L2=

=

ΣL =

舗装版破砕 ・平均幅

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 B= =

15cmを超え40cm以下

A= =

構造物撤去工　－　構造物取壊し工 数量計算書

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

2.24 　

2 ＋ 2.91 ＋ 2.74 　14.60 ＋

2.74)／ 3

(14.60 ＋ 1.00 × 2 )× 2.82 　 46.81 m2 46.8 m2

14.60 ＋ 2.41 ＋ 19.25 m

(2.91 ＋ 2.81 ＋ 2.82 m

1.00 ×

22.25 m

41.50 m 41.5 m



殻運搬

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= =

殻処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= 同上 =

W= =

構造物撤去工　－　運搬処理工　　 数量計算書

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

9.36 m3 9.4 m3

9.36 × 2.350 t/m3 22.00 t 22.0 t

面積 舗装厚

46.81 × 0.200 　 9.36 m3 9.4 m3



46.9m2表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm

46.9m2表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)  t= 4cm

46.9m2上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石(M-40)  t=12cm

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 1.0

下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=40cm 38.6

舗　　装　　工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考



下層路盤(車道･路肩部)

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) A= 別紙 舗装面積計算書より =

t=40cm

上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石(M-40) A= 別紙 舗装面積計算書より =

t=12cm

表層(車道･路肩部)

②再生密粒度As(13) A= 別紙 舗装面積計算書より =

t= 4cm

表層(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F) A= 別紙 舗装面積計算書より =

t= 3cm

舗　装　工　－　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 数量計算書

数　量形 状 及 び 計 算 式細別・規格

38.59 m2 38.6 m2

46.89 m2 46.9 m2

46.89 m2 46.9 m2

46.89 m2 46.9 m2



距離 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

No.  0 - 1.000 0.0 2.41 2.91 2.91 2.91 すり付け

No.  0 1.0 2.41 2.410 2.41 2.91 2.910 2.91 2.91 2.910 2.91 2.91 2.910 2.91

No.  0 + 8.500 8.5 2.31 2.360 20.06 2.81 2.860 24.31 2.81 2.860 24.31 2.81 2.860 24.31

No.  0 + 14.600 6.1 2.24 2.275 13.88 2.74 2.775 16.93 2.74 2.775 16.93 2.74 2.775 16.93

No.  0 + 15.600 1.0 2.24 2.240 2.24 2.74 2.740 2.74 2.74 2.740 2.74 2.74 2.740 2.74 すり付け

合　計 16.6 38.59 46.89 46.89 46.89

舗 装 面 積 計 算 書

表層：⑤再生密粒度As(13F)

備　考測　点 役杭名

下層路盤：RC-40 上層路盤：M-40 表層：②再生密粒度As(13)



m

縁石工 1.0

ｱｽｶｰﾌﾞ ⑦再生細粒度As(13F) 15.0

縁　　石　　工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考



ｱｽｶｰﾌﾞ

⑦再生細粒度As(13F) L= 平面図より =

A= 下図より =

縁　石　工　－　縁　石　工 数量計算書

数　量形 状 及 び 計 算 式細別・規格

15.00 m 15.0 m

0.016 m2

アスカーブ詳細図 S=1:10

100

13
0

150

5°

20R 20R

7 再生細粒度As(13F)
A=0.016m2

車道側



14.0mﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 底幅90cm 高さ48cm

1.0式防護柵基礎工

m

路側防護柵工 1.0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 耐雪型 Gr-C2-2B 14.0

防　護　柵　工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考



ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

耐雪型 Gr-C2-2B L= 平面図より =

防護柵工　－　路側防護柵工 数量計算書

細別・規格

14.00 m 14.0 m

数　量形 状 及 び 計 算 式



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

底幅90cm 高さ48cm L= 平面図より = 14.00 m 14.0 m

防護柵工　－　防護柵基礎工 数量計算書

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量



仮設防護柵(既設) 撤去・再設置 28.0

仮　　設　　工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考

m

防護施設工 1.0

1.0式交通管理工

40.0人日交通誘導警備員 B



仮設防護柵(既設)

撤去・再設置 L= 施工計画図(参考図)より = 28.00 m 28.0 m

仮　設　工　－　防護施設工 数量計算書

数　量形 状 及 び 計 算 式細別・規格



交通誘導警備員 実作業日数

B N= 別紙 工程計算書より ≒

起終点に1名ずつ配置するものとして、

N= =

仮　設　工　－　交通管理工 数量計算書

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

人日 40 人日20 × 2 　 40

20 人日19.85



国道282号 道路災害復旧工事 数 量 総 括 表 （1／1）

H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1 1

ふとんかご [階段式　高さ50cm×幅120cm] m 15.0 15

CB225030 ふとんかご m 15.0 15.0
設置 階段式 高さ50cm×幅120cm ふとんかご ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ
4.0 13×50×120cm 割栗石 150-200mm

仮設工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 2 2
WB010212 交通誘導警備員Ｂ 人 1 1
WB010212 交通誘導警備員Ｂ 人 1 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 1.0

15.0mふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

式

数量集計表

単位種別・細別 規　　　格 数　量 備　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工



ふとんかご

階段式 L= 平面図より =

高さ50cm×幅120cm

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　－　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工
　　　　　　　　　　　(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

数量計算書

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

15.00 m 15.0 m



石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 数量集計表

種別・細別 規　　　格 単位 数　量 備　考

交通管理工 式 1.0

交通誘導警備員 B 人日 2.0



交通誘導警備員 実作業日数

B N= ≒

起終点に1名ずつ配置するものとして、

N= =

数量計算書

細別・規格 形 状 及 び 計 算 式 数　量

1 × 2 　 2 人日 2 人日

別紙 工程計算書(ふとんかご分）より

仮　設　工　－　交通管理工

0.71 1 人日


