
令和 8 年度 工事番号 繰 第 6921 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

中里区域急傾斜地対策工事

参　考　資　料

十和田市大字法量字中里　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
180日間

冬 期 日 数
101日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 十和田市(旧十和田湖町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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設計内訳書（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

床掘り　

m3 40    

内   1号

基面整生

m2 15    

内   2号

埋戻し工

式 1    

埋戻し　

m3 10    

内   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）

m3 30    

内   4号

残土等処分

m3 28    

内   5号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠　

m2 222    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水構造物工

式 1    

排水工

式 1    

U型側溝 法肩

m 10    

内   7号

U型側溝 法尻

m 12    

内   8号

斜面対策付属物設置工　

式 1    

人家保全柵工

式 1    

人家保全柵

m 11    

内   9号

人家保全柵基礎

m 11    

内  10号

転落防止柵工

式 1    

転落防止柵

m 10    

内  11号

転落防止柵基礎

m 10    

内  12号

標識工

式 1    

表示板

枚 1    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 310    

内  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 53.6  

内  15号

準備費

式 1    

木くず処分

式 1    

内  16号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 29    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 6    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
基面整生

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 15    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,10.0km以下 m3 28    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 28    

単   1号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
吹付枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2以上250m2未満,無

m2 222.2  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

簡易吹付法枠
RTフレームIV型-1700

m2 222.2  

単   3号 

管理費区分：0

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,5cm,100m2以上250m
2未満,無,無,有

m2 107    

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
U型側溝 法肩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 9.5  

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
U型側溝 法尻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 11.7  

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
人家保全柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

片開き門扉設置
Ｈ1500Ｗ1500Ｂ1194

基 1    

単   6号 

管理費区分：0

片開き門扉

ZZ99*01*01003 基 1    

 

管理費区分：0

U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
みぞふた 歩道300用 幅995mm

Z230152010 枚 1    

 

管理費区分：0

人家保全柵設置
H1500@1500

m 10.2  

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
人家保全柵基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型擁壁

CB226311

0.8m以上1.0m以下,土木(2)･港湾(5)
 高炉 18-8-40,無し,有り,一般養生
･特殊養生(練炭) m3 7.6  

 02-02-04

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 3.9  

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,60m以 m3 5.9  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
転落防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵工
縦格子　H=1.5m　1.8mスパン

m 9.5  

単   8号 

管理費区分：0

端柱

ZZ99*01*05001 本 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
転落防止柵基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 9.6  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.5  

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

青森県- 11 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
表示板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 310    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,61日,無,
有

枚 67    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 53.6  

単  11号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 53.6  

単  11号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 53.6  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
木くず処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 0.8  

 02-01-02

管理費区分：0

処分費
木くず

ZZ99*01*06001 ｔ 1    

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2以上250m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
簡易吹付法枠
RTフレームIV型-1700 単位 m2 単位数量

1,040.82 
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立

kg 5,072.11 

単  13号 

管理費区分：0

RTフレーム設置

個 2,211    

単  14号 

管理費区分：0

主アンカー設置工

本 390    

単  15号 

管理費区分：0

補助アンカー設置工

本 754    

単  16号 

管理費区分：0

補助網設置工

枚 1,097    

単  17号 

管理費区分：0

枠内清掃工

箇所 348    

単  18号 

管理費区分：0

法枠吹付工

m3 99.47 

単  19号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,5cm,100m2以上250m
2未満,無,無,有 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚5cm

Q001408003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
U型側溝　USI-B-B300B　300*300*2000mm

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
片開き門扉設置
Ｈ1500Ｗ1500Ｂ1194 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

門扉

CB420850

片開き,2m以下

基 1    

           04-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
人家保全柵設置
H1500@1500 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
転落防止柵工
縦格子　H=1.5m　1.8mスパン 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

転落防止柵
SP-A型(標準色)　H=1.5　1.8mスパン

m 10    

単  20号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  21号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,61日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:61日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,12
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 23 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
鉄筋加工組立

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.3  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 13.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.3  

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

青森県- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
RTフレーム設置

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 0.67 

           

管理費区分：0

RTフレームIV型

ZZ99*01*01001 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
主アンカー設置工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

アンカー
D16*750　先付け

ZZ99*01*02001 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
補助アンカー設置工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

アンカー
D13*500　先付け

ZZ99*01*02002 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
補助網設置工

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 2.5  

           

管理費区分：0

吹付用金網
200*1200

ZZ99*01*03001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
枠内清掃工

単位 箇所 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 5    

           

管理費区分：0

枠用シート
1150*1150

ZZ99*01*01002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 29 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
法枠吹付工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.6  

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.46 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.12 

           

管理費区分：0

モルタルコンクリート吹付機運転

日 1.8  

単  22号 

管理費区分：0

ホイールローダ運転
山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値)

日 1.8  

単  23号 

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 30 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
転落防止柵
SP-A型(標準色)　H=1.5　1.8mスパン 単位 m 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

パネル
スパン2m

ZZ99*01*05002 枚 1    

           
2mパネルを現場で1.8m
に調整して施工
管理費区分：0

主柱

ZZ99*01*05003 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
モルタルコンクリート吹付機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ホイールローダ運転
山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1.8  

           

管理費区分：0

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘｰ

Z304010070001 L 16    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 29    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 6    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      基面整生

      (0005)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 15    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0006)

    　　　

式 1    

      埋戻し　

      (0007)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        埋戻し

        m3 7    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0008)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0009)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 28    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0010)

      　　　

m3 28    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 28    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0011)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0012)

    　　　

式 1    

      吹付枠　

      (0013)

      　　　

m2 222    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 222.2  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        簡易吹付法枠

        RTフレームIV型-1700 m2 222.2  

オプション入力

単位数量　　     1,040.82 m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋加工組立

          kg 5,072.11 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 3.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 13.3  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

            SD345 D13 t 1.17 

Z001102019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          RTフレーム設置

          個 2,211    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 0.67 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            RTフレームIV型

            個 100    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主アンカー設置工

          本 390    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アンカー

            D16*750　先付け 本 100    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助アンカー設置工

          本 754    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アンカー

            D13*500　先付け 本 100    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助網設置工

          枚 1,097    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 2.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            吹付用金網

            200*1200 枚 100    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠内清掃工

          箇所 348    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 5    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠用シート

            1150*1150 枚 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法枠吹付工

          m3 99.47 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 5.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 5.46 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

            洗い 細目 m3 16.12 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            モルタルコンクリート吹付機運転

            日 1.8  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

              [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.6  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ホイールローダ運転

            山積み0.34m3 排出ガス対策型(第2次基準値) 日 1.8  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              運転手(一般)

              人 1.8  

R0115

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 16    

Z304010070001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

              山積0.34m3 日 1.4  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費

            労務費の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7H10210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械播種施工による植生工

        m2 107    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    排水工

    (0015) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      U型側溝

      (0016)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 9.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      U型側溝

      (0017)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 11.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工　

  (0018)

  　　　

式 1    

オプション入力

    人家保全柵工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人家保全柵

      (0020)

      　　　

m 11    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        片開き門扉設置

        Ｈ1500Ｗ1500Ｂ1194 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          門扉

          基 1    

J01　門扉種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片開き

J02　門柱高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m以下

CB420850

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        片開き門扉

        基 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

        みぞふた 歩道300用 幅995mm 枚 1    

Z230152010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人家保全柵設置

        H1500@1500 m 10.2  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人家保全柵基礎

      (0021)

      　　　

m 11    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型擁壁

        m3 7.6  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226311

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込砕石

        m3 3.9  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 60m以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    転落防止柵工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵

      (0023)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵工

        縦格子　H=1.5m　1.8mスパン m 9.5  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵

          SP-A型(標準色)　H=1.5　1.8mスパン m 10    

オプション入力

単位数量　　         2    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            パネル

            スパン2m 枚 1    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            主柱

            本 1    

ZZ99*01*05003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        端柱

        本 2    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      転落防止柵基礎

      (0024)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 9.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        型枠

        m2 1.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    標識工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表示板

      (0026)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0027)

  　　　

式 1    

    工事用道路工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0028)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0029)

      　　　

m2 310    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 310    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 67    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 61日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0030) 式 1    

共通仮設

(0031)

　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費

  (0032)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0033)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0034)

      　　　

t 53.6  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 53.6  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 12.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 53.6  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 12.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 53.6  

WB010030

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分) 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0035)

    　　　

式 1    

      木くず処分

      (0036)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 0.8  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず ｔ 1    

ZZ99*01*06001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0037) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0038) 式 1    

  現場管理費

  (0039) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 180日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 101日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0040) 式 1    

  一般管理費等

  (0041) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0042) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0043) 式 1    

工事費計

(0044) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1           

砂防土工 式 1           
掘削工 式 1           

床掘り 土砂 m3 35.4       40.0 
床掘り ｍ3 29.1       29 平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満
床掘り ｍ3 6.3         6 現場制約あり

基面整生 m2 15.2       15
基面整生 ㎡ 15.2       15

埋戻し工 式 1           
埋戻し 土砂 m3 7.0         10

CB210410 埋戻し ｍ3 7.0         7 最大埋戻幅1m未満
残土処理工 式 1           

土砂等運搬 土砂 m3 27.6       30
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 27.6       28 現場制約あり

法面工 式 1           
法枠工 式 1           

吹付枠 簡易吹付法枠1700×1700 m2 222.2     222
ラス張工 ㎡ 222.2     222.2

RTフレームⅣ型-1700 簡易吹付法枠工 ㎡ 222.2     222.2
機械播種施工による植生工 ㎡ 107.0     107

排水構造物工 式 1           
排水工 式 1           

U型側溝 US1-B-B300B　L=2.0ｍ m 9.5 10 法肩
U型側溝 ｍ 9.5 9.5

CB240020 コンクリート m3 0.4 0.4
型枠工 m2 1.0 1.0

U型側溝 US1-B-B300B　L=2.0ｍ m 11.7 12 法尻
U型側溝 ｍ 11.7 11.7

CB240020 コンクリート m3 0.5 0.5
型枠工 m2 1.2 1.2

斜面対策付属物設置工 式 1           
人家保全柵工 式 1           

人家保全柵 H1500 @1500 丸ﾊﾟｲﾌﾟ m 10.2       10
人家保全柵設置 m 10.2       10.2

門扉 H1500B1000　片開き 門扉設置 ｍ 1.5         1.5
人家保全柵基礎 ｍ 11.7       12

CB226311 小型擁壁 m3 7.6         7.6
CB221120 裏込砕石 m3 3.9         3.9
CB240020 コンクリート m3 5.9         5.9

摘要
レベル１
工事区

分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

摘要
レベル１
工事区

分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

転落防止柵工 式 1           
転落防止柵 m 9.5 9.5

転落防止柵設置 m 9.5 9.5
転落防止柵基礎 m 9.5 10

CB240010 コンクリート m3 1.4 1.4 小型構造物 
CB240210 型枠 m2 9.6 9.6 小型構造物型枠
CB224710 目地板 m2 0.1 0.1 瀝青質目地板　ｔ＝１０mm  
CB240010 コンクリート m3 0.5 0.5 均しコンクリート
CB240210 型枠 m2 1.9 1.9 均しコンクリート型枠

標識工 式 1
表示板 枚 1 1

青銅製300*200*12mm 急傾斜地事業銘板 枚 1 1
仮設工 式 1           

工事用道路工 式 1           
敷鉄板 t22-1524-3048 m2 310.3     310

敷鉄板設置・撤去 m2 310.3     310
敷鉄板賃料 枚 66.8       67         

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 53.6 53.6

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 53.6 53.6 12m以内 往路
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 53.6 53.6 12m以内 復路
仮設材等の積込み､取卸し費 t 53.6 53.6

準備費 式 1           
木くず処分 式 1           

土砂等運搬 m3 0.8         0.8         
木くず 処分費　 ｔ 1.0         1.0         



数　量　集　計　表

工　種：砂防土工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

掘削工

床掘 土砂 1.0m≦B＜2.0m ｍ3 29.1      

現場制約あり ｍ3 6.3       人力施工

基面整生 基面整生 ｍ2 15.2      

埋戻し工

埋戻し B＜1.0m ｍ3 7.0       

残土処理工

土砂運搬 標準 ｍ3 27.6      



内 訳 計 算 書
工　　種： 砂防土工
種　　別： 掘削/埋戻し/残土処理 1    式当り

掘削工

土砂 =

 床掘 1.0≦B＜2.0m 土積計算書より (法尻部) V = 29.1 29.1 ｍ3

土砂

現場制約あり 土積計算書より (法肩部) V = 6.3 6.3 ｍ3

 基面整生 15.2 ｍ2

土積計算書より (法肩部) A = 4.0

土積計算書より (法尻部) A = 11.2

ΣA = 15.2

埋戻し工

 埋戻し B＜1.0m 7.0 ｍ3

土積計算書より (法肩部) V = 3.6

土積計算書より (法尻部) V = 3.4

ΣV = 7.0

残土処理工

 土砂等運搬 V = (29.1+6.3)-(7.0)/0.9 27.6 ｍ3

V = 27.62 27.6 ｍ3

種別/細別 規 格 算 式 数 量



平 均 断 面 (長) 計 算 書

種　別： 掘削工/埋戻し工
細　別： 床掘/埋戻し/基面整生 法肩部

床掘(人力) 埋戻(B＜1.0m) 基面整生 　

測　点 距 離(m)
断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

長　さ
(m)

平均長
(m)

面 積
(m2)

　 　 　 摘　要

№ 0 0.000

№ 10 10.000

№ 20 10.000 －    －    －    －    －    －    
IP.1
№ 20 +2.096 2.096 0.7     0.70    －    0.4     0.40    －    0.5     0.50    －    

№ 30 7.904 0.9     0.80    6.3     0.5     0.45    3.6     0.5     0.50    4.0     

№ 30 +3.265 3.265 －    －    －    －    －    －    －    －    －    

№ 40 6.735

№ 44.8 4.800

合　　計 11.169 6.3     3.6     4.0     －    



平 均 断 面 (長) 計 算 書

種　別： 掘削工/埋戻し工
細　別： 床掘/埋戻し/基面整生 法尻部

床掘(1.0≦B＜2.0m) 埋戻(B＜1.0m) 基面整生 　

測　点 距 離(m)
断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

長　さ
(m)

平均長
(m)

面 積
(m2)

　 　 　 摘　要

№ 0 0.000

№ 10 10.000

№ 20 10.000 －    －    －    －    －    －    
IP.1
№ 20 +2.096 2.096 2.6     2.60    －    0.3     0.30    －    1.0     1.00    －    

№ 30 7.904 2.6     2.60    20.6    0.3     0.30    2.4     1.0     1.00    7.9     

№ 30 +3.265 3.265 2.6     2.60    8.5     0.3     0.30    1.0     1.0     1.00    3.3     

№ 40 6.735

№ 44.8 4.800

合　　計 11.169 29.1    3.4     11.2    －    



数　量　集　計　表

工　種：法面工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

法枠工

吹付枠 簡易吹付法枠 1700×1700 ｍ2 222.2     

枠内厚層基材吹付工 ｍ2 107.0     

ラス張工 ｍ2 222.2     



内 訳 計 算 書
種　　別： 簡易吹付法枠工
細　　別： 厚層基材吹付工 1    式当り

簡易吹付法枠工 1700×1700 展開図より A = 222.21 222.2 ｍ2

ラス張工 500㎡以上1000㎡未満 展開図より A = 222.21 222.2 ｍ2

t=5cm 簡易吹付法枠工構造図より 107.0 ｍ2

標準数量 A = ㎡

枠内面積 A = ㎡ (1,040.82㎡当り)

比率 = / = 0.21350 

A = ㎡ × = 106.989 

種別/細別 規 格 算 式

222.21

501.12

枠内厚層基材吹付工

数 量

1040.82

1040.82

501.12

0.21350



数　量　集　計　表

工　種：排水構造物工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

排水工

U型側溝 300×300 ｍ 9.5       (法肩)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.4       9.5×(0.47/10)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.0       9.5×(1.00/10)

U型側溝 300×300 ｍ 11.7      (法尻)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.5       11.7×(0.40/10)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.2       11.7×(1.00/10)



内 訳 計 算 書
種　　別： 排水構造物工
細　　別： 排水工 1    式当り

排水構造物工

U型側溝 法肩 U300×300 (法肩部) 数量調書より L = 9.50    9.5   ｍ

U型側溝 法尻 U300×300 (法尻部) 数量調書より L = 11.70   11.7  ｍ

数 量種別/細別 規 格 算 式



数　量　調　書

種　別： 排水構造物工
細　別： U型側溝
規　格： U型側溝 300×300 (法肩) 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ IP.1 ～ № 30 9.5                

合　　計 9.5               

種　別： 排水構造物工
細　別： U型側溝
規　格： U型側溝 300×300 (法尻) 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ IP.1 ～ № 30 11.7              

合　　計 11.7              



材 料 計 算 書
細　　別： U型側溝
規　　格： U300×300 (法肩)

略　　　図

300B

t = 100 mm

b5 = 465 mm

製品重量 268 kg

( 2.0 m)

U型側溝 300B N = 10.00/2.00 = 5.000 5.00 個

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.465*0.10*10.00 = 0.465 0.47 ｍ3

均し基礎型枠 A = 0.100*10.00 = 1.000 1.00 ｍ2

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量

300

5
0
0

法面側 民地側
10
0

基礎コンクリート

(連続基礎)18-8-40

均しコンクリート

18-8-40
500

300

465

1
0
0 60

3
0
0

均しコンクリート

18-8-40

U型側溝
300×300



材 料 計 算 書
細　　別： U型側溝
規　　格： U300×300 (法尻)

略　　　図

#

#

300B

t = 100 mm

b5 = 400 mm

製品重量 268 kg

( 2.0 m)

U型側溝 300B N 10.00/2.00 = 5.000 5.00 個

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V 0.40*0.10*10.00 = 0.400 0.40 ｍ3

均し基礎型枠 A = 0.100*10.00 = 1.000 1.00 ｍ2

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.013*10.00 = 0.130 0.13 ｍ3

10.0m当り

算 式 数 量種別/細別 規 格

400

均しコンクリート

U型側溝

300×300

間詰コンクリート

V=0.013m3/m

10
0

30
0

300



数　量　集　計　表

工　種：斜面対策附属物工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

人家保全柵工

人家保全柵 H1500@1500丸ﾊﾟｲﾌﾟ ｍ 10.2      

片開き門扉 H1500W1500B1000　 基 1         W=1.5ｍ

人家保全柵基礎工 H1000 ｍ 11.7      

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 1.2       

均し型枠 ｍ2 2.3       

コンクリート 18-8-40 ｍ3 7.6       

型枠 ｍ2 24.7      

目地材 t=10mm ｍ2 0.8       

水抜きパイプ 塩ビ管 φ100 ｍ 3.6       

吸出し防止材 200×200 t=10mm ｍ2 0.2       

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 5.9       

再生砕石

埋戻し 最大粒径40mm ｍ3 3.9       

防止柵工

転落防止柵 H1500@1800角ﾊﾟｲﾌﾟ ｍ 9.5       

転落防止柵基礎 H500 ｍ 9.5       

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 0.5       

均し型枠 ｍ2 1.9       

コンクリート 18-8-40 ｍ3 1.4       

型枠 ｍ2 9.6       

目地材 t=10mm ｍ2 0.1       



内 訳 計 算 書
種　　別： 人家保全柵工
細　　別： 人家保全柵 1    式当り

人家保全柵工

=

 人家保全柵 NO.IP.1～NO.30(法尻部) *門扉部除くL = 10.20 10.2  ｍ

 片開き門扉  H1500B1000 NO.27～NO.28.5 L = 1.50 1 基

H1000 NO.IP.1～NO.30(法尻部) L = 11.7 11.7  ｍ

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 1.00/10.0*11.7 = 1.17    1.2   ｍ
3

10m当り V = m3

 均し型枠 A = 2.00/10.0*11.7 = 2.34    2.3   ｍ
2

10m当り A = m2

 コンクリート 18-8-40 V = 6.50/10.0*11.7 = 7.61    7.6   ｍ
3

10m当り V = m3

 型枠 A = 21.09/10.0*11.7 = 24.68   24.7  ｍ
2

10m当り A = m2

 目地材 t=10mm A = 0.65/10.0*11.7 = 0.76    0.8   ｍ
2

10m当り A = m2

 水抜パイプ 塩ビ管 φ100 L = 3.10/10.0*11.7 = 3.63    3.6   ｍ

10m当り L = ｍ

 吸出し防止材 A = 0.20/10.0*11.7 = 0.23    0.2   ｍ
2

10m当り A = m2

 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 5.06/10.0*11.7 = 5.92    5.9   ｍ
3

10m当り V = m3

再生砕石

 埋戻し 最大粒径40mm V = 3.37/10.0*11.7 = 3.94    3.9   ｍ
3

10m当り V = m3

H1500@1500丸ﾊﾟｲﾌﾟ

種別/細別 規 格 算 式 数 量

1.00

2.00

6.50

21.09

0.65

0.20

5.06

3.10

3.37

人家保全柵基礎工

200×200 t=10mm



材 料 計 算 書
細　　別： 人家保全柵基礎工
規　　格：

略　　　図

#

#

細　　別： 門扉工
規　　格： H1500　W1500

略　　　図
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均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 1.00*0.10*10.00 = 1.000 1.00 ｍ
3

均し型枠 A = 0.10*10.00*2 = 2.000 2.00 ｍ
2

コンクリート 18-8-40 V = (0.50+0.80)/2*1.00*10.00 = 6.500 6.50 ｍ
3

型枠 A = (1.00+1.044)*10.00 = 20.440

A = (0.50+0.80)/2*1.00 = 0.650

ΣA = 21.090 21.09 ｍ
2

目地材 t=10mm A = (0.50+0.80)/2*1.00 = 0.650 0.65 ｍ
2

水抜パイプ 塩ビ管 φ100 L = 0.62*(10.0/2.0) = 3.100 3.10 ｍ

吸出し防止材 A = (0.20*0.20)*(10.0/2.0) = 0.200 0.20 ｍ
2

埋戻コンクリート 18-8-40 V = ((0.50+0.875)/2*0.75-0.10*0.10)*10.00

 = 5.056 5.06 ｍ
3

再生砕石

埋戻し 最大粒径40mm V = (1.05+0.875)/2*0.35*10.00 = 3.369 3.37 ｍ
3

数 量種別/細別 規 格 算 式

200×200 t=10mm

10ｍ当たり



内 訳 計 算 書
種　　別： 防止柵
細　　別： 転落防止柵/雪崩防止柵 1    式当り

防止柵工

 転落防止柵 NO.IP.1～NO.30(法肩部) L = 9.50 9.5   ｍ

H1000 NO.IP.1～NO.30(法肩部) L = 9.50 9.5   ｍ

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.50/10.0*9.5 = 0.48    0.5   ｍ
3

10m当り V = m3

 均し型枠 A = 2.00/10.0*9.5 = 1.90    1.9   ｍ
2

10m当り A = m2

 コンクリート 18-8-40 V = 1.50/10.0*9.5 = 1.43    1.4   ｍ
3

10m当り V = m3

 型枠 A = 10.15/10.0*9.5 = 9.64    9.6   ｍ
2

10m当り A = m2

 目地材 t=10mm A = 0.15/10.0*9.5 = 0.14    0.1   ｍ
2

10m当り A = m2

H1500@1800角ﾊﾟｲﾌﾟ

種別/細別 規 格 算 式 数 量

0.15

転落防止柵基礎工

0.50

2.00

1.50

10.15



材 料 計 算 書
細　　別： 転落防止柵
規　　格： H1500 @1800

略　　　図

H1500 @1800

転落防止柵 角パイプ L = 10.000 10.00 ｍ

防止柵基礎工

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.50*0.10*10.00 = 0.500 0.50 ｍ
3

 均し型枠 A = 0.10*2*10.00 = 2.000 2.00 ｍ
2

 コンクリート 18-8-40 V = 0.30*0.50*10.00 = 1.500 1.50 ｍ
3

 型枠 A = 0.50*2*10.00+0.30*0.50 = 10.150 10.15 ｍ
2

目地材 t=10mm A = 0.30*0.50 = 0.150 0.15 ｍ
2

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量
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内 訳 計 算 書
種　　別： 標識工
細　　別： 表示板 1    式当り

表示板

N ＝ 1      1 枚青銅製　300*200*12mm

種別/細別 規 格 算 式 数 量

急傾斜事業銘板



数　量　集　計　表

工種：工事用道路工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

工事用道路工

　仮設工 敷鉄板 t22-1524-3048 敷鉄板設置 ｍ 101.8     (W=3.0m)

設置・撤去 ｍ2 310.3     

賃料 枚 67        

仮設材(敷鉄板等)運搬 ｔ 53.6      



内 訳 計 算 書
種　　別： 工事用道路工
細　　別： 仮設工 1    式当り

工事用道路工 W=3.0m

仮設工

t22-1524-3048 仮設図面より L = 101.8   101.8 m

101.8*3.048 A = 310.29 310.3 m2

101.8/1.524 N = 66.80 67 枚

敷鉄板 802[kg/枚]*67[枚] W = 53.6    53.6 t仮設材運搬

種別/細別 規 格 算 式 数 量

敷鉄板



種　別 ／ 規　格 単 位 数　量

処分費 1.0 ｔ t 1.0

土砂等運搬 1.0 ｔ × 0.8 ＝ m3 0.8

数 量 計 算 書

種　　別：共通仮設費

区　　分：準備費、木くず処分費

算　　　　　　　　　　　式

0.8



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ99*01*01001 RTフレームIV型 青工 カクヒロ 吉田産業 501 平均価格

個 715 715 715 930～ 715 715 715

ZZ99*01*02001 アンカー 青工 カクヒロ 吉田産業 278 平均価格

D16*750　先付け 本 397 397 397 516～ 397 397 397

ZZ99*01*02002 アンカー 青工 カクヒロ 吉田産業 169 平均価格

D13*500　先付け 本 242 242 242 315～ 242 242 242

ZZ99*01*03001 吹付用金網 青工 カクヒロ 吉田産業 595 平均価格

200*1200 枚 850 850 850 1,105～ 850 850 850

ZZ99*01*01002 枠用シート 青工 カクヒロ 吉田産業 167 平均価格

1150*1150 枚 238 238 238 309～ 238 238 238

Y000300000001 U型側溝 県材料単価表p.1 (特調)

USI-B-B300B　300*300*2000㎜ 個 7,930 7,930 7,930

人家防護柵

ZZ99*01*01003 門扉 青工 カクヒロ 吉田産業 546,000 平均価格

片開門扉(SG-B型)幅1194mm×高さ1500mm 枚 780,000 780,000 780,000 1,014,000～ 780,000 780,000 780,000

転落防止柵

ｍ

ZZ99*01*05002 パネル 青工 カクヒロ 吉田産業 33,600 平均価格

2ｍ 枚 48,000 48,000 48,000 62,400～ 48,000 48,000 48,000

ZZ99*01*05003 主柱 青工 カクヒロ 吉田産業 6,279 平均価格

本 8,970 8,970 8,970 11,661～ 8,970 8,970 8,970

ZZ99*01*05001 端柱 青工 カクヒロ 吉田産業 6,552 平均価格

本 9,360 9,360 9,360 12,168～ 9,360 9,360 9,360

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表)

　 土砂 ｍ3 500 500 500

ZZ99*01*06001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調)

　 木くず t 18,000 18,000 18,000

Z304010070001 軽油 県材料単価表p. (掲載)

　 ℓ 156 156 156

各種単価表等 摘要コード
物価資料　5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


