
令和８年度

工事番号　第　2425 号

八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　豊洲　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
51:構造物工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.50%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

土工

式 1    

土工

式 1    

掘削

m3 70    

内   1号

路床盛土

m3 200    

内   2号

土材料

m3 150    

内   3号

舗装工

式 1    

半たわみ性舗装工

式 1    

下層路盤　 路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm

m2 1,550    

内   4号

上層路盤　 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材
規格:再生瀝青安定処理材(30),仕上り厚:150mm

m2 1,550    

内   5号

基層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:重荷重用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,仕上り厚:100㎜,平均幅
員:3.0m超

m2 1,550    

内   6号

表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:開粒度ｱｽｺﾝ(13),仕上り厚:50㎜,平均幅員:3.0m
超

m2 1,550    

内   7号

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

m2 1,550    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地版

m2 10    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 10    

内  10号

型枠　

m2 5    

内  11号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 474    

内  12号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 5    

内  13号

舗装版切断

m 100    

内  14号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 474    

内  15号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 5    

内  16号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 474    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 5    

内  18号

仮設工

式 1    

作業土工

式 1    

掘削　

m3 70    

内  19号

埋戻し　

m3 70    

内  20号

仮設道路工

式 1    

敷鉄板設置

式 1    

内  21号

ｱｽﾌｧﾙﾄ擦付工

式 1    

下層路盤　 路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm

m2 495    

内  22号

表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(2)再生密粒度As(13),仕上り厚:50㎜

m2 497    

内  23号

表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(13F),仕上り厚:50㎜

m2 505    

内  24号

路面清掃工

式 1    

高圧洗浄

式 1    

内  25号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材等運搬費

式 1    

内  26号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CBA12010

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m
3未満又は湿地軟弱土

m3 71    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
路床盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CBA12050

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 203    

 03-12-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
土材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CBA12090 m3 155    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
下層路盤　 路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:1

50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1,548    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
上層路盤　 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路

盤材規格:再生瀝青安定処理材(30),仕上り厚
:150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m
超,80mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1,548    

 03-03-02

管理費区分：0

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m
超,70mm,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,548    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
基層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:重荷重用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,仕上り厚:100㎜
,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,548    

 03-03-03

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,548    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:開粒度ｱｽｺﾝ(13),仕上り厚:50㎜,平均幅
員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,開粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰ
ﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,548    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

CB410410

50mm,超速硬型

m2 1,548    

 04-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
目地版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 10.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 10    

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 5.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 473.5  

単   1号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 5    

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
舗装版切断

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 99.9  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  15号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 473.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  16号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 5    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  17号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1,183.8  

単   3号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  18号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 11.8  

単   4号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  19号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CBA12010

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 70    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  20号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CBA12140

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 70    

 03-12-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  21号
敷鉄板設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 139.4  

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,120日,無
,有

枚 15    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  22号
下層路盤　 路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:2

00mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 494.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  23号
表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(2)再生密粒度As(13),仕上り厚:50㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 496.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  24号
表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(13F),仕上り厚:50㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 505.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  25号
高圧洗浄

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高圧洗浄

日 3    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  26号
仮設材等運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 24    

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 24    

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 24    

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,120日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:120日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
高圧洗浄

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

2tﾄﾗｯｸ

ZZ99*01*01001 台 1    

           

管理費区分：0

ｴﾝｼﾞﾝ洗浄機

ZZ99*01*01002 台 1    

           

管理費区分：0

高圧ホース

ZZ99*01*01003 台 1    

           

管理費区分：0

1000Lタンク

ZZ99*01*01004 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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第2425号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.18 (掲載) その他一般資材

再生瀝青安定処理材（30） ｔ 100円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 その他一般資材

重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ 41,000 41,000 100円単位(切捨)

Y001102000003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.18 (掲載) その他一般資材

(5)再生密粒度As(13F) t 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 ｔ 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

無筋Co塊 ｔ 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 p.209 p.316 アス合材･骨材

開粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 50円単位(切捨)

Z004101004 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.17 (掲載) アス合材･骨材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t 50円単位(切捨)

Z004122001 半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ その他一般資材

超速硬型 L 272 272 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 2tﾄﾗｯｸ その他一般資材

台 22,000 22,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｴﾝｼﾞﾝ洗浄機 その他一般資材

台 11,000 11,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 高圧ホース その他一般資材

台 2,200 2,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 1000Lタンク その他一般資材

個 4,500 4,500 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



数　　量　　集　　計　　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
護岸・岸壁・物揚場 式 1 1

土工 式 1 1
土工 式 1 1

掘削 土砂 m3 71 70
CBA12010 掘削 m3 71 71 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土有,障害無

路床盛土 土砂 m3 203.0 200
CBA12050 路床盛土 ｍ3 203.0 203 平均幅員：4.0m以上,　施工数量：20,000m3未満,　障害無

土材料 m3 154.6 150
CBA121090 土材料：購入土(砂) m3 154.6 155

舗装工 式 1 1
半たわみ性舗装工 式 1 1

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=15cm m2 1548.2 1550
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 1548.2 1548

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(30)　t=15cm m2 1548.2 1550
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 1548.2 1548 平均厚さ：80mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　PK-3

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 1548.2 1548 平均厚さ：70mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

基層(車道・路肩部) 重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改質As　ACⅣ　t=10cm m2 1548.2 1550
CB410240 基層(車道・路肩部) m2 1548.2 1548 平均厚さ：50mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

CB410240 基層(車道・路肩部) m2 1548.2 1548 平均厚さ：50mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

表層(車道・路肩部) 開粒度As(13)　t=5cm m2 1548.2 1550
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1548.2 1548 平均厚さ：50mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 t=5cm m2 1548.2 1550
CB410410 超速硬セメントミルク浸透工 m2 1548.2 1548 超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ

目地板 瀝青質目地板　t=10mm m2 10.2 10
CB224710 目地板 m2 10.2 10.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋構造物　人力打設　18-8-40 m3 10 10

CB240010 コンクリート m3 10 10.0 一般養生, 現場小運搬:無,　夜間割増:無

型枠 一般型枠 m2 5.4 5
CB240210 型枠 m2 5.4 5.4 鉄筋・無筋構造物

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 473.5 474
構造物とりこわし m3 473.5 473.5 鉄筋構造物　機械施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 5.0 5
構造物とりこわし m3 5 5 無筋構造物　機械施工

舗装版切断 コンクリート舗装版　t=25cm m 99.9 100
CB430510 舗装版切断 m 99.9 99.9

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物取壊し　機械積込 m3 473.5 474

CB227010 殻運搬 m3 473.5 473.5 DID区間：有, 運搬距離(DID区間：有)：L=10.4km

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊し　機械積込 m3 5.0 5
CB227010 殻運搬 m3 5.0 5.0 DID区間：有, 運搬距離(DID区間：有)：L=9.0km

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻 m3 473.5 474
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)処分費 t 1183.8 1183.8

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻 m3 5.0 5
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処分費 t 11.8 11.8

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



数　　量　　集　　計　　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

仮設工 式 1 1
作業土工 式 1 1

掘削 m3 70 70
CBA12010 掘削 m3 70 70

埋戻し m3 70 70
CBA12140 埋戻し m3 70 70

仮設道路工 式 1 1
敷鉄板設置 W1524×L6096×t22 式 1 1

敷鉄板設置・撤去 m2 139.4 139.4
敷鉄板賃料 枚 15 15

ｱｽﾌｧﾙﾄ擦付工 式 1 1
下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 494.8 495

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 494.8 494.8 　施工区分：1層施工　全仕上り厚：200mm　材料：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

表層(車道・路肩部) (2)再生密粒度As(13)　t=5cm m2 496.7 497
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 496.7 496.7 　平均幅員：1.4m以上　平均仕上り厚さ：50mm　材料：(2)再生密粒度As(13)　瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　PK-3

表層(車道・路肩部) (5)再生密粒度As(13F)　t=5cm m2 505.3 505
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 505.3 505.3 　平均幅員：1.4m以上　平均仕上り厚さ：50mm　材料：(5)再生密粒度As(13F)　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)

路面清掃工 式 1 1
高圧洗浄 式 1 1

高圧洗浄 日 3 3
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
運搬費 式 1 1

仮設材等運搬費 式 1 1
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 24.0 24.0
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 24.0 24.0
仮設材の積込み、取卸し費 ｔ 24.0 24.0



　 　　数　量　総　括　表　

工 種 種　別 細　　別 単位 数　量 摘　要

土工

掘削工 土砂掘削 ｵｰﾌﾟﾝ掘削 W≧5m m3 71.0

盛土工 路床盛土 流用土盛土 W≧4m m3 203.0

不足土 購入土 m3 154.6

舗装工
半たわみ性舗

装工 下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-
40） t=15cm m2 1548.2

上層路盤
再生瀝青安定処理
材(30） t=15cm m2 1548.2

基層
重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改
質As ACⅣ t=10cm m2 1548.2

表層 開粒度As(13) t=5cm m2 1548.2

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透
超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸
透 t=5cm m2 1548.2

目地板 瀝青質目地板 t=10cm m2 10.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩

上げ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 10.0

型枠 m2 5.4
構造物
撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し 鉄筋構造物 m3 473.5
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し 無筋構造物 m3 5.0

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=25cm m 99.9

運搬処理工 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 473.5

t 1183.8

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 5.0

t 11.8

仮設工

作業土工 掘削 m3 70.0

埋戻し m3 70.0

岸壁通路工 敷鉄板設置撤去 W1524×L6096×t22 m2 139.4

敷鉄板賃料 W1524×L6096×t22 枚 15

仮設工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-
40) 平均厚t=20cm m2 494.8

表層
(2)再生密粒度
As(13) t=5cm m2 496.7

表層
(5)再生密粒度
As(13F) t=5cm m2 505.3 (擦り付け舗装)

路面清掃工 高圧洗浄 式 1.0

規　　格



盛土工

m3

不足土

m3

土　　　工 数 量 集 計 表

m3

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

掘削工

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

土砂掘削 W≧5m 71.0

流用土盛土

路床盛土 W≧4m 203.0

購入土 154.6



工　　種：

ブロック：

区　　分：

掘削工

土砂掘削

V＝ 土工　積計算書より ＝ 71.0 71.0 m3

W≧5m

盛土工

路床盛土

V＝ 土工　積計算書より ＝ 203.0 203.0 m3

W≧4m

不足土

路床盛土量÷0.9 - 土砂掘削量 

V＝ 203.0÷0.9-71.0 ＝ 154.6 154.6 m3購入土

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

流用土盛土

土工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量



距  離 断面積 平均断面 体 積 断面積 平均断面 体 積 備　　考

(m) (m2) (m2) （m3） (m2) (m2) （m3）

NO. 5 ―　 3.5 ―　 ―　 11.4 ―　 ―　

NO. 6 20.000 3.6 3.55 71.0 8.9 10.15 203.0

合　　　計 20.000 71.0 203.0

土工　積計算書  

測　　   点

ｵｰﾌﾟﾝ掘削(CA2) 路床盛土(BA3)



m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ工

m3 10.0

m2

1548.2t=10cm m2
重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改

質As ACⅣ

上層路盤 m2再生瀝青安定処理材(30）

下層路盤 m2

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 m2

表層 m2

基層

舗　　装　　工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

半たわみ性舗装工 (ｴﾌﾟﾛﾝ・荷捌き地)

超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 t=5cm 1548.2

開粒度As(13) t=5cm 1548.2

1548.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40） t=15cm 1548.2

t=15cm

目地板 瀝青質目地板 t=10cm 10.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40

型枠 5.4



工　　種：

ブロック：

区　　分：

半たわみ性舗装工 (ｴﾌﾟﾛﾝ・荷捌き地)

下層路盤

A＝ 平面図より ＝ 1548.2 1548.2 m2

t=15cm

上層路盤

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.2 1548.2 m2

t=15cm

基層

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.2 1548.2 m2

t=10cm

表層

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.2 1548.2 m2

t=5cm

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.2 1548.2 m2

t=5cm

瀝青質目地板 ・平面図より

t=10cm A＝ 15.5×0.10＋20.0×0.15 ＝ 4.6

・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ　t=20cm

A＝ （3.77＋2.94＋10.04＋2.95＋6.19＋1.04）×0.20 ＝ 5.4

・係船曲柱周り　t=20cm

A＝ 0.35π×0.20 ＝ 0.2

合計 ＝ 10.2 10.2 m2

舗装工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　

目地板

数 量

超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

開粒度As(13)

重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改質As ACⅣ 

再生瀝青安定処理材(30）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40）



工　　種：

ブロック：

区　　分：

舗装工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ　t=20cm

18-8-40 A＝ 平面図より ＝ 50.1

V＝ 50.1×0.20 ＝ 10.0

合計 ＝ 10.0 10.0 m3

型枠 ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ　t=20cm

A＝ （3.77＋2.94＋10.04＋2.95＋6.19＋1.04）×0.20 ＝ 5.4

　

合計 ＝ 5.4 5.4 m2



t

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

鉄筋構造物 473.5m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t

5.0

11.8

1183.8

473.5

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

運搬処理工

m3

m3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

舗装版切断 t=25cm m 99.9

無筋構造物 m3 5.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版



工　　種：

ブロック：

区　　分：

鉄筋構造物 ・荷捌き地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=25cm

A＝ 撤去平面図より ＝ 1202.4

V＝ 1202.4×0.25 ＝ 300.6

・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=50cm

A＝ 撤去平面図より ＝ 345.8

V＝ 345.8×0.50 ＝ 172.9

合計 ＝ 473.5 473.5 m3

無筋構造物 ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　t=10cm

A＝ 撤去平面図より ＝ 50.1

V＝ 50.1×0.10 ＝ 5.0 5.0 m3

舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ・荷捌き地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=25cm

t=25cm L＝ 撤去平面図より ＝ 60.1

・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=50cm

L＝ 撤去平面図よりL=19.9m、t=25cmの2回切断 ＝ 39.8

合計 ＝ 99.9 99.9 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物撤去工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量



工　　種：

ブロック：

区　　分：

構造物撤去工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量

運搬処理工

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ・荷捌き地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

V＝ 300.6 ＝ 300.6

・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

V＝ 172.9 ＝ 172.9

合計 ＝ 473.5 473.5 m3

W＝ 473.5×2.500t/m3 ＝ 1183.8 1183.8 t

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

V＝ 5.0 ＝ 5.0 5.0 m3

W＝ 5.0×2.350t/m3 ＝ 11.8 11.8 t



高圧洗浄 式 1

路面清掃工

埋戻し m3 70.0

掘削 m3 70.0

作業土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

(2)再生密粒度As(13) t=5cm 496.7

494.8

(5)再生密粒度As(13F) t=5cm 505.3

表層 m2

(擦り付け舗装)

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 平均厚t=20cm m2

表層 m2

仮　　設　　工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

岸壁通路工

敷鉄板設置撤去 W1524×L6096×t22 m2 139.4

敷鉄板賃料 W1524×L6096×t22 枚 15



工　　種：

ブロック：

区　　分：

作業土工

V= ｛（2＋1.5＋2）＋1.5}×2×1/2×10 ＝ 70.00 70.0 m3

V= ｛（2＋1.5＋2）＋1.5}×2×1/2×10 ＝ 70.00 70.0 m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (擦り付け舗装)

表層 平面図より

A＝ 1.9＋494.8＋8.6 ＝ 505.3 505.3 m2

t=5cm

表層

A＝ 1.9＋494.8 ＝ 496.7 496.7 m2

t=5cm

下層路盤

A＝ 494.8 ＝ 494.8 494.8 m2

平均厚t=20cm

W1524×L6096×t22

N＝ 平面図より ＝ 15

A＝ 1.524×6.096×15 ＝ 139.4 139.4 m2

W1524×L6096×t22

N＝ 平面図より ＝ 15 15 枚

高圧洗浄

N＝ 平面図より ＝ 1 1 式

( 3 日)

仮設工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　

(2)再生密粒度As(13)

(5)再生密粒度As(13F)

掘削

埋戻し

数 量

高圧洗浄

岸壁通路工

敷鉄板設置撤去

敷鉄板賃料

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

路面清掃工



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 70    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 71    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

CBA12010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路床盛土

      (0005)(P)

      　　　

m3 200    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        路床盛土

        m3 203    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CBA12050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料

      (0006)(P)

      　　　

m3 150    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 土材料

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土材料

        m3 155    

J01　土材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

CBA12090

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0007)

  　　　

式 1    

    半たわみ性舗装工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      下層路盤　

      (0009)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,548    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤　

      (0010)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,548    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J05　1層当平均仕上厚 100mm以下　　　　　　　　　　　 　 80mm

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,548    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J05　1層当平均仕上厚 100mm以下　　　　　　　　　　　 　 70mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層　

      (0011)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基層(車道･路肩部)

        m2 1,548    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 1,548    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0012)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,548    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

      (0013)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 CB410410
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 1,548    

J01　施工厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

J02　浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 超速硬型

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地版

      (0014)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        目地板

        m2 10.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0016)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 10    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0017)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        型枠

        m2 5.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0018) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    構造物取壊し工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0020)

      　　　

m3 474    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 473.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0021)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし WB824010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 5    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0022)

      　　　

m 100    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 99.9  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬

      (0024)

      　　　

m3 474    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 473.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0025)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 5    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0026) m3 474    

オプション入力

第0017号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 1,183.8  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0027)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 11.8  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0028)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0030)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 70    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CBA12010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0031)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 70    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CBA12140

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設道路工

    (0032)

    　　　

式 1    

      敷鉄板設置

      (0033)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        敷鉄板設置･撤去

        m2 139.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 15    

WB253630

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 120日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ擦付工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤　

      (0035)

      　　　

m2 495    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 494.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0036)

      　　　

m2 497    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 496.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0037)

      　　　

m2 505    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 505.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路面清掃工

    (0038)

    　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      高圧洗浄

      (0039)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        高圧洗浄

        日 3    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ

          台 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴﾝｼﾞﾝ洗浄機

          台 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          高圧ホース

          台 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          1000Lタンク

          個 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0040) 式 1    

共通仮設

(0041)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0042)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0043)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬費

      (0044)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 24    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 24    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 24    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0045) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

主たる工種　　　　　　　　　　　　　51:構造物工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0046) 式 1    

  現場管理費

  (0047) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0048) 式 1    

  一般管理費等

  (0049) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0050) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0051) 式 1    

工事費計

(0052) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その6)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -


