
令和 8 年度　　工事番号　海メ 第 3-3-2 号

原田海岸海岸メンテナンス工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

下北郡佐井村大字佐井　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない







設計内訳書（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

陸閘製作 9号　B2.0×H0.5

式 1    

アルミ合金横引ゲート

式 1    

扉体

式 1    

内   1号

戸当り

式 1    

内   2号

工場塗装工　

式 1    

工場塗装(扉体)　

式 1    

内   3号

工場塗装(戸当り)　

式 1    

内   4号

陸閘製作 15号　B2.0×H0.5

式 1    

アルミ合金横引ゲート

式 1    

扉体

式 1    

内   5号

戸当り

式 1    

内   6号

工場塗装工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装(扉体)　

式 1    

内   7号

工場塗装(戸当り)　

式 1    

内   8号

間接労務費

式 1    

純製作費

式 1    

工場管理費

式 1    

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

輸送工　 9号・15号

式 1    

輸送工　

式 1    

輸送　

式 1    

内   9号

据付工　 9号

式 1    

陸閘据付工

式 1    

据付　

式 1    

内  10号
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設計内訳書（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接経費　

式 1    

内  11号

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    

内  12号

撤去工　 9号

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋

m3 0.6  

内  13号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　 無筋

m3 0.6  

内  14号

殻処分　

m3 0.6  

内  15号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.33 

内  16号

仮設工　

式 1    

工事用道路工　

式 1    

敷鉄板　

m2 98    

内  17号

据付工　 15号

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

陸閘据付工

式 1    

据付　

式 1    

内  18号

直接経費　

式 1    

内  19号

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    

内  20号

撤去工　 15号

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋

m3 0.6  

内  21号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　 無筋

m3 0.6  

内  22号

殻処分　

m3 0.6  

内  23号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.33 

内  24号

仮設工　

式 1    

工事用道路工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板　

m2 125    

内  25号

土留・仮締切工　

式 1    

土のう　

袋 6    

内  26号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 21.7  

内  27号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

設計技術費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
扉体

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)
,SS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)
,SS製

式 1    

単   3号 85-02-01

管理費区分：0

扉体部品費(積上)

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

機器単体費

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

12.3人/式

式 1    

単   6号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
戸当り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

戸当り主要部材費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小
形)

式 1    

単   8号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小
形)

式 1    

単   9号 85-02-01

管理費区分：0

戸当り補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

機器単体費

式 1    

単  10号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

10.2人/式

式 1    

単  11号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
工場塗装(扉体)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ZZ99*01*02001 m2 6.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
工場塗装(戸当り)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ZZ99*01*02001 m2 2.1  

 

管理費区分：0

酸洗い

ZZ99*01*02002 m2 1.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
扉体

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)
,SS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)
,SS製

式 1    

単   3号 85-02-01

管理費区分：0

扉体部品費(積上)

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

機器単体費

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

12.3人/式

式 1    

単   6号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
戸当り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

戸当り主要部材費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小
形)

式 1    

単   8号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小
形)

式 1    

単   9号 85-02-01

管理費区分：0

戸当り補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

機器単体費

式 1    

単  10号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

10.2人/式

式 1    

単  11号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
工場塗装(扉体)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ZZ99*01*02001 m2 6.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
工場塗装(戸当り)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ZZ99*01*02001 m2 2.1  

 

管理費区分：0

酸洗い

ZZ99*01*02002 m2 1.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

新設工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF900100

2,1385km

式 1    

単  12号 85-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
据付　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付材料費(水門)

WH810100

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形),有

式 1    

単  13号 85-02-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  14号 85-02-01

管理費区分：0

据付(各種)

WF300100

17.7人/式,4.4人/式,無,無,無

式 1    

単  15号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
直接経費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(水門設備)

WF713600

有,有,小形水門,扉体 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,戸当り有,ﾄﾗ
ｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,開閉 門 1    

単  16号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(3)･港湾
(6) 18-8-40,一般養生,無し,全ての
費用 m3 0.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.6  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D13,標準

t 0.005

単  17号 02-04-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 30    

 02-02-15

管理費区分：0

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
AP-12

ZZ99*01*01024 本 30    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 13.2  

 03-01-05

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.6  

単  18号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻運搬　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 0.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.3  

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
2.5km以下

t 0.33 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.33 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ

ZZ99*01*01025 t 0.33 

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 97.5  

単  20号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
据付　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付材料費(水門)

WH810100

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形),有

式 1    

単  13号 85-02-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  14号 85-02-01

管理費区分：0

据付(各種)

WF300100

17.7人/式,4.4人/式,無,無,無

式 1    

単  15号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
直接経費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(水門設備)

WF713600

有,有,小形水門,扉体 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,戸当り有,ﾄﾗ
ｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,開閉 門 1    

単  16号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(3)･港湾
(6) 18-8-40,一般養生,無し,全ての
費用 m3 0.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.6  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D13,標準

t 0.005

単  17号 02-04-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 30    

 02-02-15

管理費区分：0

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
AP-12

ZZ99*01*01024 本 30    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 13.2  

 03-01-05

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.6  

単  18号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻運搬　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 0.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.3  

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
2.5km以下

t 0.33 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.33 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ

ZZ99*01*01025 t 0.33 

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 125.4  

単  20号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,20日,無,
有

枚 21    

単  21号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,15日,無,
有

枚 6    

単  22号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 6    

 02-01-02

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

袋 6    

単  23号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m

袋 6    

単  24号 02-05-10

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 6    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,56
.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 21.65 

単  25号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,56
.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 21.65 

単  25号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 21.65 

単  26号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 16.84 

単  27号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱﾙﾐ合金　板材
PL6～22

ZZ99*01*01001 kg 32.5  

           

管理費区分：6

ｱﾙﾐ合金　板材
PL1～3

ZZ99*01*01002 kg 3.2  

           

管理費区分：6

ｱﾙﾐ合金　平鋼
FB8

ZZ99*01*01003 kg 3.4  

           

管理費区分：6

ｱﾙﾐ合金　形鋼
15*15*6.5/10他

ZZ99*01*01004 kg 41.1  

           

管理費区分：6

ｱﾙﾐ合金　丸棒
φ20

ZZ99*01*01005 kg 0.3  

           

管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)
,SS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)
,SS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
扉体部品費(積上)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ｺﾞﾑ

ZZ99*01*01006 kg 10    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車輪装置
SUS304他

ZZ99*01*01007 組 1    

           

管理費区分：3

締付金具Tr22
SUS304

ZZ99*01*01008 組 2    

           

管理費区分：3

ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ
SUS304他

ZZ99*01*01009 組 3    

           

管理費区分：3

扉止め金具
SUS304

ZZ99*01*01010 組 1    

           

管理費区分：3

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WF100100

労務費(各種) 12.3人/式
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 12.3  

           

管理費区分：8

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
戸当り主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱﾙﾐ合金　板材
PL6～22

ZZ99*01*01001 kg 0.6  

           

管理費区分：6

ｱﾙﾐ合金　溝形
100*50*6/6

ZZ99*01*01011 kg 5.4  

           

管理費区分：6

ｱﾙﾐ合金　溝形
125*65*6/8

ZZ99*01*01012 kg 12.6  

           

管理費区分：6

鋼板 SS材

WH100100

SS400　t=6

kg 8.2  

単  28号 85-01-01

管理費区分：6

H形鋼(市中)SS400

WH113100

SS400 100×50×5×7

kg 54.9  

単  29号 85-01-01

管理費区分：6

丸鋼(市中)SS400

WH120100

SS400 径13

kg 1    

単  30号 85-01-01

管理費区分：6

普通鋼　平鋼
SS400　6*50

ZZ99*01*01017 kg 1.4  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼
SUS304　6*65

ZZ99*01*01018 kg 10    

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼
SUS304　12*25

ZZ99*01*01019 kg 8.2  

           

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=6,無

kg 33.9  

単  31号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=9,無

kg 4.8  

単  32号 85-01-01

管理費区分：6

等辺山形鋼 SUS304

WH107300

SUS304 6×65×65

kg 11.3  

単  33号 85-01-01

管理費区分：6
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
戸当り主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒 SUS

WH123300

SUS304  径16.0

kg 0.5  

単  34号 85-01-01

管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WH800100

副部材費(率計上)水門 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小
形) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WH605100

部品費(率計上)水門 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小
形) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

締付装置収納箱
SUS304

ZZ99*01*01023 組 2    

           

管理費区分：3

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WF100100

労務費(各種) 10.2人/式
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 10.2  

           

管理費区分：8

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WF900100

新設工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

2,1385km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WH810100

据付材料費(水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形),有
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

据付材料費(率計上)

Y032974000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WF870300

据付補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WF300100

据付(各種) 17.7人/式,4.4人/式,無,無,無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 17.7  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 4.4  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WF713600

機械経費(水門設備) 有,有,小形水門,扉体 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,戸当り有,ﾄﾗ
ｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,開閉

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械経費(水門･ｸﾚｰﾝ)

WF715200

小形水門,扉体 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,戸当り 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰ
ﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,開閉装置 門 1    

単  35号 85-02-01

管理費区分：0

機械経費(水門･電気溶接機)

WF715300

小形水門,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞ
ｽ(2次),標準(=5.0h)

門 1    

単  36号 85-02-01

管理費区分：0

雑機械器具損料(水門)

WF715500

率計算

式 1    

単  37号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D13,標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D13,標準

t 1    

単  38号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

差筋および杭頭処理,SD345 D13

t 1    

単  39号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  40号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,20日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:20日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,15日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:15日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.13 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.13 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

日 0.13 

単  41号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB252730

大型土のう工 撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.068

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.068

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.068

単  42号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,56
.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 60kmまで

Z006810106 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WH100100

鋼板 SS材 SS400　t=6
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板(厚板) (販売)
無規格 12<=t<=25

Z001026001 t 1.12 

           

管理費区分：A

規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Y031300000001 t 1.12 

           

管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ

Y031302000001 t 1.12 

           

管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WH113100

H形鋼(市中)SS400 SS400 100×50×5×7
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(細幅) SS400
100×50

Z001120019 t 1.1  

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.07 

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WH120100

丸鋼(市中)SS400 SS400 径13
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

丸鋼
SS400　φ13

Y031050101001 t 1.2  

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
鋼ﾀﾞﾗｲ粉

Z006730002001 t -0.14 

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WH100700

鋼板 SUS材 SUS304,t=6,無
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ板
SUS304 4<=t<=6

Z001222001001 kg 1,120    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WH100700

鋼板 SUS材 SUS304,t=9,無
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板
SUS304　t=9

Y031002103001 Kg 1,120    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WH107300

等辺山形鋼 SUS304 SUS304 6×65×65
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼
SUS304　65×65×6

Y031031102001 Kg 1,100    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -70    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WH123300

ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒 SUS SUS304  径16.0
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ丸棒
SUS304 径16.0

Z001224003001 kg 1,200    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -140    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WF715200

機械経費(水門･ｸﾚｰﾝ) 小形水門,扉体 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,戸当り 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰ
ﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊,開閉装置 

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／門

３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WF715300

機械経費(水門･電気溶接機) 小形水門,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞ
ｽ(2次),標準(=5.0h) 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ型(第2次)最大溶接電流200A

K2081027

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間 日 4    

単  43号 90-20-08

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WF715500

雑機械器具損料(水門) 率計算
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

雑器具損料

Y035014000 式 1    

           

管理費区分：G

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WB240752

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D13
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 99    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.23 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 110    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.38 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
K2081027

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ型(第2次)最大溶接電流200A

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 11.5  

           

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A

M002081027

運転日当り運転時間:5ｈ

日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001)

　　　

式 1    

  陸閘製作

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    アルミ合金横引ゲート

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      扉体

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　板材

          PL6～22 kg 32.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　板材

          PL1～3 kg 3.2  

ZZ99*01*01002

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　平鋼

          FB8 kg 3.4  

ZZ99*01*01003

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　形鋼

          15*15*6.5/10他 kg 41.1  

ZZ99*01*01004

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　丸棒

          φ20 kg 0.3  

ZZ99*01*01005

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        扉体部品費(積上)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          kg 10    

ZZ99*01*01006

管理費区分　F

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          車輪装置

          SUS304他 組 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          締付金具Tr22

          SUS304 組 2    

ZZ99*01*01008

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

          SUS304他 組 3    

ZZ99*01*01009

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          扉止め金具

          SUS304 組 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 12.3人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      戸当り

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        戸当り主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　板材

          PL6～22 kg 0.6  

ZZ99*01*01001

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　溝形

          100*50*6/6 kg 5.4  

ZZ99*01*01011

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　溝形

          125*65*6/8 kg 12.6  

ZZ99*01*01012

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 8.2  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400　t=6

WH100100

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(市中)SS400

          kg 54.9  

J01　H形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SS400 100×50×5×7

WH113100

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          丸鋼(市中)SS400

          kg 1    

J01　丸鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径13

WH120100

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通鋼　平鋼

          SS400　6*50 kg 1.4  

ZZ99*01*01017

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼

          SUS304　6*65 kg 10    

ZZ99*01*01018

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼

          SUS304　12*25 kg 8.2  

ZZ99*01*01019

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 33.9  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=6

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 4.8  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=9

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          等辺山形鋼 SUS304

          kg 11.3  

J01　等辺山形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304 6×65×65

WH107300

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒 SUS

          kg 0.5  

J01　ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SUS304  径16.0

WH123300

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          締付装置収納箱

          SUS304 組 2    

ZZ99*01*01023

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 10.2人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工場塗装工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      工場塗装(扉体)　

      (0007)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        工場塗装

        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 m2 6.8  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工場塗装(戸当り)　

      (0008)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        工場塗装

        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 m2 2.1  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        酸洗い

        m2 1.5  

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  陸閘製作

  (0009) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    アルミ合金横引ゲート

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      扉体

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　板材

          PL6～22 kg 32.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　板材

          PL1～3 kg 3.2  

ZZ99*01*01002

管理費区分　6
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　平鋼

          FB8 kg 3.4  

ZZ99*01*01003

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　形鋼

          15*15*6.5/10他 kg 41.1  

ZZ99*01*01004

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　丸棒

          φ20 kg 0.3  

ZZ99*01*01005

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        扉体部品費(積上)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          kg 10    

ZZ99*01*01006

管理費区分　F

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          車輪装置

          SUS304他 組 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          締付金具Tr22

          SUS304 組 2    

ZZ99*01*01008

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

          SUS304他 組 3    

ZZ99*01*01009

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          扉止め金具

          SUS304 組 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 12.3人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      戸当り

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        戸当り主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　板材 ZZ99*01*01001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          PL6～22 kg 0.6  管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　溝形

          100*50*6/6 kg 5.4  

ZZ99*01*01011

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾙﾐ合金　溝形

          125*65*6/8 kg 12.6  

ZZ99*01*01012

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 8.2  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400　t=6

WH100100

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(市中)SS400

          kg 54.9  

WH113100

管理費区分　6
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　H形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SS400 100×50×5×7 歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          丸鋼(市中)SS400

          kg 1    

J01　丸鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径13

WH120100

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通鋼　平鋼

          SS400　6*50 kg 1.4  

ZZ99*01*01017

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼

          SUS304　6*65 kg 10    

ZZ99*01*01018

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼

          SUS304　12*25 kg 8.2  

ZZ99*01*01019

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 33.9  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=6

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 4.8  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=9

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          等辺山形鋼 SUS304

          kg 11.3  

J01　等辺山形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304 6×65×65

WH107300

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒 SUS

          kg 0.5  

J01　ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SUS304  径16.0

WH123300

管理費区分　6

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          締付装置収納箱

          SUS304 組 2    

ZZ99*01*01023

管理費区分　3

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 10.2人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工場塗装工　

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      工場塗装(扉体)　

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        工場塗装

        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 m2 6.8  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      工場塗装(戸当り)　

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        工場塗装

        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 m2 2.1  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        酸洗い

        m2 1.5  

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

間接労務費

(0016) 式 1    

純製作費

(0017) 式 1    

  工場管理費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0018) 式 1    

製作原価

(0019) 式 1    

据付工

(0020)

　　　

式 1    

  輸送工　

  (0021)

  　　　

式 1    

オプション入力

    輸送工　

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      輸送　

      (0023)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        新設工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　x(扉体面積×門数)(実数入力)　　　　　　　　　　 　 2

J02　D(想定輸送距離)(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 1385km

WF900100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  据付工　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0024)

  　　　

式 1    

    陸閘据付工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      据付　

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        据付材料費(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J02　二次側電気配線配管施工の有無　　　　　　　　　　　 有

J03　据付労務費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH810100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付(各種)

        式 1    

WF300100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　据付工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.7人/式

J02　普通作業員数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.4人/式

J03　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費　

      (0027)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械経費(水門設備)

        門 1    

J01　ｸﾚｰﾝ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J02　電気溶接機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J11　扉体 計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 扉体 有

J12　ｸﾚｰﾝ機種(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊

J13　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り有

J14　ｸﾚｰﾝ機種(戸当り)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊

J15　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 開閉装置 無

J17　その他据付計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J24　電気溶接機の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次)

J27　運転日当運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(=5h)

J29　空気圧縮機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J38　発動発電機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J47　組立架台計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J61　雑器具損料計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WF713600

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J62　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

J63　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

J65　機械経費その他計上有無　　　　　　　　　　　　　　 無

      二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0028)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.005

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差筋および杭頭処理

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 30    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

        AP-12 本 30    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  撤去工　

  (0029)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工　

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0031)

      　　　

m3 0.6  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 13.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 0.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0033)

      　　　

m3 0.6  

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0034)

      　　　

m3 0.6  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0035)

      　　　

t 0.33 

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.33 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 62.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.33 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ t 0.33 

ZZ99*01*01025

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0036)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工　

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0038)

      　　　

m2 98    第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 97.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  据付工　

  (0039)

  　　　

式 1    

オプション入力

    陸閘据付工

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      据付　

      (0041)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        据付材料費(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(小形)

J02　二次側電気配線配管施工の有無　　　　　　　　　　　 有

J03　据付労務費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH810100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付(各種)

        式 1    

J01　据付工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.7人/式

J02　普通作業員数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.4人/式

J03　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF300100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費　

      (0042)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械経費(水門設備)

        門 1    

J01　ｸﾚｰﾝ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J02　電気溶接機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J11　扉体 計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 扉体 有

J12　ｸﾚｰﾝ機種(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊

J13　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り有

J14　ｸﾚｰﾝ機種(戸当り)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊

J15　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 開閉装置 無

J17　その他据付計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J24　電気溶接機の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次)

J27　運転日当運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(=5h)

J29　空気圧縮機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J38　発動発電機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J47　組立架台計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J61　雑器具損料計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J62　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

J63　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

J65　機械経費その他計上有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WF713600

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0043)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.005

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差筋および杭頭処理

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 30    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

        AP-12 本 30    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  撤去工　

  (0044)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工　

    (0045)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0046)

      　　　

m3 0.6  

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 13.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 0.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0047)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0048)

      　　　

m3 0.6  

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0049)

      　　　

m3 0.6  

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0050)

      　　　

t 0.33 

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.33 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 62.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.33 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ t 0.33 

ZZ99*01*01025

管理費区分　9

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0051)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工　

    (0052)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板　

      (0053)

      　　　

m2 125    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 125.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 21    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 20日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 6    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 15日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留・仮締切工　

    (0054)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土のう　

      (0055)

      　　　

袋 6    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 6    

CB210110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去(再利用)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 6    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0056) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0057)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0058)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0059)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0060)

      　　　

t 21.7  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0027号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 21.65 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 56.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 21.65 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 56.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 21.65 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 16.84 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　佐井村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0061) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A6:水門設備（小形水門）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0062) 式 1    

  現場管理費

  (0063) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 原田海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

  据付間接費

  (0064) 式 1    

据付工事原価

(0065) 式 1    

設計技術費

(0066) 式 1    

工事原価

(0067) 式 1    

  一般管理費等

  (0068) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0069) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0070) 式 1    

工事費計

(0071) 式 1    
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海メ第3-2-2号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 3,000 3,000 3,000 10円単位(切捨)

Y031002103001 鋼板 p.48 その他一般資材

SUS304　t=9 Kg 1円単位(切捨)

Y031031102001 等辺山形鋼 p.49 その他一般資材

SUS304　65×65×6 Kg 1円単位(切捨)

Y031050101001 丸鋼 web その他一般資材

SS400 φ13 t 100円単位(切捨)

Y031300000001 規格ｴｷｽﾄﾗ p.8 その他一般資材

SS400 t 10円単位(切捨)

Y031302000001 寸法ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

t -  -  -  1円単位(切捨)

Z001222001001 ｽﾃﾝﾚｽ板 p.48 その他一般資材

SUS304　4≦t≦6 Kg 1円単位(切捨)

Z001224003001 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 p.50 その他一般資材

SUS304　φ16 Kg 1円単位(切捨)

Z006730001001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ﾍﾋﾞｰH1 t 100円単位(切捨)

Z006730002001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

鋼ﾀﾞﾗｲ粉 t 100円単位(切捨)

Z006730004001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ｽﾃﾝﾚｽ　新切　18cr kg 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｱﾙﾐ合金　板材 その他一般資材

PL6～22 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｱﾙﾐ合金　板材 その他一般資材

PL1～3 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｱﾙﾐ合金　平鋼 その他一般資材

FB8 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ｱﾙﾐ合金　形鋼 その他一般資材

125*65*6/8他 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｱﾙﾐ合金　丸棒 その他一般資材

φ20 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 水密ｺﾞﾑ その他一般資材

kg 30,600 30,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 車輪装置 その他一般資材

SUS304　他 組 1,307,000 1,307,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 締付金具　Tr22 その他一般資材

SUS304 組 315,000 315,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 ガイドローラー その他一般資材

SUS304　他 組 262,000 262,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 扉止め金具 その他一般資材

SUS304 組 88,000 88,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 ｱﾙﾐ合金　溝形 その他一般資材

100*50*6/6 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 ｱﾙﾐ合金　溝形 その他一般資材

125*65*6/8 kg 3,360 3,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 普通鋼　平鋼 その他一般資材

SS400　FB6*50 kg 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼 その他一般資材

FB6*65 kg 2,194 2,190 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 ｽﾃﾝﾚｽ　平鋼 その他一般資材

FB12*25 kg 2,194 2,190 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 締付装置収納箱 その他一般資材

SUS304 組 88,000 88,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01024 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ p.70 p.72 その他一般資材

AP-12 本 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／7月号 見積価格



海メ第3-2-2号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026／7月号 見積価格

ZZ99*01*01025 ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙より その他一般資材

ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ t -230,000 -230,000 -230,000 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*02001 工場塗装 その他一般資材

　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 m2 45,600 45,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 酸洗い その他一般資材

　 m2 9,000 9,000 10円単位(切捨)



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
製作工 式 1

陸閘製作 式 1
アルミ合金横引ゲート 式 1 9号　B2.0×H0.5

扉体 式 1.0 1
主要部材費 式 1.0 1.0
副部材費(率計上) 式 1.0 1.0 13.50%
部品費(率計上) 式 1.0 1.0 5.50%
扉体部品費(積上) 式 1.0 1.0 水密ｺﾞﾑ
扉体補助材料費 式 1.0 1.0 (主要部材費+副部材費)×13.0%
機器単体費 式 1.0 1.0
労務費 式 1.0 1.0 (5.28X+0.35)×2.3×0.95

戸当り 式 1.0 1
戸当り主要部材費 式 1.0 1.0
副部材費(率計上) 式 1.0 1.0 3.50%
部品費(率計上) 式 1.0 1.0 0.50%
戸当り補助材料費 式 1.0 1.0 (主要部材費+副部材費)×13.0%
機器単体費 式 1.0 1.0
労務費 式 1.0 1.0 (1.53X+3.67)×1.3×0.95

工場塗装工 式 1
工場塗装（扉体） 式 1.0 1

工場塗装 m2 6.8 6.8 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
工場塗装（戸当り） 式 1.0 1

工場塗装 m2 2.1 2.1 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
酸洗い m2 1.5 1.5

陸閘製作 式 1
アルミ合金横引ゲート 式 1 15号　B2.0×H0.5

扉体 式 1.0 1
主要部材費 式 1.0 1.0
副部材費(率計上) 式 1.0 1.0 13.50%
部品費(率計上) 式 1.0 1.0 5.50%
扉体部品費(積上) 式 1.0 1.0 水密ｺﾞﾑ
扉体補助材料費 式 1.0 1.0 (主要部材費+副部材費)×13.0%
機器単体費 式 1.0 1.0
労務費 式 1.0 1.0 (5.28X+0.35)×2.3×0.95

戸当り 式 1.0 1
戸当り主要部材費 式 1.0 1.0
副部材費(率計上) 式 1.0 1.0 3.50%
部品費(率計上) 式 1.0 1.0 0.50%
戸当り補助材料費 式 1.0 1.0 (主要部材費+副部材費)×13.0%
機器単体費 式 1.0 1.0
労務費 式 1.0 1.0 (1.53X+3.67)×1.3×0.95

工場塗装工 式 1
工場塗装（扉体） 式 1.0 1

工場塗装 m2 6.8 6.8 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
工場塗装（戸当り） 式 1.0 1

工場塗装 m2 2.1 2.1 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

酸洗い m2 1.5 1.5
間接労務費 式 1 60%
純製作費 式 1

工場管理費 式 1 25%
製作原価 式 1
据付工 式 1

輸送工 式 1 9・15号
輸送工 式 1

輸送 式 1.0 1
新設工事輸送費 式 1.0 1.0 2門、1385km

据付工 式 1 9号
陸閘据付工 式 1

据付 式 1.0 1
据付材料費(水門) 式 1.0 1.0 10.50%
据付補助材料費 式 1.0 1.0 1.5%
据付(各種) 式 1.0 1.0 (3.3X+19.93)×0.95

直接経費 式 1.0 1
機械経費(水門設備) 門 1.0 1.0

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.0 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.6 0.6 ③18-8-40
CB240210 型枠 m2 0.6 0.6

鉄筋工 加工・組立 t 0.005 0.005 SD345 D13
CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 30.0 30.0

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 本 30.0 30.0 AP-12相当品
撤去工 式 1 9号

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 0.6 0.6

CB430510 舗装版切断 m 13.2 13.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ
構造物とりこわし m3 0.6 0.6 人力

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋 m3 0.6 0.6

CB227010 殻運搬 m3 0.6 0.6 L=8.0km以下
殻処分 無筋 m3 0.6 0.6

処分費(無筋Co殻) t 1.3 1.3
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.33 0.33

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.33 0.33 L=62.5km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.33 0.33

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.33 0.33 ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ
仮設工 式 1 9号

工事用道路工 式 1
敷鉄板 22×1524×3048 m2 97.5 98

敷鉄板設置・撤去 m2 97.5 97.5 22×1524×3048
据付工 式 1 15号

陸閘据付工 式 1
据付 式 1.0 1

据付材料費(水門) 式 1.0 1.0 10.50%



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

据付補助材料費 式 1.0 1.0 1.5%
据付(各種) 式 1.0 1.0 (3.3X+19.93)×0.95

直接経費 式 1.0 1
機械経費(水門設備) 式 1.0 1.0

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.0 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.6 0.6 ③18-8-40
CB240210 型枠 m2 0.6 0.6

鉄筋工 加工・組立 t 0.005 0.005 SD345 D13
CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 30.0 30.0

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 本 30.0 30.0 AP-12相当品
撤去工 式 1 15号

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋 m3 0.6 0.6

CB430510 舗装版切断 m 13.2 13.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ
構造物とりこわし m3 0.6 0.6 人力

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋 m3 0.6 0.6

CB227010 殻運搬 m3 0.6 0.6 L=8.0km以下
殻処分 m3 0.6 0.6

処分費(無筋Co殻) t 1.3 1.3
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.33 0.33

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.33 0.33 L=62.5km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.33 0.33

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.33 0.33 ｱﾙﾐ込ｶﾞﾗ
仮設工 式 1

工事用道路工 式 1
敷鉄板 22×1524×3048 m2 125.4 125

敷鉄板設置・撤去 m2 125.4 125.4 22×1524×3048
敷鉄板賃料 枚 21.0 21.0 20日
敷鉄板賃料 枚 6.0 6.0 15日

土留・仮締切工 式 1
土のう 袋 6.0 6

CB210110 土砂等運搬 m3 6.0 6.0 L=1.4km
大型土のう工 袋 6.0 6.0 設置
大型土のう工 袋 6.0 6.0 撤去

CB210110 土砂等運搬 m3 6.0 6.0 L=1.4km
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
運搬費 式 1 

仮設材運搬費 t 21.65 21.7 0.802×27枚
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 21.65 21.65 敷鉄板　往路　56.7km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 21.65 21.65 敷鉄板　復路　56.7km
仮設材等の積込み､取卸し費 t 21.65 21.65 往復分
仮設材等の積込み､取卸し費 t 16.84 16.84 積込み、取卸し　0.802×21枚



数量計算書

9号陸閘・15号陸閘



工 種 ・ 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

扉体工 門 2          

　扉体製作 門 2          

　扉体据付 門 2          

　　輸送 門 2          

　　据付 門 2          

　設置数量集計表　



種　　別

扉体工

扉体工

扉体設置箇所

N = = 2.00 門

平面図より

※鋼材重量は別途集計する。

2

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量



9号陸閘重量・塗装面積集計表



GM-25-0010

主要
部材

副部
材

小計 部品 率計上

ｱﾙﾐ 68.7 11.8

ｱﾙﾐ 18.2 0.4

普通鋼 54.9 10.6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 66.9 1.8

208.7 24.6 233.3 10.7 7.9 74.8 326.7 326.7

(kg)

合　　　計

1 門 160.9

戸当り 152.8 0.7 4.9 7.4 165.8 1 門 165.8

扉　体 80.5 10.0 3.0 67.4 160.9

　9号陸閘重量集計表　

B2000 × H500  引戸式ゲート

鋼　　材 部品

機械単体 合計 数量
総重
量



1門当り 総面積 1門当り 総面積 1門当り 総面積

扉　体 1 門 6.8 6.8 0.0 0.0

戸当り 1 門 2.1 2.1 1.5 1.5

合　　　計 8.9 1.5 0.0

　9号陸閘塗装面積集計表　

B2000 × H500  引戸式ゲート

数量
塗装面積(㎡) 酸洗面積(㎡) 亜鉛メッキ(kg)



＜扉体＞

種 形状寸法 重量 小計

材　質 別 断面 主要 副 (kg) (kg)

板材 A5083P-O PL 6 0.2 0.2

8 22.1 1.9 24.0

10 3.4 3.4

12 0.9 0.3 1.2

15 1.5 1.5

20 1.0 1.0

22 1.2 1.2

小計 32.5

A5052P PL 1 0.1 0.1

2 0.1 0.1

3 3.0 3.0

小計 3.2

平鋼 A5083S-H112 FB 8 3.4 3.4

小計 3.4

型鋼 A5083S-H112 C 125x65x6/8 38.8 38.8

L 80x80x9 2.3 2.3

小計 41.1

丸鋼 A5052B φ 20 0.3 0.3

小計 0.3

80.5

　9号陸閘材質板厚別集計表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

名　　　　　称
部材区分内訳

アルミ合金

扉体合計（１門分）



＜戸当り＞

種 形状寸法 重量 小計

材　質 別 断面 主要 副 (kg) (kg)

板材 A508P-0 PL 6 0.2 0.4 0.6

小計 0.6

型鋼 A5083S-H112 C 100x50x6/6 5.4 5.4

125x65x6/8 12.6 12.6

小計 18.0

板材 SS400 PL 6 8.2 8.2

小計 8.2

型鋼 H 100x50x5/7 54.9 54.9

小計 54.9

丸鋼 φ 13 1.0 1.0

小計 1.0

平鋼 FB 6x50 1.4 1.4

小計 1.4

板材 SUS304 FB 6×65 10.0 10.0

12×25 8.2 8.2

小計 18.2

PL 6 32.6 1.3 33.9

9 4.8 4.8

小計 38.7

型鋼 L 65x65x6 11.3 11.3

小計 11.3

丸鋼 φ 16 0.5 0.5

小計 0.5

152.8戸当り合計（１門分）

　9号陸閘材質板厚別集計表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

名　　　　　称
部材区分内訳

アルミ合金

普通鋼

ステンレス鋼材



＜扉体＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

1 スキンプレート A5083P-O PL 8 x 459 x 2234 1.025 21.60 1 22.1 2.1 主

2 主桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 2800 4.54 1 12.7 型材 1.2 主

3 主桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 2238 4.54 1 10.2 型材 1.0 主

4 端縦桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 469 4.54 2 4.3 型材 0.4 主

5 縦桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 404 4.54 4 7.3 型材 0.7 主

6 後尾材 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 938 4.54 1 4.3 型材 0.4 主

7 リブ A5083P-O PL 8 x 59 x 109 0.006 21.60 4 0.6 0.0 副

8 ゴム取付材 A5083P-O PL 8 x 87.5 x 345 0.030 21.60 2 1.3 0.1 副

9 締付金具ブラケット A5083P-O PL 10 x 117 x 234 0.027 27.00 4 3.0 0.2 副

10 締付金具受材 A5083P-O PL 10 x 35 x 50 0.002 27.00 2 0.1 0.0 副

11 車輪装置取付材 A5083S-H112 L 80×80×9 x 320 3.64 2 2.3 型材 0.2 主

12 ガイドローラ取付材 A5083P-O PL 15 x 100 x 125 0.013 40.50 3 1.5 0.1 副

13 ガイドローラ補強材 A5083P-O PL 20 x 80 x 80 0.006 54.00 3 1.0 0.0 副

14 吊金具 A5083P-O PL 10 x 60 x 80 0.005 27.00 2 0.3 0.0 副

15 支圧材 A5083P-O PL 22 x 35 x 150 0.005 59.40 4 1.2 0.0 主

16 支圧材座 A5083P-O PL 12 x 35 x 150 0.005 32.40 2 0.3 0.0 副

17 ライナー A5052P PL 3 x 35 x 150 0.005 8.10 4 0.2 0.0 副

18 ライナー A5052P PL 2 x 35 x 150 0.005 5.40 4 0.1 0.0 副

19 ライナー A5052P PL 1 x 35 x 150 0.005 2.70 8 0.1 0.0 副

20 六角ボルト SUS304 M 12 x 60 0.10 3 0.3
W1,SW1,N1ジ
オメット 部率

21 六角ボルト SUS304 M 12 x 50 0.09 3 0.3
W1,SW1,N1ジ
オメット 部率

22 六角穴付ボルト SUS304 M 12 x 40 0.09 2 0.2 Bジオメット 部率

23 補強材 A5083P-O PL 6 x 59 x 109 0.006 16.20 2 0.2 0.0 副

24 取手 A5052B φ 20 0.30 1 0.3 副

25 カバー A5052P PL 3 x 400 x 425 0.170 8.10 2 2.8 0.3 副

26 六角ボルト SUS304 M 10 x 20 0.03 16 0.5
W1,Bジオ
メット 部率

27 水密ゴム クロロプレン L 105 x 80 x 2250 3.27 1 7.4
Lゴム(LP-
12) 部品

28 水密ゴム クロロプレン ｔ 12 x 65 x 225 1.01 2 0.5 部品

29 水密ゴム クロロプレン ｔ 12 x 65 x 102.5 1.01 2 0.2 部品

30 水密ゴム クロロプレン φ 25 x 80 x 505 1.21 2 1.2 部品

31 ゴムライナー クロロプレン ｔ 12 x 50 x 505 0.78 1 0.4 部品

32 ゴムライナー クロロプレン ｔ 5 x 50 x 505 0.33 2 0.3 部品

33 ゴム押さえ A5083S-H112 FB 8 x 50 x 2250 0.113 21.60 1 2.4 0.1 主

34 ゴム押さえ A5083S-H112 FB 8 x 50 x 239 0.012 21.60 2 0.5 0.0 主

35 ゴム押さえ A5083S-H112 FB 8 x 50 x 490 0.025 21.60 1 0.5 0.0 主

36 ゴム押さえ A5083P-O PL 12 x 55 x 490 0.027 32.40 1 0.9 0.0 主

37 六角ボルト SUS304 M 10 x 45 0.04 23 0.9
W1,Bジオ
メット 部率

38 六角ボルト SUS304 M 10 x 40 0.04 6 0.2
W1,Bジオ
メット 部率

39 六角穴付皿ボルト SUS304 M 10 x 65 0.07 4 0.3
W1,N1ジオ
メット 部率

40 六角穴付皿ボルト SUS304 M 10 x 50 0.06 4 0.2
W1,N1ジオ
メット 部率

41 六角穴付皿ボルト SUS304 M 10 x 50 0.04 2 0.1 Bジオメット 部率

　9号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

単位重量単位重量



＜扉体＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

　9号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

単位重量単位重量

42 締付金具 SUS304 Tr22 3.00 2 6.0 機

43 ガイドローラ MCナイロン φ 103 1.40 3 4.2 機

44 車輪装置 φ 230 28.00 2 56.0 機

45 扉止め金具 SUS304 1.20 1 1.2 機

68.7 (kg)

11.8 (kg)

0.0 (kg)

0.0 (kg)

10.0 (kg)

3.0 (kg)

67.4 (kg)

160.9 (kg)

(㎡) (㎡)

（部　　品）小計

（率計上部品）小計

（機械単体）小計 塗装合計 酸洗合計

扉体(１門分）合計 6.8 0.0

AL（主要部材）小計

AL（副 部 材）小計

SUS（主要部材）小計

SUS（副 部 材）小計



＜戸当＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

1 レール SUS304 FB 12 x 25 x 3450 0.086 95.16 1 8.2 0.1 主

2 レール底板 SUS304 FB 6 x 65 x 3225 0.210 47.58 1 10.0 0.2 主

3 底部戸当り SS400 H 100x50x5/7 4982 9.36 1 46.6 型材 主

4 水密材 SUS304 L 65x65x6 1900 5.97 1 11.3 型材 0.1 主

5 水密材 SUS304 PL 6 x 395 x 366 0.145 47.58 1 6.9 0.1 主

6 水密材 SUS304 PL 6 x 225 x 378 0.085 47.58 1 4.0 0.1 主

7 補強材 SS400 PL 6 x 110 x 346 0.038 47.10 1 1.8 副

8 リブ SS400 PL 6 x 100 x 257 0.026 47.10 1 1.2 副

9 補強材 SS400 PL 6 x 93 x 205.5 0.019 47.10 1 0.9 副

10 連結材 SS400 PL 6 x 93 x 151.5 0.014 47.10 4 2.6 副

11 ストッパーベース SUS304 PL 6 x 190 x 195 0.037 47.58 1 1.8 0.0 主

12 取付材 SS400 PL 6 x 110 x 170 0.019 47.10 1 0.9 副

13 リブ SS400 PL 6 x 100 x 169 0.017 47.10 1 0.8 副

14 アンカー SS400 φ 13 250 1.04 4 1.0 副

15 前部ストッパー SUS304 PL 9 x 180 x 190 0.034 71.37 1 2.4 0.0 主

16 前部ストッパー SUS304 PL 6 4.10 1 4.1 板曲,溶接 0.2 主

17 後部ストッパー SUS304 PL 9 x 180 x 190 0.034 71.37 1 2.4 0.1 主

18 後部ストッパー SUS304 PL 6 4.10 1 4.1 板曲,溶接 0.2 主

19 扉止め金具受 SUS304 φ 16 0.50 1 0.5 0.2 副

20 緩衝材 クロロプレン ｔ x 120 2.90 2 0.7 部品

21 ゴム押さえ SUS304 PL 6 x 30 x 120 0.004 47.58 2 0.4 0.0 主

22 六角ボルト SUS304 M 10 x 45 0.06 4 0.2
W2,
N1ｼﾞｵﾒｯﾄ 部率

23 L型アンカーボルト SUS304 M 16 x 200 0.45 8 3.6
W1,SW1,N1ジ
オメット 部率

24 縦戸当り SUS304 PL 6 x 238 x 500 0.119 47.58 2 11.3 板曲 0.2 主

25 縦戸当り SS400 H 100x50x5/7 444 9.30 2 8.3 型材 主

26 結合板 SUS304 PL 6 x 100 x 138 0.014 47.58 2 1.3 副

27 リブ SS400 FB 6 x 50 x 90 0.005 47.10 6 1.4 副

28 締付金具箱 SUS304 3.70 2 7.4 機

29 六角ボルト SS400 M 12 x 35 0.06 4 0.2 N1,W1 部率

30 ガイドレール A5083S-H112 C x 2775 4.54 1 12.6 形材 1.4 主

31 ガイドレール端部 A5083P-O PL 6 0.20 1 0.2 0.0 主

32 ふさぎ板 A5083P-O PL 6 x 55 x 80 0.004 16.20 2 0.1 0.0 副

33 ガイドレールサポート A5083S-H112 C x 586 3.06 3 5.4 形材 0.7 主

34 リブ A5083P-O PL 6 x 55 x 119 0.007 16.20 3 0.3 0.0 副

35 ネジ棒 SUS304 M 12 x 135 0.15 6 0.9 N1,大W1,SW1 部率

36 ケミカルアンカー 樹脂カプセル AP-12 (相当品) 6 部率

　9号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

35x84

125x65x6/8

100x50x6/6

単位重量単位重量



＜戸当＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

　9号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

単位重量単位重量

18.2 (kg)

0.4 (kg)

54.9 (kg)

10.6 (kg)

66.9 (kg)

1.8 (kg)

0.7 (kg)

4.9 (kg)

7.4 (kg)

165.8 (kg)

(㎡) (㎡)

（率計上部品）小計

（機械単体）小計 塗装合計 酸洗合計

戸当り(１門分）合計 2.1 1.5

（部　　品）小計

AL（主要部材）小計

AL（副部材）小計

SS（主要部材）小計

SS（副 部 材）小計

SUS（主要部材）小計

SUS（副 部 材）小計



15号陸閘重量・塗装面積集計表



GM-25-0010

主要
部材

副部
材

小計 部品 率計上

ｱﾙﾐ 68.7 11.8

ｱﾙﾐ 18.2 0.4

普通鋼 54.9 10.6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼 66.9 1.8

208.7 24.6 233.3 10.7 7.9 74.8 326.7 326.7

(kg)

合　　　計

1 門 160.9

戸当り 152.8 0.7 4.9 7.4 165.8 1 門 165.8

扉　体 80.5 10.0 3.0 67.4 160.9

　15号陸閘重量集計表　

B2000 × H500  引戸式ゲート

鋼　　材 部品
機械単体 合計 数量

総重
量



1門当り 総面積 1門当り 総面積 1門当り 総面積

扉　体 1 門 6.8 6.8 0.0 0.0

戸当り 1 門 2.1 2.1 1.5 1.5

合　　　計
8.9 1.5 0.0

　15号陸閘塗装面積集計表　

B2000 × H500  引戸式ゲート

数量
塗装面積(㎡) 酸洗面積(㎡) 亜鉛メッキ(kg)



＜扉体＞

種 形状寸法 重量 小計

材　質 別 断面 主要 副 (kg) (kg)

板材 A5083P-O PL 6 0.2 0.2

8 22.1 1.9 24.0

10 3.4 3.4

12 0.9 0.3 1.2

15 1.5 1.5

20 1.0 1.0

22 1.2 1.2

小計 32.5

A5052P PL 1 0.1 0.1

2 0.1 0.1

3 3.0 3.0

小計 3.2

平鋼 A5083S-H112 FB 8 3.4 3.4

小計 3.4

型鋼 A5083S-H112 C 125x65x6/8 38.8 38.8

L 80x80x9 2.3 2.3

小計 41.1

丸鋼 A5052B φ 20 0.3 0.3

小計 0.3

80.5

　15号陸閘材質板厚別集計表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

名　　　　　称
部材区分内訳

アルミ合金

扉体合計（１門分）



＜戸当り＞

種 形状寸法 重量 小計

材　質 別 断面 主要 副 (kg) (kg)

板材 A508P-0 PL 6 0.2 0.4 0.6

小計 0.6

型鋼 A5083S-H112 C 100x50x6/6 5.4 5.4

125x65x6/8 12.6 12.6

小計 18.0

板材 SS400 PL 6 8.2 8.2

小計 8.2

型鋼 H 100x50x5/7 54.9 54.9

小計 54.9

丸鋼 φ 13 1.0 1.0

小計 1.0

平鋼 FB 6x50 1.4 1.4

小計 1.4

板材 SUS304 FB 6×65 10.0 10.0

12×25 8.2 8.2

小計 18.2

PL 6 32.6 1.3 33.9

9 4.8 4.8

小計 38.7

型鋼 L 65x65x6 11.3 11.3

小計 11.3

丸鋼 φ 16 0.5 0.5

小計 0.5

152.8戸当り合計（１門分）

　15号陸閘材質板厚別集計表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

名　　　　　称
部材区分内訳

アルミ合金

普通鋼

ステンレス鋼材



＜扉体＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

1 スキンプレート A5083P-O PL 8 x 459 x 2234 1.025 21.60 1 22.1 2.1 主

2 主桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 2800 4.54 1 12.7 型材 1.2 主

3 主桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 2238 4.54 1 10.2 型材 1.0 主

4 端縦桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 469 4.54 2 4.3 型材 0.4 主

5 縦桁 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 404 4.54 4 7.3 型材 0.7 主

6 後尾材 A5083S-H112 C 125×65×6/8 x 938 4.54 1 4.3 型材 0.4 主

7 リブ A5083P-O PL 8 x 59 x 109 0.006 21.60 4 0.6 0.0 副

8 ゴム取付材 A5083P-O PL 8 x 87.5 x 345 0.030 21.60 2 1.3 0.1 副

9 締付金具ブラケット A5083P-O PL 10 x 117 x 234 0.027 27.00 4 3.0 0.2 副

10 締付金具受材 A5083P-O PL 10 x 35 x 50 0.002 27.00 2 0.1 0.0 副

11 車輪装置取付材 A5083S-H112 L 80×80×9 x 320 3.64 2 2.3 型材 0.2 主

12 ガイドローラ取付材 A5083P-O PL 15 x 100 x 125 0.013 40.50 3 1.5 0.1 副

13 ガイドローラ補強材 A5083P-O PL 20 x 80 x 80 0.006 54.00 3 1.0 0.0 副

14 吊金具 A5083P-O PL 10 x 60 x 80 0.005 27.00 2 0.3 0.0 副

15 支圧材 A5083P-O PL 22 x 35 x 150 0.005 59.40 4 1.2 0.0 主

16 支圧材座 A5083P-O PL 12 x 35 x 150 0.005 32.40 2 0.3 0.0 副

17 ライナー A5052P PL 3 x 35 x 150 0.005 8.10 4 0.2 0.0 副

18 ライナー A5052P PL 2 x 35 x 150 0.005 5.40 4 0.1 0.0 副

19 ライナー A5052P PL 1 x 35 x 150 0.005 2.70 8 0.1 0.0 副

20 六角ボルト SUS304 M 12 x 60 0.10 3 0.3
W1,SW1,N1ジ
オメット 部率

21 六角ボルト SUS304 M 12 x 50 0.09 3 0.3
W1,SW1,N1ジ
オメット 部率

22 六角穴付ボルト SUS304 M 12 x 40 0.09 2 0.2 Bジオメット 部率

23 補強材 A5083P-O PL 6 x 59 x 109 0.006 16.20 2 0.2 0.0 副

24 取手 A5052B φ 20 0.30 1 0.3 副

25 カバー A5052P PL 3 x 400 x 425 0.170 8.10 2 2.8 0.3 副

26 六角ボルト SUS304 M 10 x 20 0.03 16 0.5
W1,Bジオ
メット 部率

27 水密ゴム クロロプレン L 105 x 80 x 2250 3.27 1 7.4
Lゴム(LP-
12) 部品

28 水密ゴム クロロプレン ｔ 12 x 65 x 225 1.01 2 0.5 部品

29 水密ゴム クロロプレン ｔ 12 x 65 x 102.5 1.01 2 0.2 部品

30 水密ゴム クロロプレン φ 25 x 80 x 505 1.21 2 1.2 部品

31 ゴムライナー クロロプレン ｔ 12 x 50 x 505 0.78 1 0.4 部品

32 ゴムライナー クロロプレン ｔ 5 x 50 x 505 0.33 2 0.3 部品

33 ゴム押さえ A5083S-H112 FB 8 x 50 x 2250 0.113 21.60 1 2.4 0.1 主

34 ゴム押さえ A5083S-H112 FB 8 x 50 x 239 0.012 21.60 2 0.5 0.0 主

35 ゴム押さえ A5083S-H112 FB 8 x 50 x 490 0.025 21.60 1 0.5 0.0 主

36 ゴム押さえ A5083P-O PL 12 x 55 x 490 0.027 32.40 1 0.9 0.0 主

37 六角ボルト SUS304 M 10 x 45 0.04 23 0.9
W1,Bジオ
メット 部率

38 六角ボルト SUS304 M 10 x 40 0.04 6 0.2
W1,Bジオ
メット 部率

39 六角穴付皿ボルト SUS304 M 10 x 65 0.07 4 0.3
W1,N1ジオ
メット 部率

40 六角穴付皿ボルト SUS304 M 10 x 50 0.06 4 0.2
W1,N1ジオ
メット 部率

41 六角穴付皿ボルト SUS304 M 10 x 50 0.04 2 0.1 Bジオメット 部率

　15号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

単位重量単位重量単位重量単位重量



＜扉体＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

　15号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

単位重量単位重量単位重量単位重量

42 締付金具 SUS304 Tr22 3.00 2 6.0 機

43 ガイドローラ MCナイロン φ 103 1.40 3 4.2 機

44 車輪装置 φ 230 28.00 2 56.0 機

45 扉止め金具 SUS304 1.20 1 1.2 機

68.7 (kg)

11.8 (kg)

0.0 (kg)

0.0 (kg)

10.0 (kg)

3.0 (kg)

67.4 (kg)

160.9 (kg)

(㎡) (㎡)

（部　　品）小計

（率計上部品）小計

（機械単体）小計 塗装合計 酸洗合計

扉体(１門分）合計 6.8 0.0

AL（主要部材）小計

AL（副 部 材）小計

SUS（主要部材）小計

SUS（副 部 材）小計



＜戸当＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

1 レール SUS304 FB 12 x 25 x 3450 0.086 95.16 1 8.2 0.1 主

2 レール底板 SUS304 FB 6 x 65 x 3225 0.210 47.58 1 10.0 0.2 主

3 底部戸当り SS400 H 100x50x5/7 4982 9.36 1 46.6 型材 主

4 水密材 SUS304 L 65x65x6 1900 5.97 1 11.3 型材 0.1 主

5 水密材 SUS304 PL 6 x 395 x 366 0.145 47.58 1 6.9 0.1 主

6 水密材 SUS304 PL 6 x 225 x 378 0.085 47.58 1 4.0 0.1 主

7 補強材 SS400 PL 6 x 110 x 346 0.038 47.10 1 1.8 副

8 リブ SS400 PL 6 x 100 x 257 0.026 47.10 1 1.2 副

9 補強材 SS400 PL 6 x 93 x 205.5 0.019 47.10 1 0.9 副

10 連結材 SS400 PL 6 x 93 x 151.5 0.014 47.10 4 2.6 副

11 ストッパーベース SUS304 PL 6 x 190 x 195 0.037 47.58 1 1.8 0.0 主

12 取付材 SS400 PL 6 x 110 x 170 0.019 47.10 1 0.9 副

13 リブ SS400 PL 6 x 100 x 169 0.017 47.10 1 0.8 副

14 アンカー SS400 φ 13 250 1.04 4 1.0 副

15 前部ストッパー SUS304 PL 9 x 180 x 190 0.034 71.37 1 2.4 0.0 主

16 前部ストッパー SUS304 PL 6 4.10 1 4.1 板曲,溶接 0.2 主

17 後部ストッパー SUS304 PL 9 x 180 x 190 0.034 71.37 1 2.4 0.1 主

18 後部ストッパー SUS304 PL 6 4.10 1 4.1 板曲,溶接 0.2 主

19 扉止め金具受 SUS304 φ 16 0.50 1 0.5 0.2 副

20 緩衝材 クロロプレン ｔ x 120 2.90 2 0.7 部品

21 ゴム押さえ SUS304 PL 6 x 30 x 120 0.004 47.58 2 0.4 0.0 主

22 六角ボルト SUS304 M 10 x 45 0.06 4 0.2
W2,
N1ｼﾞｵﾒｯﾄ 部率

23 L型アンカーボルト SUS304 M 16 x 200 0.45 8 3.6
W1,SW1,N1ジ
オメット 部率

24 縦戸当り SUS304 PL 6 x 238 x 500 0.119 47.58 2 11.3 板曲 0.2 主

25 縦戸当り SS400 H 100x50x5/7 444 9.30 2 8.3 型材 主

26 結合板 SUS304 PL 6 x 100 x 138 0.014 47.58 2 1.3 副

27 リブ SS400 FB 6 x 50 x 90 0.005 47.10 6 1.4 副

28 締付金具箱 SUS304 3.70 2 7.4 機

29 六角ボルト SS400 M 12 x 35 0.06 4 0.2 N1,W1 部率

30 ガイドレール A5083S-H112 C x 2775 4.54 1 12.6 形材 1.4 主

31 ガイドレール端部 A5083P-O PL 6 0.20 1 0.2 0.0 主

32 ふさぎ板 A5083P-O PL 6 x 55 x 80 0.004 16.20 2 0.1 0.0 副

33 ガイドレールサポート A5083S-H112 C x 586 3.06 3 5.4 形材 0.7 主

34 リブ A5083P-O PL 6 x 55 x 119 0.007 16.20 3 0.3 0.0 副

35 ネジ棒 SUS304 M 12 x 135 0.15 6 0.9 N1,大W1,SW1 部率

36 ケミカルアンカー 樹脂カプセル AP-12 (相当品) 6 部率

　15号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

35x84

125x65x6/8

100x50x6/6

単位重量単位重量



＜戸当＞

部番 名　称 材質 （形） 厚 x 巾 x
長さ
(mm)

面積
(㎡)  (kg/㎡)  (kg/m)

個数
重量
(kg)

備考 塗装 (㎡) 酸洗 (㎡)
部材
区分

　15号陸閘重量表　
B2000 × H500  引戸式ゲート

単位重量単位重量

18.2 (kg)

0.4 (kg)

54.9 (kg)

10.6 (kg)

66.9 (kg)

1.8 (kg)

0.7 (kg)

4.9 (kg)

7.4 (kg)

165.8 (kg)

(㎡) (㎡)

（率計上部品）小計

（機械単体）小計 塗装合計 酸洗合計

戸当り(１門分）合計 2.1 1.5

（部　　品）小計

AL（主要部材）小計

AL（副部材）小計

SS（主要部材）小計

SS（副 部 材）小計

SUS（主要部材）小計

SUS（副 部 材）小計



9号陸閘 撤去工



工 種 ・ 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

構造物撤去工 式 1.0        

　取壊し工 式 1.0        

　　コンクリート切断工 コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 m 13.2      

　　構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.57      

　　殻運搬 コンクリート殻運搬 m3 0.57      

　　殻処分 無筋構造物 t 1.33      

　　現場発生品積込・荷卸し 陸閘ゲート t 0.327    

　　現場発生品運搬 陸閘ゲート t 0.327    

仮設工

　　敷鉄板設置・撤去 22×1.524×3.048 枚 21        

m2 97.5      

　9号陸閘構造物撤去工・仮設工　数量集計表　



種　　別

取壊し工

コンクリート切断

L = { + + +

+ ( - × ) + ｝

+ ( + + ) ×

+ ( + ) × = 13.16 m

構造物取壊し

胸壁C1 V = × ×( + ) = 0.060 m3

胸壁C2 V = × ×( + ) = 0.060 m3

基礎B1 V = × × = 0.440 m3

基礎B2 V = × × = 0.003 m3

基礎B3 V = × × = 0.003 m3

合計 = 0.566 m3

殻運搬 V = = 0.566 m3

殻処分 W = × = 1.330 t

現場発生品積込・荷卸し

W = = 0.327 t

現場発生品運搬

W = = 0.327 t

※既設資料が無いため、新設製品から重量想定

0.20

0.20

0.40 0.20

2.35

0.15

0.15

0.20

0.10 0.20

0.25 0.50

0.566

0.15 0.10 2

0.25 0.34 0.50

2.00 0.10 2 2.89

0.34 0.25 0.19 2

0.10

326.7

資料より(kg)

326.7

数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

0.40 5.50 0.40 0.11

ΣV

無筋構造物

0.566

資料より(kg)

5.50

0.34



種　　別 数　　量形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

仮設工

　敷鉄板設置撤去 N ＝ ＝ 21 枚

A ＝ × × ＝ 97.5 m2

21

1.524 3.048 21



9号陸閘 二次コンクリート



工 種 ・ 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

二次コンクリート工 式 1.0        

　場所打ちコンクリート工 式 1.0        

　　二次コンクリート工 18-8-40 m3 0.57      

　　型枠 一般型枠 無筋構造物 m2 0.59      

　　コンクリート削孔工 差し筋 D13 SD345 kg 4.5        

コンクリート削孔
削孔径φ16
埋込深さ100mm

孔 30        

ケミカルアンカー AP-12相当品 本 30        

　9号陸閘二次コンクリート工　数量集計表　



種　　別

場所打ちコンクリート工

二次コンクリート工

胸壁C1 V = × ×( + ) = 0.060 m3

胸壁C2 V = × ×( + ) = 0.060 m3

基礎B1 V = × × = 0.440 m3

基礎B2 V = × × = 0.003 m3

基礎B3 V = × × = 0.003 m3

合計 = 0.565 m3

型枠工

胸壁C1 A = ( + ) × = 0.295 m2

胸壁C2 A = ( + ) × = 0.295 m2

合計 = 0.590 m2

コンクリート削孔工

差し筋D13 SD345

W = = 4.478 kg

コンクリート削孔

N = = 30 孔

　 ケミカルアンカー AP12相当品

N = = 30 本

0.50

30

0.20

0.25 0.500.34

30

削孔径φ16mm、埋込深さ100mm

m

0.25 0.34 0.50 0.20

0.25 0.34 0.50 0.20

0.40 5.50 0.20

0.10

30 本 × 0.150

L=150mm　N=30本(9号陸閘箱抜図より)

0.995× kg/m

0.10

0.25 0.34

数　　量

ΣV

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式

ΣV

0.15 0.20

0.15





15号陸閘 撤去工



工 種 ・ 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

構造物撤去工 式 1.0        

　取壊し工 式 1.0        

　　コンクリート切断工 コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下 m 13.2      

　　構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.57      

　　殻運搬 コンクリート殻運搬 m3 0.57      

　　殻処分 無筋構造物 t 1.33      

　　現場発生品積込・荷卸し 陸閘ゲート t 0.327    

　　現場発生品運搬 陸閘ゲート t 0.327    

仮設工

　　敷鉄板設置・撤去 22×1.524×3.048 枚 27        

m2 125.4    

　15号陸閘構造物撤去工・仮設工　数量集計表　



種　　別

取壊し工

コンクリート切断

L = { + + +

+ ( - × ) + ｝

+ ( + + ) ×

+ ( + ) × = 13.16 m

構造物取壊し

胸壁C1 V = × ×( + ) = 0.060 m3

胸壁C2 V = × ×( + ) = 0.060 m3

基礎B1 V = × × = 0.440 m3

基礎B2 V = × × = 0.003 m3

基礎B3 V = × × = 0.003 m3

合計 = 0.566 m3

殻運搬 V = = 0.566 m3

殻処分 W = × = 1.330 t

現場発生品積込・荷卸し

W = = 0.327 t

現場発生品運搬

W = = 0.327 t

※既設資料が無いため、新設製品から重量想定

資料より(kg)

326.7

ΣV

0.566

0.566 2.35

資料より(kg)

326.7

0.10 0.15 0.20

0.10 0.15 0.20

0.20

0.25 0.34 0.50 0.20

0.40 5.50 0.20

0.15 0.10 2

無筋構造物

0.25 0.34 0.50

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

0.40 5.50 0.40 0.11

2.00 0.10 2 2.89

0.34 0.25 0.19 2



種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

仮設工

　敷鉄板設置撤去 N ＝ ＝ 27 枚

A ＝ × × ＝ 125.4 m227

27

1.524 3.048



15号陸閘 二次コンクリート



工 種 ・ 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

二次コンクリート工 式 1.0        

　場所打ちコンクリート工 式 1.0        

　　二次コンクリート工 18-8-40 m3 0.57      

　　型枠 一般型枠 無筋構造物 m2 0.59      

　　コンクリート削孔工 差し筋 D13 SD345 kg 4.5        

コンクリート削孔
削孔径φ16
埋込深さ100mm

孔 30        

ケミカルアンカー AP-12相当品 本 30        

　15号陸閘二次コンクリート工　数量集計表　



種　　別

場所打ちコンクリート工

二次コンクリート工

胸壁C1 V = × ×( + ) = 0.060 m3

胸壁C2 V = × ×( + ) = 0.060 m3

基礎B1 V = × × = 0.440 m3

基礎B2 V = × × = 0.003 m3

基礎B3 V = × × = 0.003 m3

合計 = 0.565 m3

型枠工

胸壁C1 A = ( + ) × = 0.295 m2

胸壁C2 A = ( + ) × = 0.295 m2

合計 = 0.590 m2

コンクリート削孔工

差し筋D13 SD345

W = = 4.478 kg

コンクリート削孔

N = = 30 孔

　 ケミカルアンカー AP12相当品

N = = 30 本

削孔径φ16mm、埋込深さ100mm

30

30

ΣV

L=150mm　N=30本(9号陸閘箱抜図より)

30 本 × 0.150 m × 0.995 kg/m

ΣV

0.25 0.34 0.50

0.25 0.34 0.50

0.10 0.15 0.20

0.10 0.15 0.20

0.25 0.34 0.50 0.20

0.40 5.50 0.20

形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

0.25 0.34 0.50 0.20




