
令和 8 年度 工事番号 公適 第 6721 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

参　考　資　料

上北郡おいらせ町彦七川原　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 おいらせ町(旧下田町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
02:河川・道路構造物工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

樋門･樋管

式 1    

樋門･樋管本体工

式 1    

樋門ｹﾞｰﾄ工

式 1    

樋門ｹﾞｰﾄ更新

式 1    

内   1号

戸当り断面修復工

式 1    

内   2号

樋門補修工

式 1    

躯体補修工

式 1    

内   3号

断面修復工　

式 1    

内   4号

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工

m2 13    

内   5号

足場工　

掛m2 30    

内   6号

橋台復旧工　

式 1    

橋台復旧工

式 1    

内   7号

付属物設置工

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製付属設備設置工

式 1    

鋼製付属設備設置工

式 1    

内   8号

構造物撤去工

式 1    

樋門ｹﾞｰﾄ撤去工　

式 1    

樋門ｹﾞｰﾄ撤去

式 1    

内   9号

鋼製付属設備撤去工　

式 1    

鋼製付属設備撤去

式 1    

内  10号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 0.8  

内  11号

運搬処理工

式 1    

殻運搬・処分

m3 0.8  

内  12号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 697    

内  13号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水
方法:常時排水

日 21    

内  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 122    

内  15号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
樋門ｹﾞｰﾄ更新

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型水門設備設置工
扉体、戸当たり、開閉装置

ZZ99*01*01003 式 1    

 

管理費区分：0

扉体

ZZ99*01*01007 式 1    

 

管理費区分：0

戸当たり

ZZ99*01*01008 式 1    

 

管理費区分：0

開閉装置
ラック式

ZZ99*01*01009 式 1    

 

管理費区分：0

小型水門設備輸送

ZZ99*01*01004 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
戸当り断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12
)-2 24-12-25(20),特殊養生(練炭､ｼ
ﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 0.3  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 2.8  

 02-02-06

管理費区分：0

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

WB820320

無し,無し,無,標準以外,0.45kg

m2 5    

単   1号 06-03-04

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
躯体補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12
)-2 24-12-25(20),特殊養生(練炭､ｼ
ﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 0.1  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.2  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準

t 0.011

単   2号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.003

単   3号 02-04-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

200mm以上400mm以下

孔 10    

 02-02-15

管理費区分：0

充てん剤
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ZZ99*01*04001 Kg 1.8  

 

管理費区分：0

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

WB820320

無し,無し,無,標準以外,0.45kg

m2 0.7  

単   1号 06-03-04

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
断面修復工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

無し,0.1m3未満,0.02m3

構造物 1    

単   4号 02-02-09

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.08 

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

含浸材塗布工

m2 13.2  

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
足場工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 30    

単   6号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
橋台復旧工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭､ｼ
ﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 0.2  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.9  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
鋼製付属設備設置工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製付属節部設置工
管理橋、操作台防護柵

ZZ99*01*01005 式 1    

 

管理費区分：0

管理橋
メッキ

ZZ99*01*01010 式 1    

 

管理費区分：0

操作台防護柵
メッキ

ZZ99*01*01011 式 1    

 

管理費区分：0

鋼製付属設備輸送

ZZ99*01*01006 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
樋門ｹﾞｰﾄ撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型水門設備撤去工
扉体、戸当たり、開閉装置

ZZ99*01*01001 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
鋼製付属設備撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製付属設備撤去工
管理橋、操作台防護柵

ZZ99*01*01002 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.8  

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬・処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 0.8  

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*03001 t 1.84 

 

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 696.5  

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,49日,無,
有

枚 76    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,

排水方法:常時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

120以上450(m3/h)未満,10m,常時排
水

日 21    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,19
.8km,12m以内,冬期割増,無

t 121.9  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,19
.8km,12m以内,冬期割増,無

t 121.9  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 121.9  

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB820320

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 無し,無し,無,標準以外,0.45kg
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001652001 m2 1    

           

管理費区分：0

ﾌﾟﾗｲﾏｰ

Z006141002001 kg 0.45 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  14号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5

t 1    

単  15号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D13,標準

t 1    

単  16号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  17号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB229210

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.02m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.3  

           

管理費区分：0

材料費
断面修復材(左官工法用) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Y000800003001 m3 0.024

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
含浸材塗布工

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

塗装工

R0112 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系

ZZ99*01*02001 Kg 2.2  

           
0.2kg/m2×10m2×1.1(
ﾛｽ率)
管理費区分：0

諸雑費
保護具、塗装用具費

ZZ99*01*02002 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252110

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  18号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,49日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:49日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  19号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,常時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.17 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

120以上450(m3/h)未満,10m,常時排
水

日 1    

単  20号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

120以上450(m3/h)未満,10m,常時排
水

日 1    

単  21号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,19
.8km,12m以内,冬期割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB240752

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,常時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

L001100005 日 1.1  

           

管理費区分：0

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 2.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK250410

発動発電機運転 120以上450(m3/h)未満,10m,常時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 204    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
75kVA

L001110012 日 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

樋門･樋管

(0001)

　　　

式 1    

  樋門･樋管本体工

  (0002)

  　　　

式 1    

    樋門ｹﾞｰﾄ工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      樋門ｹﾞｰﾄ更新

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型水門設備設置工

        扉体、戸当たり、開閉装置 式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        扉体

        式 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        戸当たり

        式 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        開閉装置

        ラック式 式 1    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        小型水門設備輸送

        式 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      戸当り断面修復工

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 0.3  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

        m2 5    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾌﾟﾗｲﾏｰ材1m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

WB820320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　ﾌﾟﾗｲﾏｰ材1m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.45kg

単価補正　　               　

    樋門補修工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      躯体補修工

      (0007)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 0.1  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.2  

CB240210

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.011

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差筋および杭頭処理

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～D25

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.003

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 10    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        充てん剤

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 Kg 1.8  

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

        m2 0.7  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾌﾟﾗｲﾏｰ材1m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J05　ﾌﾟﾗｲﾏｰ材1m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.45kg

WB820320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      断面修復工　

      (0008)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.02m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.08 

CB224710

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工

      (0009)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        含浸材塗布工

        m2 13.2  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          塗装工

          人 1    

R0112

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材

          ｼﾗﾝ系 Kg 2.2  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費

          保護具、塗装用具費 式 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場工　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0010)

      　　　

掛m2 30    第0006号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 30    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋台復旧工　

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      橋台復旧工

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 0.2  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 1    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物設置工

  (0013)

  　　　

式 1    

    鋼製付属設備設置工

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鋼製付属設備設置工

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼製付属節部設置工

        管理橋、操作台防護柵 式 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管理橋

        メッキ 式 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        操作台防護柵

        メッキ 式 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製付属設備輸送

        式 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0016)

  　　　

式 1    

    樋門ｹﾞｰﾄ撤去工　

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      樋門ｹﾞｰﾄ撤去

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型水門設備撤去工

        扉体、戸当たり、開閉装置 式 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鋼製付属設備撤去工　

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鋼製付属設備撤去

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼製付属設備撤去工

        管理橋、操作台防護柵 式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0021)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0022)

      　　　

m3 0.8  

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0023)

    　　　

式 1    

      殻運搬・処分

      (0024)

      　　　

m3 0.8  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co殻 t 1.84 

ZZ99*01*03001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0025)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0026)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0027)

      　　　

m2 697    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 696.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 76    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 49日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0028)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0029)

      　　　

日 21    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120以上450(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0014号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        箇所 1    管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 21    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120以上450(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0030) 式 1    

共通仮設

(0031)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0032)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0033)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0034)

      　　　

t 122    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 121.9  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 19.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 121.9  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 19.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 121.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0035)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0036) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0037) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　02:河川・道路構造物工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0038) 式 1    

  現場管理費

  (0039) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0040) 式 1    

  一般管理費等

  (0041) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0042) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0043) 式 1    

工事費計

(0044) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



公適第6721号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Z006141002001 プライマー p190 ｐ33

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg ZZ99*01*04001と同じ

Y000800003001 断面修復材（左官工法用） 県材料単価表p.27 (掲載)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 Z231214005

ZZ99*01*01001 小型水門設備撤去工

扉体、戸当り、開閉装置 式 445,268 445,200

ZZ99*01*01002 鋼製付属設備撤去工

管理橋、操作台防護柵 式 190,876 190,800

ZZ99*01*01003 小型水門設備設置工

扉体、戸当り、開閉装置 式 583,603 583,600

ZZ99*01*01004 小型水門設備輸送

式 63,000 63,000

ZZ99*01*01005 鋼製付属設備設置工

管理橋、操作台防護柵 式 248,972 248,900

ZZ99*01*01006 鋼製付属設備輸送

式 47,000 47,000

ZZ99*01*01007 扉体

式 658,491 658,400

ZZ99*01*01008 戸当たり

式 675,460 675,400

ZZ99*01*01009 開閉装置

ラック式 式 2,234,080 2,234,000

ZZ99*01*01010 管理橋

メッキ 式 962,754 962,700

ZZ99*01*01011 操作台防護柵

メッキ 式 105,427 105,400

ZZ99*01*02001 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 p.196 p.266

ｼﾗﾝ系 kg

ZZ99*01*02002 諸雑費

保護具、塗装用具費 式 15,573 15,573

ZZ99*01*03001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｔ 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*04001 充てん剤 p195 ｐ264

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 Kg Z006141002001と同じ

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/7月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量計上数量計算数量計上数量

樋門･樋管 奥入瀬川第左34号樋門補修

樋門･樋管本体工 式 1 1
樋門ゲート工 式 1 1

樋門ゲート更新 式 1 1
ZZ99*01*01003 小型水門設備設置工 式 1 1
ZZ99*01*01007 扉体 式 1 1
ZZ99*01*01008 戸当たり 式 1 1
ZZ99*01*01009 開閉装置　ラック式 式 1 1
ZZ99*01*01004 小型水門設備輸送 式 1 1

戸当り断面復旧工 式 1 1
CB240010 コンクリート　無筋･鉄筋構造物、人力打設 m3 0.3 0.3 24N-12-25
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 0.3 0.3
CB240210 型枠　無筋・鉄筋構造物 m2 2.8 2.8
WB820320 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布　エポキシ樹脂系　0.45kg/m2 m2 5.0 5.0

樋門補修工 式 1 1
躯体補修工 操作台部 式 1 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ　鉄筋コンクリート、人力打設 m3 0.1 0.1 24N-12-25
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 0.1 0.1
CB240210 型枠　無筋・鉄筋構造物 m2 1.2 1.2
WB240750 鉄筋　SD345 D19 t 0.011 0.011
WB240750 鉄筋　SD345 D13 t 0.003 0.003
CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　Φ29、200mm以上400mm未満 孔 10 10

充てん剤　エポキシ樹脂系　0.183kg/本 kg 1.8 1.8
WB820320 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布　エポキシ樹脂系　0.45kg/m2 m2 0.7 0.7

断面修復工 式 1 1
WB229210 断面修復工（左官工法）　0.02m3 構造物 1 1
CB224710 目地板　30m2未満　瀝青質目地板 m2 0.08 0.08

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 シラン系表面含浸材 m2 13.2 13
含浸材塗布工　0.20kg/m2×1回 m2 13.2 13.2

足場工 掛m2 29.8 30
WB252110 足場工 掛m2 29.8 30

橋台復旧工 式 1 1
橋台復旧工 式 1 1

CB210030 床堀り　土砂　小規模 m3 1.2 1
CB210410 埋戻し　土砂　小規模 m3 1.0 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋・鉄筋構造物、人力打設 m3 0.2 0.2 18N-8-40
Z230211005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 m3 0.2 0.2
CB240210 型枠　無筋・鉄筋構造物 m2 1.9 1.9
CB221110 基礎砕石　t=15cm m2 1.0 1.0

付属物設置工 式 1 1
鋼製付属設備設置工　 式 1 1

鋼製付属設備設置工 管理橋・操作台防護柵 式 1 1
ZZ99*01*01005 鋼製付属設備設置工 式 1 1
ZZ99*01*01010 管理橋　SS400　亜鉛メッキ 式 1 1
ZZ99*01*01011 操作台防護柵　SS400　亜鉛メッキ 式 1 1
ZZ99*01*01006 鋼製付属設備輸送 式 1 1

レベル５
規格

レベル１
工事区

分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量計上数量計算数量計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区

分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

構造物撤去工　 式 1 1
樋門ゲート撤去工 式 1 1

樋門ゲート撤去 扉体、戸当たり、開閉装置 式 1 1
ZZ99*01*01001 小型水門設備撤去工 式 1 1

鋼製付属設備撤去工 式 1 1
鋼製付属設備撤去 管理橋、操作台防護柵 式 1 1

ZZ99*01*01002 鋼製付属設備撤去費 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

構造物とりこわし 無筋構造物 m3 0.8 0.8
WB824010 構造物とりこわし　無筋構造物　人力施工 m3 0.8 0.8

運搬処理工 式 1 1
殻運搬・処分 m3 0.8 0.8

CB227010 殻運搬　DID区間：無  L=14.4km以下 m3 0.8 0.8
ZZ99*01*03001 処分費　無筋Co殻 t 1.84 1.84

仮設工 式 1 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 22*1524*6096 m2 696.5 697
WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 696.5 696.5
WB253630 敷鉄板賃料 枚 76 76

水替工 式 1 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 日 21 21

WB252320 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所 1 1 想定日数
WB252310 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　常時排水 日 21 21

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 121.9 122

WB010020 仮設材等の運搬 t 121.9 121.9 往路
WB010020 仮設材等の運搬 t 121.9 121.9 復路
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 121.9 121.9 往復分



種    別 細    別 規        格 単位 数量

ゲート

樋門ゲート SUSゲート1000×975、
SUS開閉機（ラック式） 式 1.0

鋼製付属設備

操作台防護柵 式 1.0

管理橋 式 1.0

ゲート・鋼製付属設備数量集計表

備      考



種    別 細    別 規        格 単位 数量

コンクリート  24N-12-25 m3 0.3

型　枠 m2 2.8

プライマー塗布 エポキシ樹脂系 （0.45kg/m2） m2 5.0

備      考

戸当たり断面修復工数量集計表



戸当り断面修復工数量計算書

細    別

戸当たり部

コンクリート  24N-12-25  0.08×1.185 = 0.095

 0.12×1.100 = 0.132

 0.37×0.100 = 0.037

計 = 0.264 0.3 m3

 型　枠  (0.052×2 + 0.9)×1.185 = 1.190

｛(0.15 + 0.14)×2 + 0.90｝×1.10 = 1.628

計 = 2.818 2.8 m2

 プライマー塗布  1.77×1.185 = 2.097

 2.01×1.100 = 2.211

 3.06×0.100＋0.37 = 0.676

計 = 4.984 5.0 m2

規   格 計         算         式 数     量



種    別 細    別 規        格 単位 数量

【躯体補修工】

コンクリート 24N-12-25 m3 0.1

型　枠 m2 1.2

用心鉄筋 SD345 D19 t 0.011

D13 t 0.003

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 Φ29、L=0.3m  電動ハンマドリル 孔 10

充填材 エポキシ樹脂充填 kg 1.8

プライマー塗布 エポキシ樹脂系 （0.45kg/m2） m2 0.7

【断面修復工】

断面修復工 左官工　t=5cm m3 0.02

目地材 t=10mm m2 0.08

【コンクリート表面処理工】

表面処理工 含浸材塗布 無溶剤タイプジェル状シラン系表面含浸材

（0.20kg/m2×1回） m2 13.2

足場工 掛m2 29.8

樋門補修工数量集計表

備      考



樋門補修工数量計算書

細    別

操作台部

コンクリート 24N-12-25  0.40×0.25×1.69－0.22×0.15×1.32 = 0.125 0.1 m3

型　枠 正面  0.40×0.37＋0.18×1.32＋0.22×1.32 = 0.676

側面  0.40×0.25＋0.22×0.15＋0.22×0.10

　＋0.18×0.25 = 0.200

底面  1.69×0.25－0.31×0.11×2 = 0.354

計 = 1.230 1.2 m2

用心鉄筋 SD345

D19×500-10  0.50×2.250×10 = 11.250

D13×1590-2  1.59×0.995×2 = 3.164

計 = 14.414 14.4 kg

(0.014) t

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

Φ29、L=0.3m  電動ハンマドリル = 10 10 孔

充填材

エポキシ樹脂系  (0.029^2－0.019^2)×π×1/4×0.30

　×1350×1.2 = 0.183 0.183 kg/孔

 0.183×10 = 1.830 1.8 kg

プライマー塗布

エポキシ樹脂系  0.40×1.69 = 0.676 0.7 m2

規   格 計         算         式 数     量
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樋門補修工数量計算書

細    別

翼壁部

断面修復工 左官工　t=5cm 上流 （0.09＋0.08）×0.05 = 0.009

下流 （0.18＋0.08）×0.05 = 0.013

計 = 0.022 0.02 m3

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

上流  0.09＋0.08＋（0.89＋0.80）×0.05 = 0.255

下流  0.18＋0.08＋（0.94＋0.80）×0.05 = 0.347

計 = 0.602 0.6 m2

目地材 t=10mm  0.80×0.05×2 = 0.080 0.08 m2

規   格 計         算         式 数     量



樋門補修工数量計算書

細    別

表面処理工 含浸性保護材塗布

操作台 上面  0.80×1.69 = 1.352

正面+側面  (1.69＋0.80)×0.40×2 = 1.992

底面  0.80×1.69－0.42×0.31×2 = 1.092

計 = 4.436

門柱 ① 上流内面 = 0.910

② 上流側面 = 1.220

③ 上流正面 = 1.000

④ 下流正面 = 1.000

⑤ 下流側面 = 1.220

⑥ 背面 = 2.250

⑦ 胸壁上面 = 0.210

⑧ 下流内面 = 0.910

計 = 8.720

合　　計 = 13.156 13.2 m2

規   格 計         算         式 数     量
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥表面処理工
上流側面　② 1.22m2

表面処理工
上流正面　③ 1.00m2

表面処理工
下流正面 ④1.00m2

表面処理工
下流側面 ⑤ 1.22m2

表面処理工
背面 ⑥ 2.25m2

表面処理工
胸壁上面 ⑦ 0.21m2

表面処理工
下流内面 ⑧ 0.91m2

⑧



樋門補修工数量計算書

細    別

足場工 単管足場  3.50×1.69＋(1.69＋2×0.80＋4.40)×3.10 = 29.75 29.8 掛m2

規   格 計         算         式 数     量
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種    別 細    別 規        格 単位 数量

 コンクリート 18N-8-40 m3 0.2

 型　枠 m2 1.9

 基礎材 再生砕石 t=15cm m2 1.0

 作業土工 床掘り m3 1.2

埋戻し W＜1.0m m3 1.0

橋台復旧工数量集計表

備      考



橋台補修数量計算書

細    別

管理橋橋台

コンクリート 18N-8-40  (0.40×0.50－0.20×0.225)×1.48 = 0.229

 0.20×0.225 / 2×0.15×2 = 0.007

計 = 0.236 0.2 m3

型　枠  (0.40×0.50－0.20×0.225)×2 = 0.310

 (0.50＋0.275)×1.48＋0.225×1.18 = 1.413

 0.20×0.225/2×4＋0.301×0.15×2 = 0.180

計 = 1.903 1.9 m2

基礎材 再生砕石 t=15cm  0.60×1.68 = 1.008 1.0 m2

作業土工

床掘り  0.50×2.48 = 1.240 1.2 m3

 0.40×2.48 = 0.992 1.0 m3埋戻し(W＜1.0m)

規   格 計         算         式 数     量



種    別 細    別 規        格 単位 数量

樋門ゲート撤去 鋼材 0.9×0.9 式 1

操作台防護柵 鋼材 H=900, φ50 式 1

管理橋 鋼材 B=1.08m, L=5.94m 式 1

構造物取壊し工

樋門・橋台 無筋構造物 m3 0.8

Co殻運搬 無筋構造物 m3 0.8

Co殻処理 無筋構造物 t 1.84

構造物撤去数量集計表

備      考



構造物撤去数量計算書

細    別

構造物取壊し工

 操作台 無筋構造物 ①  0.10×0.305×2＋0.07×1.08 = 0.137

 戸当たり部 無筋構造物 ②  0.16×1.19＋0.20×1.10＋0.37×0.10 = 0.447

 川表翼壁 無筋構造物 ③  (0.08＋0.09＋0.18＋0.08)×0.05 = 0.022

規   格 計         算         式 数     量



細    別

 管理橋橋台取壊し

無筋構造物 ④  0.12×1.48 = 0.178

計 = 0.784 0.8 m3

Co殻運搬･処理

 無筋構造物 Co殻運搬  ①+②+③+④ = 0.784 0.8 m3

Co殻処理  0.784 × 2.35 = 1.842 1.84 t

規   格 計         算         式 数     量



種    別 細    別 規        格 単位 数量

工事用道路工

敷鉄板 22*1.524*6.096 m2 696.5

枚 76

水替工

水中ポンプ 口径150×1台+口径200×2台 式 1.0

仮設工数量集計表

備      考



工事用道路工数量計算書

細    別

敷鉄板

22*1524*6096 通路部　

仮設工参考図より

 A= 3.00×195.00 = 585.00

 N= 195.00 / 6.096 × 2 = 64.0

ヤード部

仮設工参考図より

 N= = 12.0

 A= 6.096×1.524×12 = 111.48

 ΣA= 585.00 + 111.48 = 696.48 696.5 m2

 ΣN= 64.0 + 12.0 = 76.0 76 枚

 W= 1.604 × 76 = 121.90 121.9 t

規   格 計         算         式 数     量



仮設工参考図

W=3.0m L=195.0m

通路部　敷鉄板 22*1524*6096

敷鉄板 22*1524*6096
ヤード部

N=12枚



敷鉄板賃料日数算定表

賃 料
日 数

× 1.67

樋門・樋管本体工

樋門ｹﾞｰﾄ工

樋門ｹﾞｰﾄ据付 式 1.0 2.00 3.34

戸当り断面修復工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、人力 m3 0.3 4.0 0.08 0.13

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 日 5.00

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 2.8 38.0 0.07 0.12

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,0.45kg/m2 m2 5.0 111.0 0.05 0.08

樋門補修工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、人力 m3 0.1 4.0 0.03 0.05

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 日 5.00

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 1.2 38.0 0.03 0.05

鉄筋工 SD345,D16-25,一般構造物 ｔ 0.011 5.0 0.002 0.00

鉄筋工 SD345,D13,一般構造物 ｔ 0.003 5.0 0.001 0.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ29,200㎜以上400㎜未満 孔 10 63 0.16 0.27

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,0.45kg/m2 m2 0.7 111.0 0.01 0.02

断面修復工 左官工　t=5㎝ m3 0.02 0.036 0.56 0.94

目地板 m2 0.08 9.0 0.01 0.02

含浸材塗布工 ｼﾗﾝ系表面含浸材 m2 13.2 400.0 0.03 0.05

足場工 単管足場 掛m2 29.8 71.0 0.42 0.70

橋台復旧工

床掘り 土砂,1.0ｍ以上2.0ｍ未満 m3 1.2 150.0 0.01 0.02

埋戻し 土砂,1.0ｍ未満 m3 1.0 33.0 0.03 0.05

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、人力 m3 0.2 4.0 0.05 0.08

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 日 5.00

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 1.9 38.0 0.05 0.08

基礎砕石 t=15cm m2 1.0 155.0 0.01 0.02

付属物設置工

鋼製付属設備設置工

鋼製付属設備設置工 管理橋・操作台防護柵 式 1.0 1.00 1.67

構造物撤去工

樋門ｹﾞｰﾄ撤去工

樋門ｹﾞｰﾄ撤去 式 1.0 6.00 10.02

鋼製付属設備撤去工

鋼製付属設備撤去 式 1.0 1.00 1.67

構造物取壊し工

構造物とりこわし 無筋構造物,人力 m3 0.8 5.5 0.15 0.25

運搬処理工

殻運搬 DID無,14.4㎞以下 m3 0.8 25.0 0.03 0.05

仮設工

工事用道路工

敷鉄板設置 m2 696.5 656.0 1.06 1.77

敷鉄板撤去 m2 696.5 701.0 0.99 1.65

水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 1.0 1.7 0.59 0.99

仮設材搬入･搬出 敷鉄板 5.0+4.0 9.0

合計作業日数　 14.4 48.09

賃料日数　 49日

備 考工種・種別 規 格 単位 作業量
標 準
作 業 量

作 業
日 数



水替工数量計算書

細    別

水替工

水中ポンプ 口径150×1台+口径200×2台 1.0 式

常時推定流量

樋管断面　HPφ900

平均水深　hw≒0.10ｍ

樋管勾配　i=0.63%

 推定流量　Q=0.037m3/s

　　　⇒　133m3/h

規   格 計         算         式 数     量



細    別 規   格 計         算         式 数     量



水替日数算定表

賃 料
日 数

× 1.67

樋門・樋管本体工

樋門ｹﾞｰﾄ工

樋門ｹﾞｰﾄ据付 式 1.0 2.00 3.34

戸当り断面修復工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、人力 m3 0.3 4.0 0.08 0.13

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 日 5.00 5.00

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 2.8 38.0 0.07 0.12

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,0.45kg/m2 m2 5.0 111.0 0.05 0.08

樋門補修工

断面修復工 左官工　t=5㎝ m3 0.02 0.036 0.56 0.94

目地板 m2 0.08 9.0 0.01 0.02

構造物撤去工

樋門ｹﾞｰﾄ撤去工

樋門ｹﾞｰﾄ撤去 式 1.0 6.00 10.02

構造物取壊し工

構造物とりこわし 無筋構造物,人力 m3 0.8 5.5 0.15 0.25

仮設工

水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 1.0 1.7 0.59 0.99

合計作業日数　 15.5 20.89

賃料日数　 21日

備 考工種・種別 規 格 単位 作業量
標 準
作 業 量

作 業
日 数


