
令和 8 年度 工事番号 緊浚 第 6792 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

後藤川河床整理工事

参　考　資　料

十和田市大字米田　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 十和田市(旧十和田市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川修繕

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 1,400    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 1,400    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 1,370    

内   3号

雑木伐採工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木・伐竹

m2 900    

内   4号

集積積込み

m2 900    

内   5号

運搬

m3 13    

内   6号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

再資源化施設受入費(生木)

t 10    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1,370    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 1,370    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,13.0km以下 m3 1,370    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
伐木・伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 900    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
集積積込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 900    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,25.5km以下,全
ての費用

m3 12.5  

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
再資源化施設受入費(生木)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

生木

ZZ99*01*01001 t 10    

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 7 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川修繕

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 1,400    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 1,370    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 1,400    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 1,370    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 1,370    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 1,370    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 13.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  雑木伐採工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    伐木除根工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐竹

      (0010)

      　　　

m2 900    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 900    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み

      (0011)

      　　　

m2 900    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 900    

CB320560

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬

      (0012)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 12.5  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 25.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    準備費

    (0016)

    　　　

式 1    

      再資源化施設受入費(生木)

      (0017)

      　　　

t 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        生木

        t 10    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　十和田市(旧十和田市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0018)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0019) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0020) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後藤川河床整理工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0021) 式 1    

  現場管理費

  (0022) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0023) 式 1    

  一般管理費等

  (0024) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0025) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0026) 式 1    

工事費計

(0027) 式 1    
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