
令和８年度 工事番号 繰 第 ５２０４ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

折 紙 川 砂 防 維 持 工 事

参　考　資　料

南津軽郡　大鰐町 大字 居土 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年8月

歩 掛 適 用 年 月 2026年8月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年8月

単 価 地 区 大鰐町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 1%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.96%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 10    

内   1号

埋戻し 土質:土砂

m3 10    

内   2号

堰堤補修工

式 1    

コンクリート

m3 39    

内   3号

型枠　

m2 77    

内   4号

差筋

t 0.06 

内   5号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

孔 99    

内   6号

足場　

掛m2 86    

内   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

m 72    

内   8号

構造物とりこわし

m3 39    

内   9号
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設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　

m3 39    

内  10号

殻処分　

m3 39    

内  11号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 334    

内  12号

土留･仮締切工

式 1    

土のう 大型土のう規格:φ100×高108cm

袋 50    

内  13号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:常時排水

日 9    

内  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 58    

内  15号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,
無,一般養生,標準(1.0)

m3 38.5  

単   1号 03-03-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下,全ての費用

m2 21.4  

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 77.1  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
差筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D13,標準

t 0.059

単   2号 02-04-04

管理費区分：0

無収縮モルタル

m3 0.002

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満

孔 99    

 02-02-15

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 86.4  

単   4号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 71.6  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
構造物とりこわし

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 38.5  

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) 全ての費用

m3 38.5  

 02-02-14

管理費区分：0

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 38.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費　無筋Co殻

t 90.4  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 334.4  

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,15日,無,
有

枚 36    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
土のう 大型土のう規格:φ100×高108cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 50    

単   8号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 50    

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:常時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 9    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 115.4  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 57.7  

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,

無,一般養生,標準(1.0) 単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 3.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

人 7.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

人 7.7  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 2.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3

45 D13,標準 単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準

t 1    

単  14号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D13

t 1    

単  15号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
無収縮モルタル

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

kg 1,875    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
足場工 単管足場,必要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

人 8.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  16号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,15日,無,

有 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

供用日数:15日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=

2m 単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  17号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  18号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.5  

単  19号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

人 0.17 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 1    

単  20号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 1    

単  21号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
鉄筋工 加工 SD345 D13,標準

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.2  

           

管理費区分：0

鉄筋工

人 2.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D13

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

           

管理費区分：0

鉄筋工

人 3.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

人 0.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

           

管理費区分：0

軽油

L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

           

管理費区分：0

軽油

L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

           

管理費区分：0

軽油

L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

           

管理費区分：0

軽油

L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

日 1.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.08

歩掛適用年月 2026.08

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 137    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0004)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削(人力)･運搬費　　　　　　　　　　　　　　　 　 床掘り

Q03　掘削費(火薬)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　転石破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q05　破砕片除去及び集積押土費　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q06　積込･運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

Q07　床均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q08　現地敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q09　小規模土工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 7    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0005)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

Q05　小規模土工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q06　仮置場からの積込･運搬費　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

Q07　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 7    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    堰堤補修工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      コンクリート

      (0007)

      　　　

m3 39    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 38.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0) 単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 21.4  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0008)

      　　　

m2 77    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 77.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      差筋

      (0009)

      　　　

t 0.06 

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.059

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差筋および杭頭処理

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮モルタル

        m3 0.002

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

      (0010)

      　　　

孔 99    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 99    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300mm以上400mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0011)

      　　　

掛m2 86    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 86.4  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0012)

      　　　

m 72    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 71.6  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物とりこわし

      (0013)

      　　　

m3 39    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 38.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    運搬処理工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0016)

      　　　

m3 39    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 38.5  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 38.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0017)

      　　　

m3 39    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費　無筋Co殻

        t 90.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0018)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0019)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0020)

      　　　

m2 334    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 334.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 36    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 15日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0021)

    　　　

式 1    

      土のう

      (0022)

      　　　

袋 50    

Q01　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう

Q02　大型土のう規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ100×高108cm

Q04　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

Q06　大型土のう費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型土のう工

第0013号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 50    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 50    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0023)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0024)

      　　　

日 9    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0014号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        日 9    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常時排水

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0025) 式 1    

共通仮設

(0026)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0027)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0028)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0029)

      　　　

t 58    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 115.4  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 57.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.08　単　2026.08

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0030)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0031) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0032) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0033) 式 1    

  現場管理費

  (0034) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 折紙川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.96%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0035) 式 1    

  一般管理費等

  (0036) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0037) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0038) 式 1    

工事費計

(0039) 式 1    
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